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1 PREAMBULE

Les conditions fixées par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres dérogent a toutes clauses
des conditions générales de 'assureur qui seraient contraires. Il est précisé qu'en cas de divergence entre
ces différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables a I'assuré.

1.1 Assurés

L’assuré intervient dans la présente consultation, tant pour son propre compte lorsqu’il agit en qualité de maitre
d’ouvrage, que pour le compte de tiers lorsqu'il intervient dans le cadre de missions de mandat de maitrise
d’ouvrage ou d’assistance a maitrise d’ouvrage au bénéfice de personnes physiques ou morales de droit public
ou de droit privé, ou dans le cadre d’opérations en accession a la propriété ou destinées a la vente.

Le Nid peut aussi intervenir notamment, pour le compte de son actionnaire majoritaire Office Métropolitain de
'Habitat du Grand Nancy ou d’autres entités (OPH par exemple) au titre de missions d’assistance a maitrise
d’ouvrage, bénéficie également de la qualité d’assuré et de souscripteur dans le cadre du présent marché.

1.2 Définition des garanties
Le cahier des clauses techniques particulieres détermine les garanties recherchées par les bénéficiaires
décrits au paragraphe précédent et devra étre intégré dans le contrat définitif, sous réserve des éventuelles

limitations que pourrait apporter le candidat et qui seraient acceptées par I'assuré.

Le présent marché cadre a pour objet de garantir :

+ en Dommages-Ouvrage :
- L’ensemble des opérations de constructions neuves individuelles ou collectives ;
- Les opérations d’acquisition-amélioration, les travaux de réhabilitation ;
- ou de travaux de gros entretien.

< en Dommages Ouvrage et Responsabilité de CNR ou éventuellement la garantie de Responsabilité
de CNR seule, les opérations de construction réalisées pour le compte de tiers :
- Dans le cadre de missions de mandat de maitrise d’ouvrage ;
- D’assistance a maitrise d’ouvrage ;
- D’accession a la propriété ou de vente.

L’objet principal du marché vise a permettre a I'assuré, agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage, de Mandataire
du Maitre d’Ouvrage ou en qualité de promoteur, de satisfaire notamment a I'obligation d’assurance résultant
des dispositions du Code des Assurances, de la loi N° 78-12 du 4 Janvier 1978 et des textes subséquents,
pour I'ensemble des opérations de construction engagées ou réalisées pendant la période de validité du
contrat.

Il est expressément convenu que la notion de grosses réparations et de travaux d’amélioration est entendue
de maniére extensive, ceci incluant de méme les opérations de réhabilitation lourde, les restructurations et les
opérations d’acquisition amélioration, et de maniére générale toute intervention de I'assuré qui est de nature
a étre soumise aux dispositions de la loi N° 78-12 du 4 Janvier 1978.

Les opérations de construction neuve sont, par définition, comprises dans ce marché.

Sont également inclus, sans exception ni réserve, tous les ouvrages réalisés par I'assuré quelle que soit leur
destination (creche, foyers, logements, parkings, bureaux, commerces, gendarmeries, ...etc.).

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement,
confortement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.



1.3 Les particularités

L’engagement du titulaire porte sur les opérations de construction de toute nature dont le codt prévisionnel de
construction TTC n’excéde pas 10.000.000,00 € pour le secteur locatif et pour le secteur accession a la
propriété, non compris dans ces montants la valeur des existants indissociables soumis a I'obligation
d’assurance. Une opération de construction fera l'objet d'une seule souscription, quel que soit le nombre de
permis de construire obtenus pour cette seule et méme opération

L’assuré conserve le libre choix des garanties qu’il entend souscrire en fonction de la nature et des spécificités
des opérations de construction a garantir.

Sans préjudice de ce qui est dit ci-apres, la garantie couvrant les risques de responsabilité de Constructeur
Non Réalisateur ne sera souscrite que lorsque le souscripteur intervient dans le cadre de missions de mandat
de maitrise d’'ouvrage, d’assistance a maitrise d’ouvrage, ou en qualité de vendeur ou de promoteur, étant
précisé que I'assiette de prime afférente sera limitée aux seules parties d'immeubles faisant 'objet d’un contrat
de vente ou de mandat de maitrise d’ouvrage.

Toutes les opérations de constructions neuves, de réhabilitation ou d’acquisition-amélioration peuvent faire
l'objet :

- d'une mission de maitrise d’ceuvre compléte ou partielle confiée & un architecte ou a un maitre
d’ceuvre indépendant ;

- d'un contréle technique, de type minimum des régles applicables ;

- d’une étude de sol (pour les constructions neuves uniquement) ;

- de la prise en compte des normes parasismiques quand elles sont applicables ;

- d’'un diagnostic préalable des existants lorsqu’il est nécessaire ;

- d'une vérification sur les assurances Responsabilité Civile et Décennale des réalisateurs liés au Maitre
d’Ouvrage.

Cependant, pour des opérations d’un co(t global inférieur ou égal & 200 000,00 € TTC, relevant principalement
de travaux de gros entretien ou de réhabilitation légére, ni la maitrise d’ceuvre, ni le contrdle technique ne sont
obligatoires.

En tout état de cause, le souscripteur se réserve la possibilité pendant toute la durée du contrat d’intégrer des
opérations qui n’étaient pas initialement prévues ou qui sont venues s’ajouter a I'état indicatif prévisionnel des
opérations de construction. Dans ce cas, ces opérations seront montées sur la base des critéres énoncés plus
haut. Il en va de méme pour le retrait de certaines opérations lorsque les assurés n’auront pas obtenu le
financement ou les autorisations administratives nécessaires, ou plus généralement s’il ne réalise pas
I'opération.

Les informations communiquées sur la programmation et le nombre des opérations envisagées ne sauraient
constituer engagement ferme de la part des assurés.

Le présent marché fixe pour 'ensemble des garanties définies par le CCTP les taux de prime applicables.

La prime afférente a chaque opération sera calculée en se référant, pour tous travaux, au co(t de
construction TTC, travaux + honoraires techniques, augmentés éventuellement de la valeur des
existants indissociables soumis a I'obligation d’assurance. Le régime de TVA applicable pour les
constructions neuves est celui en vigueur.

Lorsque la garantie des existants n’est pas soumise a I’obligation d’assurance, la prime afférente sera
calculée selon les modalités fixées dans I’acte d’engagement.

Lorsqu’une partie d’'une opération de construction fait I'objet d’'un contrat de vente, ou d’'un mandat de maitrise
d’ouvrage, alors que I'essentiel de 'immeuble est destiné a la location, le taux de prime applicable au titre des
garanties dommages ouvrage, est celui des immeubles locatifs.




Toute souscription de garantie dommages-ouvrage est réputée apporter au Souscripteur sans paiement de
prime complémentaire et pendant la durée de garantie restant a courir, la garantie de la responsabilité de
Constructeur Non Réalisateur qu’elle peut encourir en cas de vente dans les 10 ans de constructions
initialement destinées a la location. L’assuré est en ce cas tenu d’en tenir informé I'assureur.

Le titulaire devra également étre en mesure d’accorder au Souscripteur une garantie "complémentaire de
groupe" lorsque les montants des garanties des constructeurs seront sensiblement inférieurs au co(t réel de
'opération de construction a laquelle ils participent.

1.4 Prévisionnel des opérations pour 2021 a 2025

Les tableaux prévisionnels des opérations a réaliser pendant la période de validité du marché sont annexés
au dossier de consultation (annexe 1 du réglement de la consultation).

lIs n’ont aucun caractere exhaustif, certaines opérations pouvant ne pas étre réalisées et d’autres opérations
étant susceptibles de venir s’ajouter a cette liste pendant la durée du marché.

Enfin, les garanties responsabilité décennale de constructeur non réalisateur pourront étre souscrites de fagon
isolée lorsque le maitre d’ouvrage est un établissement public ou lorsqu’il n’est pas soumis au principe de
I'assurance obligatoire ou encore, s'il a manifesté son refus express auprés des assurés.

Au titre des conditions de garanties, les autres particularités sont toutes inscrites dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

1.5 Prise d’effet des garanties

Le marché prend effet & compter du ler Juillet 2021 & 0 heure pour une durée de 4 ans et 6 mois, et les
garanties entreront en vigueur pour chaque opération, sous réserves de réalisation effective, a la date
d’ouverture du chantier, ou a défaut a la date de 'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux.

1.6 Fonctionnement du marché

Le marché fixe les conditions économiques et de garanties dans lesquelles les assurés seront couverts pour
'ensemble des opérations de construction qu’ils seront amenés a réaliser.

Pour déclarer les opérations a garantir LE SOUSCRIPTEUR utilisera I'imprimé dénommé « demande de
garantie » figurant en annexe n° 1 du CCTP.

Cette demande de garantie sera adressée au Titulaire, accompagnée des piéces figurant dans la page de
garde de 'annexe n° 1.

A réception de cette demande, la compagnie d’assurance examinera 'ensemble des éléments et validera par
apposition de ses « cachet et signature », la demande de garantie qui remplacera la note de couverture en
attendant I'établissement de la police correspondante.

L’'un des exemplaires sera systématiquement retourné aux assurés aprés validation de I'assureur, et sous un
délai maximum de douze jours a compter de la date de réception de la demande initiale par la compagnie
d’assurances ou son mandataire. Toute demande de garantie restée sans réponse de la part du titulaire au-
dela du délai de 10 Jours, sera automatiquement validée, dés expiration dudit délai.

La prise d’effet des garanties sera définitivement acquise a I'assuré pour chaque opération déclarée a la date
a laquelle I'assureur aura validé la demande de garantie.

Cette couverture sera acquise sans perception de prime, ni d’acompte et conservera toute sa validité jusqu’a
établissement de la police afférente a 'opération.



2 MODELES D’ANNEXES AU CCTP

Le CCTP comporte une annexe 1 — Demande de garanties DO / CNR / TRC et liste des documents a fournir.

2.1 Présentation de I'opération

L’'opération que le Maitre d’ouvrage a décidé de réaliser concerne l'ouvrage dont les caractéristiques
principales du programme sont ci-aprés définies :

2.1.1 Lieu d’implantation

Communede .........cooveviiinnnnn..

2.1.2  Caractéristiques de I'ouvrage

Adresse des batiments concernés

O Batiments neufs

O Batiments réhabilités

Sans intervention sur structure porteuse
ou le clos et le couvert

Ou

Avec intervention sur structure porteuse
ou le clos et le couvert

Dimensions en plan

surface de SHON

Nbre d’étages sur RDC

Nbre d’étages sur S/sols




2.1.3

Nature des travaux

Les travaux seront réalisés :

- en entreprise générale Tous Corps d’Etat ou

- par corps d’état séparé dont la nature est indiquée ci-aprés a titre d’exemple :

LOT N° Désignation LOT N° Désignation
1 Fondations Spéciales 8 Carrelage
2 VRD 9 Electricité
3 Gros CEuvre 10 Chauffage gaz sanitaire
4 Panneaux ossature bois 11 Sols souples
5 Couverture  bac acier et 12 Peinture
étanchéité
6 Menuiserie extérieure alu 13 Cloisons et faux plafonds
7 Menuiserie intérieure et mobilier 14 Charpente bois
2.1.4 Travaux de technique courante et non courante

L’ensemble des travaux concernant I'ouvrage sera congu et réalisé avec des matériaux et suivant les modes

de construction :

= par référence aux Documents Techniques Unifiés (DTU), les Normes Francaises ou Européennes

homologuées, les régles et documents techniques des organismes professionnels.
» les fascicules du CPC en vigueur
= réputés « traditionnels »

Ou

= ayant fait 'objet d’un avis technique de Commission Ministérielle, dans la mesure ou cet avis a été
agréeé par I'assureur ou par tout organisme qu’il se substituerait.

Si des travaux de technigue non courante viennent a étre mis en ceuvre, les garanties du contrat objet de
la présente consultation leur seront acquises dans la mesure ou ils auront fait I'objet d’'un avis favorable du
Contrdleur Technique et ou les constructeurs seront en mesure de produire des attestations spécifiques
témoignant d’une couverture en Responsabilité Civile Décennale de la part de leur propre assureur et en

application avec la législation en vigueur.




2.15 Contréle Technique

Une convention de contrdle technique
O a été conclue avec le bureau .........ccooeevvviveveiiieiiinnnnnn.
3 sera conclue ultérieurement

Pour les missions suivantes :

Type de mission Désignation
L Solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables
SEI Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Autres missions

2.1.6 Durée des travaux

Le planning prévisionnel des travaux objet de 'opération a garantir est le suivant :
@ Démarrage :
< Fin des travaux :

217 Codt prévisionnel des travaux

Le montant prévisionnel de réalisation de I'ouvrage (y compris honoraires de maitrise d’ceuvre, BET divers,
Controleur technique, études de sols éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage) est fixé a ....... €HT
soit environ ........ €TTC.

Dans I'hypothése ou le maitre d’ouvrage récupére la TVA sur investissement, I'assiette de prime ci-dessus
sera assise sur le montant HT.

2.2 Documents a fournir a ’assureur

Afin de pouvoir apprécier la nature du risque a assurer, les documents suivants sont communiqués a
I'Assureur :

Plan de situation ;

Plan masse ;

Plans significatifs de I'ouvrage ;

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Eventuellement étude de sols (si celle-ci a été commandée par le Maitre d’ouvrage) ;

Rapport préliminaire du Contréleur Technique ;

La mission compléte de maitrise d’ceuvre (copie du contrat de maitrise d’ceuvre) ;

Le détail du colt de 'opération (HT ou TTC) + le montant des honoraires (architecte, maitre d’ceuvre,
BET sol, contréleur technique) ;

AN NI N N N NN



La DROC ;

Le Permis de Construire ;

La liste des intervenants avec ses coordonnées, la nature et le co(t des travaux ;

Pour tous les intervenants, Attestations d’assurances en responsabilité décennale valable au jour de
la DROC et précisant bien les activités garanties (y compris architecte, BET, contrdleur technique,
etc.) ;

v' Les PV de réception des travaux (et levées de réserves s'il y a lieu).

AN NN

La présente liste n’est pas limitative sans pour autant engager le Maitre d’Ouvrage.

L’Assureur ne pourra se prévaloir de toute omission pendant I'étude du dossier.

2.3 Renseignhements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui lui serait nécessaires au cours de son étude,
I’Assureur pourra s’adresser a :

Monsieur le Directeur Général
SCP LE NID
contact@le-nid.fr
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3 DEFINITIONS

Assuré

Le souscripteur — Le Nid, identifié dans I'acte d'engagement - les maitres d’ouvrage pour le compte desquels
ceux-ci interviennent dans le cadre de missions de mandat de Maitrise d’Ouvrage et les propriétaires
successifs de I'ouvrage, au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

Réalisateurs

L’ensemble des constructeurs dont l'identité est portée a la connaissance de I’Assureur, qui sont mentionnés
au 1° de l'article 1792-1 du Code Civil et sont liés a ce titre au Maitre d’ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage, en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité
d’entrepreneur.

Maitre de I'ouvrage

La personne physique ou morale, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents
a la conception et a I'exécution de I'opération de construction.

Contréleur technique

La personne agréée dans les conditions prévues par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée a
intervenir, a la demande du Maitre de I'ouvrage, pour effectuer le contréle technique des études et travaux
ayant pour objet la réalisation de I'opération de construction.

Opération de construction

L’ensemble des travaux de construction afférents aux ouvrages et éléments d’équipement ainsi que tous
autres travaux accessoires assurant leur desserte.

Codt total de construction

Montant des dépenses de I'ensemble des travaux afférents a 'opération de construction, toutes révisions,
honoraires (sauf SPS), taxes et, s’il y a lieu travaux supplémentaires compris, hors primes ou bonifications
accordées par le Maitre de I'ouvrage, ni amputation des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur
responsable du dépassement du délai contractuel d’exécution.

Réception

L’acte par lequel le Maitre de I'ouvrage accepte avec ou sans réserves les travaux exécutés dans les
conditions fixées par l'article 1792-6 du Code Civil. La date de réception prononcée avec ou sans réserve
constitue le point de départ des responsabilités et de la garantie définie par les articles 1792, 1792-2 et 1792-

3 du Code Civil.

Existants

Les parties préexistantes de I'opération de construction, qui appartiennent au Maitre de I'ouvrage et sur, sous,
ou dans lesquelles sont effectués les travaux de batiment.

Assureur

La compagnie d'assurances qui délivre les garanties accordées par le marché.
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Dommages

Tout préjudice résultant d’un fait générateur ou d’'une situation portant atteinte a la solidité de I'opération de
construction ou de ses éléments constitutifs faisant indissociablement corps avec elle, ou rendant I'ouvrage,
la partie d’ouvrage ou I'’élément d’équipement impropre a sa destination ou inapte a remplir les fonctions qui
lui sont dévolues et pour lesquelles il a été congu.

= dommage matériel : Toute détérioration, destruction, altération, perte ou disparition d'une chose ou
substance.

= dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de
l'interruption d'un service rendu par les biens assurés par le contrat ou de la perte d'un bénéfice ou
d’'un revenu, et plus généralement, tout préjudice pécuniairement estimable, qui n’est ni corporel, ni
matériel.

Franchise

Fraction forfaitaire ou proportionnelle du dommage restant toujours a la charge de I'ASSURE et au-dela de
laguelle s'exerce effectivement la garantie de TASSUREUR.

Sinistre

La survenance de dommages, soit au sens de l'article L 242-1 du Code des Assurances, soit au sens de la
définition ci-dessus pour les éléments d’équipement relevant des articles 1792-3 du Code Civil, soit pour les
existants, ayant pour effet d’entrainer la garantie de I'’Assureur. Constituent un seul et méme sinistre les
dommages résultant d’'une méme cause technique initiale.

Souscripteur

L’assuré qui fait réaliser des ouvrages de batiment soumis a I'obligation d’assurance prévue par I'article L 242-
1 du Code des Assurances et qui contracte avec I'’Assureur tant pour son compte que pour celui du Maitre
d’ouvrage et des propriétaires successifs, et qui s’engage au paiement de la cotisation.

4 OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES
Objet et nature des garanties

Les garanties s’exercent sur les seuls ouvrages et éléments d’équipement de I'opération de construction,
soumis a I'obligation d’assurance par la loi, en ce compris les ouvrages accessoires au sens de I'article 243-
1 du Code des Assurances et notamment les V.R.D. privatifs, afférents a chaque opération de construction,
reliant les différents immeubles constituant 'opération de construction au réseau public général.

4.1 Dommages—ouvrage (DO)

41.1 Garantie Obligatoire des risques visés a I'article L242-1 du Code des Assurances.

Le présent marché a, notamment pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le
paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, méme résultant d'un vice du sol, de la nature
de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de I'article 1792-1 du Code Civil, les fabricants et
les importateurs ou le contr6leur technique, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, c'est-a-dire les
dommages qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction,

- affectant lesdits ouvrages dans la solidité de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments
d'équipement, les rendent impropres a leur destination,
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- affectent la solidité de I'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couverts, au sens de l'article 1792 - 2 du Code Civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou démontage, éventuellement nécessaires, et plus généralement toutes les conséquences des
dommages matériels.

A partir de la réception des travaux cette garantie couvre pendant 10 ans le préfinancement des désordres
qui compromettent la solidité de 'ouvrage ou le rendent impropre a sa destination.

Toutefois, la garantie est acquise :
= Avant réception :

Lorsqu’aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec I'entrepreneur
est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer.

= Aprés réception :

Et avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, lorsque, aprés mise en demeure restée
infructueuse, I'entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.

41.2 Garanties Complémentaires

Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables (articles 1792-3 et1792-7 du
Code Civil) :

Dommages entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée a l'article 1792-3 du Code
Civil lorsqu'elles rendent les éléments d'équipement inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

Ne font pas partie des éléments d’équipement garantis, les appareils et équipements ménagers ou
domestiques ainsi que les éléments installés spécifiquement pour permettre I'exercice d’'une activité
professionnelle, (Article 1792-7 du Code Civil).

A partir de laréception des travaux cette garantie couvre pendant deux ans la réparation des dommages
matériels (c’est a dire toute détérioration ou destruction d’'un équipement qui a préalablement rempli sa
fonction) et entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée a I'article 1792-3 du Code
Civil lorsque lesdits dommages rendent les éléments d’équipements inaptes a remplir les fonctions qui leur
sont dévolues.

4121 Garantie dommages aux existants

Cette garantie est complémentaire a la garantie des existants relevant de 'assurance dommages ouvrage
obligatoire, telle que prévue par l'article L 243-1-1 1l du Code des Assurances.

Les dommages affectant les parties anciennes d’une construction en répercussion des travaux neufs sont
couverts lorsque :

- il s’agit de dommages matériels rendant une partie ancienne impropre a sa destination ou portant
atteinte a sa solidité ;
- et que ces dommages sont la conséquence des travaux.
La garantie couvre les colts afférents a la remise en état des existants.
La garantie est souscrite pour une durée de dix ans a compter de la réception et elle intervient, de surcroit,

avant réception dans les conditions prévues pour I'assurance dommage ouvrage a l'article L. 242-1 du Code
des assurances.
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La garantie s’applique selon la demande de I'assuré sur tout ou partie des existants. Elle est accordée dans
la limite du co(t de la remise en état des existants ou de la partie des existants assurés, telle que convenu
entre l'assuré et 'assureur.

Les soumissionnaires proposeront le principe de tarification suivant :

- un taux de prime applicable au montant de garantie fixé par I'assuré ;
- la procédure d’expertise et de réglement des sinistres est celle imposée par I'article L.242-1 du Code
des assurances.

4.1.2.2 Garantie des dommages immatériels :

A partir de la réception des travaux cette garantie couvre pendant dix ans la réparation des dommages
immatériels subis par le propriétaire de I'ouvrage et / ou les occupants résultant directement d’'un dommage
matériel couvert au titre des garanties obligatoires ou complémentaires énoncées ci-dessus.

4.2 CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR (CNR)

Garanties identiques a celles du volet dommages ouvrage (garanties obligatoires et complémentaires).

L'objet de la présente garantie est de couvrir les conséquences pécuniaires de la présomption de
Responsabilité Civile Décennale de I'Assuré en rapport avec l'activité de Constructeur Non Réalisateur
définies ci-apres et qui pourrait étre retenue pour les dommages matériels a la construction sur le fondement
des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

Est considéré comme Constructeur Non Réalisateur toute personne physique ou morale ayant la qualité de
Maitre d’Ouvrage et / ou agissant en sa qualité et qui est réputé Constructeur en application des dispositions
des articles 1792-1 (2¢ et 3¢), 1641-1 et 1831-1 du Code Civil.

La garantie sera étendue également aux missions engageant la responsabilité de Mandataire de I'Assuré telle
gue visée a l'article 1991 du Code Civil pour autant que les désordres soient de méme nature que ceux définis
aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et surviennent pendant la période de garantie décennale.

La garantie portera également sur les garanties facultatives.

4.3 TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)

43.1 Objet de la présente garantie

L’'objet de la présente garantie est de couvrir :

= pendant la construction & compter du déchargement sur le site et jusqu’a la réception des travaux (y
compris pendant les essais) toute pertes ou dommages a l'ouvrage et aux matériaux destinés a
devenir partie intégrante de la construction notamment a la suite d’incendie, de foudre, d’explosion,
de dégats des eaux, d’effondrements, d’accidents, de vols caractérisés, d’événements naturels,
d’actes de malveillance, terrorisme, sabotage, d’erreurs de conception, de vices de matiére, d’erreur
de montage

= apres réception et pendant la période de maintenance, toute pertes ou dommages a l'ouvrage
provenant du retour des entreprises sur le site pour exécuter dans le cadre de leurs obligations
contractuelles, tous travaux de finition, mise au point, rectification, réparation y compris levées des
réserves dont 'origine est antérieure a la réception et résultant notamment d’erreur et / ou défaut de
conception, erreur de plan, de calcul, de vice caché, vice de construction, de fabrication, de montage
et d’'assemblage a I'exclusion des dommages d’incendie, foudre, explosions ou de ceux relevant des
articles 1792 et suivants du Code Civil.
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43.2 Définition des existants :

Par existants on entend les biens immobiliers y compris les équipements, le cas échéant situés sur, sous,
dans, contre ou a proximité immédiate du chantier, qui ne font pas parties du marché et qui sont :

- soit la propriété du (des) maitre(s) d’'ouvrage au moment de la prise d’effet du contrat
- soit destinés a devenir leur propriété pendant la période de construction
4.3.3 Point de départ et durée de la garantie
4331 DOMMAGES - OUVRAGE

La période de garantie commence au plus t6t a I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement
définie a I'article 1792-6 du Code Civil. Elle prend fin a I'expiration d’une période de dix ans courant a compter
de la réception de l'ouvrage.

En ce qui concerne les dommages subis par les éléments d’équipement, la garantie commence au plus tét a
I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement définie a I'article 1792-6 du Code Civil, et prend fin
a I'expiration d’'une période de 2 ans courant a compter de la réception de I'ouvrage.

Toutefois la garantie est acquise :

- avant la réception de I'ouvrage, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat
conclu avec I'entrepreneur est résilié, pour inexécution par celui-ci de ses obligations ou en cas de
disparition de I'entreprise (déceés, liquidation judiciaire...) ;

- apreés réception et avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, lorsque, aprés mise
en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n’a pas exécuté dans le délai fixé au marché ou a
défaut dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer.

Au titre de la garantie des dommages aux existants, la garantie prend effet au plus tét & la date de réception
des travaux et prend fin a I'expiration d’'une période de dix ans a compter de la réception.

Quant a la garantie des dommages immatériels aprés réception, la garantie prend effet au plus tét a la date
de réception des travaux. Sa durée est identique a celles des garanties auxquelles elle se rapporte.

4.3.3.2 CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR
Les garanties prennent effet a la date de réception de 'ouvrage. Elles prennent fin a I'expiration d’'une période
de 10 ans courant a compter de cette date, pour la garantie obligatoire, et, a I'expiration d’'une période de

deux ans courant a compter de cette date, pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement
dissociables.

La durée de la garantie des dommages immatériels aprés réception est identique a celles des garanties
auxquelles elle se rapporte.

5 MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES

5.1 Garantie Obligatoire
Montant de garantie a hauteur du codt total de construction définitif, revalorisé en fonction de I'évolution de

l'indice BT 01 entre la date de souscription ou la date de déclaration du co(t total de construction définitif et la
date de réparation du sinistre. Il peut étre reconstitué aprés sinistre moyennant complément de prime.
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5.2 Garanties Complémentaires

521 Garantie de bon fonctionnement

Montant de garantie limité a hauteur de 20 % du co(t total de construction définitif revalorisé en fonction de
I'évolution de l'indice BT 01, entre la date de souscription ou la date de déclaration du co(t total de construction
définitif et la date de réparation du sinistre sans pouvoir excéder 1.000.000,00 €.

5.2.2 Garantie des Dommages Immatériels

Montant de garantie limité a hauteur de 10 % du co(t total de construction définitif revalorisé en fonction de
I'évolution de l'indice BT 01, entre la date de souscription ou la date de déclaration du co(t total de construction
définitif et la date de réparation du sinistre sans pouvoir excéder 500.000,00 €.

5.2.3 Garantie des dommages aux Existants divisibles

Aprés avoir indiqué le montant de garantie maximum autorisé, I'assureur devra laisser le soin au maitre de
'ouvrage de fixer le montant de la garantie qu’il entend souscrire pour chaque opération.

5.3 LES FRANCHISES
= Les garanties Dommages—Ouvrage s'exercent sans franchise
= En matiéere de responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, le montant de la franchise applicable
par sinistre s’éléve a 10 % du montant des dommages avec un minimum de 305,00 € et un maximum

de 2.000,00 €.

= Les garanties Tous Risques Chantier s'exercent sans franchise

6 EXCLUSIONS

Sont toujours exclus des garanties du contrat les dommages :

%+ occasionnés par la guerre civile ou étrangere, les mouvements populaires, les émeutes et les actes
de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées ;

%+ causés par la désintégration du noyau de l'atome, et par toute source de rayonnement ionisant dont
I'Assuré a la propriété, la garde ou l'usage ;

% résultant du fait intentionnel ou du dol du Souscripteur ou de I'Assuré ; toutefois la garantie restera
acquise aux Assurés qui n’ont pas commis le fait intentionnel ou le dol, étant précisé qu’un recours
sera possible contre l'auteur ;

« résultant des effets de 'usure normale, du défaut d’entretien ou de 'usage anormal ;

% résultant directement ou indirectement d’'un incendie ou d'une explosion sauf si I'incendie ou
I'explosion sont la conséquence d’un sinistre couvert par le présent contrat ;

% résultant de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomeénes naturels a
caractere catastrophique, sous réserves des dispositions de la loi n° 82-705 et 82-706 du 10 Aot
1982 relative a I'état de catastrophes naturelles.

7 DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS

Le marché est établi sur la base des déclarations du Souscripteur contenues dans le dossier de consultation.
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7.1 Lors de la demande de garantie

Le Souscripteur s'engage a déclarer a I'Assureur les éléments caractéristiques de chaque opération a garantir,
et qui sont de nature a faire apprécier le risque pris en charge par I'Assureur.

7.2 En cours de réalisation des travaux

Le Souscripteur s'engage a déclarer a I'Assureur toutes modifications dans les éléments visés au 7.1 ci-avant
qui seraient de nature a constituer une aggravation du risque et a fournir a I'Assureur la preuve de I'existence
des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits par les Réalisateurs et le Contréleur
Technique.

7.3 A partir de la réception des ouvrages ou travaux

Dans les 18 mois a partir de la signature du décompte général définitif, le Souscripteur s'engage a déclarer a
I'Assureur la réception des travaux ainsi qu'a lui remettre, le ou les procés-verbaux (y compris les listes de
réserves) correspondant(s) et a déclarer a I'Assureur le co(t total de construction définitif qui représente le
montant maximum de I'engagement de I'Assureur (sous réserve des revalorisations prévues a l'article 4).

En cas de non-déclaration, si elle n'est constatée qu'aprés un sinistre, l'article L 113-9 du Code des
Assurances donne droit & I'Assureur de réduire l'indemnité en proportion de la prime payée par rapport a la
prime qui aurait été due si le risque avait été complétement et exactement déclaré.

7.4 Sanctions

Lorsque qu'une modification du risque entraine une aggravation telle que si le nouvel état de chose avait existé
lors de la souscription du contrat, I'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime
plus élevée la déclaration doit étre faite sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du
contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur), et L 113-9 du Code des
Assurances, (omission ou déclaration inexacte de la part du Souscripteur dont la mauvaise foi n'est pas
établie), I'Assureur ayant alors la faculté, dans les conditions prévues a l'article L 113-4 du Code des
Assurances, de proposer un nouveau taux de prime.

Si le Souscripteur n‘accepte pas ce nouveau taux, I'Assureur peut résilier le contrat & I'expiration d'un délai de
trente (30) jours & compter de sa proposition.

Toute omission ou déclaration inexacte de la part du Souscripteur dans les déclarations soit a la souscription
du contrat, soit a lI'occasion d'une aggravation du risque constaté avant la réception des travaux, lorsque sa
mauvaise foi n'est pas établie, n'entraine pas la nullité de I'assurance mais, conformément a l'article L 113-9
du Code des Assurances donne droit a I'Assureur :

- sielle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de
prime acceptée par le Souscripteur soit de résilier le contrat dix (10) jours apres notification adressée
au dit Souscripteur par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps
ou I'Assurance ne court plus ;

- dans le cas ou la constatation n'a lieu qu'aprés un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion de la

prime payée par rapport a la prime qui aurait été due si le risque avait été complétement et exactement
déclaré.
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8 PRIME

8.1 Calcul de la Prime

La prime est calculée, par application du ou des taux portés a I'acte d’engagement, sur le codt total de
construction définitif, sous réserves de I'application des éventuelles primes minimales.

N'entrent pas dans ce co(t les appareils et équipements ménagers ou domestiques méme s'ils sont fournis
en exécution du contrat de construction ou de vente du batiment, ni les machines, organes de transformation
de I'énergie installés pour permettre, exclusivement I'exercice d'une quelconque activité professionnelle dans
le batiment.

Toutefois, entrent dans ce co(t les garages couverts, les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la
destination est la desserte du ou des batiments, a I'exclusion des couches d'usure, et des espaces verts.

8.2 Paiement de la prime
La prime unique que le Souscripteur s'engage a régler a la demande de I'Assureur comprend :
»= La prime provisoire calculée et payable suivant les modalités et aux dates prévues au CCAP ;

= Le cas échéant l'ajustement de prime résultant du co(t total de construction définitif lorsque le colt
total de construction définitif varie de plus de 5 % par rapport au co(t total de construction prévisionnel;
cet ajustement est payable dans le délai prévu au CCAP, courant a compter de la réception de I'appel
de prime correspondant ;

= Les frais accessoires, les impots et taxes sur les contrats d'assurance (existants ou pouvant exister),
sont a la charge du Souscripteur ;

= Laprime - ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime ou encore tout ajustement
- les frais et accessoires ainsi que les imp6ts et taxes sur les contrats d'assurance, sont payables au
Siege de I'Assureur ou au domicile du mandataire éventuel désigné par I'Assureur.

Le paiement de chaque prime interviendra dans un délai de 45 jours maximum a compter de la date de
réception de la facture.

En cas de défaut de délai de paiement, les intéréts moratoires dus en vertu du décret 2002-232 du 21/02/2002,
seront calculés sur la base du taux Iégal majoré de deux points.

9 OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE

9.1 Déclaration du sinistre :

= En cas de sinistre, susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, I'Assuré est tenu d'en faire
la déclaration a I'Assureur au plus tard dans les douze (12) jours ouvrés suivant celui ou il en a eu
connaissance, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire,
ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu étre amené a prendre en raison
de l'urgence outre les informations requises par le reglement en matiere de sinistres dommages-
ouvrage ;

» La déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne pourra étre opposée a I'Assuré que si I'Assureur
établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;
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» D'autre part, I'assuré est déchu de son droit a garantie pour un sinistre en cas de fausse déclaration
faite sciemment sur la date, la nature, les causes, les circonstances apparentes de celui-ci ou s'il
emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.

9.2 Constat des dommages — Expertise

= Sous réserve de linstruction des sinistres selon les dispositions de la procédure simplifiée, les
dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale,
désignée par I'Assureur et ci-aprés dénommeée I'Expert.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification a I'Assuré de sa
désignation. En cas de seconde récusation par I'Assuré, I'Assureur fait désigner I'expert par le juge
des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaitre aux parties le nom de la ou des
personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité ;

* Les opérations de I'expert revétent le caractére contradictoire. L'Assuré peut se faire assister ou
représenter. Les observations éventuelles de I'Assuré sont consignées dans le rapport de I'Expert ;

= L'Assureur s'engage envers |I'Assuré a donner a I'Expert les instructions nécessaires pour que les
Réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, et le Contréleur Technique, ainsi
que les Assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de I'Assuré, soient, d'une fagon
générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci I'estime nécessaire et, en tout
cas, obligatoirement avant le dépét entre les mains de I'Assureur de chacun des deux documents
définis au 9.2.3 et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes
phases du constat des dommages et du réglement des indemnités ;

= La mission d'expertise est limitée & la recherche et au rassemblement des données strictement
indispensables a la non-aggravation et a la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de I'Expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts:

Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées
nécessaires a la non aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises
par I'Assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du
sinistre, permettant & I'Assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des
garanties du contrat.

Un rapport d'expertise exclusivement consacré a la description des caractéristiques techniques du sinistre
et a l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures a
prendre et les différents travaux a exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

9.3 Détermination de I'Indemnité

= Rapport préliminaire - mise en jeu des garanties - mesures conservatoires commission paritaire de
reglement amiable ;

» L'Assureur prend les dispositions nécessaires pour que I'Assuré puisse étre saisi du rapport
préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-méme tenu
d'observer en vertu du 9.2 ;

» Dans un délai maximum de soixante (60) jours courant a compter de la réception de la déclaration
de sinistre, I'Assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par I'Expert et préalablement
communiqué a I'Assuré, notifie a celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
du contrat. Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ;
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» Faute, pour I'Assureur, de respecter ce délai, les garanties définies a I'Article 1.2 du présent contrat
jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré.

L'Assuré est alors autorisé, sur simple notification faite a I'Assureur par lettre recommandée, avec avis de
réception, a engager les dépenses correspondant a I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la
non-aggravation des dommages et ce dans la limite de I'estimation portée dans le rapport préliminaire de
I'Expert.

Si, dans ce méme délai, I'Assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la méme
maniére a engager les dépenses en cause au titre des garanties dans la limite de I'estimation qu'il a pu en
faire lui-méme.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues a la nature ou a l'importance particuliére du sinistre, I'Assureur
peut en méme temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer a I'Assuré
la fixation d'un délai supplémentaire pour I'établissement de son offre d'indemnité.

Cette proposition devra étre motivée, et se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique.

Ce délai supplémentaire devra étre subordonné a l'acceptation expresse de I'Assuré et ne pourra excéder
cent trente-cing (135) jours.

Toute décision négative de I'Assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit étre
expressément motivée.

Si I'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte
l'indication du montant de I'indemnité destinée a couvrir les dépenses correspondant a I'exécution des mesures
conservatoires nécessaires a la non-aggravation des dommages Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu,
des dépenses qui ont pu étre précédemment engagées par l'assuré lui-méme, au titre des mesures
conservatoires.

Rapport d'expertise - Détermination et proposition de reglement de I'indemnité

Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours courant a compter de la réception de la déclaration de
sinistre, I'Assureur, au vu du rapport d'expertise préalablement communiqué en temps utile & I'Assuré,
présente une offre d'indemnité revétant le cas échéant un caractere provisionnel et destinée au paiement des
travaux de réparation des dommages.

Cette offre est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elle fait I'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues a cet effet
au marché, elle est obligatoirement ventilée entre les différents postes de dépenses retenues et appuyées des
justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elle comprend, outre les
dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires a la mise en ceuvre des dits travaux tels
qu’honoraires, essais, analyses, frais déblais et de démolition ou de décontamination ainsi que les taxes
applicables.

Elle tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre précédemment engagées ou retenues, ainsi que
des indemnités qui ont pu étre antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.

Si I'Assureur ne respecte pas le délai fixé ou celui accepté par I'Assuré et si ce dernier estime ne pas devoir
différer I'exécution des travaux de réparation, il peut, 15 jours aprés avoir notifié a I'Assureur par lettre
recommandée avec demande d'Avis de Réception l'estimation des travaux nécessaires a la réparation des
dommages, engager lesdits travaux.
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9.4 Reglement du sinistre

Dans un délai maximum de soixante (60) jours courant & compter de la réception de l'offre d'indemnité,
I'Assuré fait connaitre sa position a I'Assureur.

Acceptation de I'offre par I'Assuré

En cas d'accord de I'Assuré sur les propositions faites par I'Assureur, le reglement de l'indemnité par I'Assureur
intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours courant a compter de la réception par I'Assureur de
I'acceptation de I'Assuré.

Refus de I'offre par I'Assuré

L'Assuré qui a fait connaitre a I'Assureur qu'il n‘acquiesce pas aux propositions de réglement dont il a été saisi,
recoit, s'il estime ne pas devoir différer I'exécution des travaux de réparation, sur demande faite a I'Assureur
par lettre recommandée avec accusé réception et sans préjudice des décisions éventuelles de justice a
intervenir sur le fond, une somme au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été
notifié.

Cette avance forfaitaire non re-valorisable et a valoir sur le montant définitif de I'indemnité qui sera mise a la
charge de I'Assureur est versée en une seule fois dans un délai maximum de quinze (15) jours courant a
compter de la réception par I’Assureur de la demande de I'Assuré.

Dans le cas visé au 9.3, I'Assuré recoit de I'Assureur dans les 30 jours de la notification et sans préjudice des

décisions éventuelles de justice a intervenir sur le fond, une somme au moins égale aux trois quarts du montant
des dépenses engagées pour la réparation des dommages.

L'Assuré s'engage a autoriser I'Assureur a constater |'état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

9.5 Sanctions a la charge de I'assureur : INTERETS
L'indemnité versée par I'Assureur est majorée de plein droit d'un intérét égal au double du taux de l'intérét
Iégal dans le cas visé au 9.3 ou lorsque I'offre d'indemnité est reconnue judiciairement comme manifestement
insuffisante.

Le calcul de l'intérét prend en compte, outre le retard par rapport au délai fixé :

- d'une part, le temps écoulé entre la date découlant des dispositions du 9.4 et celle a laquelle
l'indemnité arrétée soit a I'amiable, soit judiciairement, est notifiée a I'Assuré ;

- d'autre part, le montant des sommes et la date a laquelle celles-ci ont pu étre reversées a I'Assuré.

En cas de sinistre survenant au-dela de la date d'expiration de la garantie de parfait achévement, I'Assuré
s'engage a accorder a I'assureur toute facilité pour accéder au lieu du sinistre.

Procédure d’instruction simplifiée :

L’Assureur n’est toutefois pas tenu de recourir a une expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre, il
évalue le dommage a un montant inférieur a 2.000,00 € (deux mille euros) TTC.

Dans ce cas, I'Assureur notifie a I’Assuré son offre d'indemnité dans le délai de quinze (15) jours a compter
de la réception de la déclaration de sinistre constituée.

En cas de contestation de I'’Assuré, ce dernier peut obtenir la désignation d’un expert.
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10 PRESCRIPTION

Selon les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes les actions dérivant du présent
contrat sont prescrites par deux ans a compter de I'événement qui y donne naissance.

Outre les causes ordinaires d'interruption du délai de prescription prévues a l'article L 114-2 du Code des
Assurances, le délai de deux ans peut étre interrompu par le mandatement d'un avocat ou la désignation d'un
expert avalisé par I'Assureur.

11 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour chaque opération la prime sera calculée en fonction du montant total TTC des travaux et honoraires
techniques afférents. Le régime de TVA applicable aux opérations de construction neuve est celui en vigueur.

Elle résulte du produit de ce co(t de construction par le taux définie par la Compagnie d’Assurances.

Pour les chantiers d’un certain montant et lorsque I'’Assureur applique des minima de primes, la prime sera
calculée forfaitairement conformément au montant fixé par I'Assureur.

Aucune prime supplémentaire ou complémentaire ne pourra étre percue par I'’Assureur lorsque le montant
effectif des opérations engagées au cours du présent contrat n’aura pas atteint le montant annoncé.

Enfin, 'offre de I'Assureur peut améliorer le CCTP le cas échéant, mais en aucun cas réduire les prestations
et les garanties.
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