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MACONNERIE ET BETON ARME

GENERALITES

PREAMBULE

PREAMBULE

L'architecte est chargé d'une mission SANS DOSSIER D'EXECUTION; En conséquence
I'établissement des notes de calcul et plans techniques reste a la charge des entreprises
adjudicataires (étude et plans B.A.).

Le chiffrage devra étre réalisé poste par poste sans regroupement et sans modification sous
peine de non conformité.

Il appartient & chaque soumissionnaire de le vérifier a partir des documents graphiques
figurant au dossier d'appel d'offres.

Le fait de reproduire les mémes quantités vaut acceptation tacite de leur part. Toutes les
erreurs constatées apres la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en
cause le prix global et forfaitaire de ces derniers.

GENERALITE ETANCHEITE A L’AIR

Le projet fait I'objet d’une certification RT2012

Dans ce cadre, la perméabilité de I'enveloppe 14 ne doit pas dépasser

- 8 maisons individuelles : 0,60 m3/h/m2 a 4 Pa au sens de la RT 2012.

L’entreprise devra veiller a la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations la
concernant. Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de
ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de
cet objectif.

La perméabilité sera mesurée par des tests de pressurisation conformément a la norme EN
13 829.

Avant chaque test, I’'entreprise devra préparer le chantier et boucher provisoirement tout ce
qui pourrait perturbé le résultat des tests/

Lors des tests, I'entreprise devra étre présente et devra apporter, si nécessaire, les
modifications sur ses ouvrages pour atteindre la valeur minimum d’étanchéité a I'air.

Cette étape permettra de valider les mises en ceuvre pour la réalisation de I'ensemble du
batiment.

En cas de résultats défavorables, I'entreprise s'engagera a reprendre (sans surco(t) les
ouvrages présentant des défauts de réalisation.

Un premier test aura lieu aprés mise hors d’eau hors d’air du batiment puis un test final avant
la réception.

Si les résultats ne sont pas concluants apres les tests prévus au lot " Test d’étanchéité a l'air
", des tests complémentaires seront a la charge des entreprises en défauts jusqu’a
obtention des résultats souhaités.

TOUS LES ISOLANTS BENEFICIERONT DE LA CERTIFICATION ACERMI.
PRESCRIPTIONS GENERALES

DOCUMENTS DE REFERENCES

Tous les matériaux entrant dans la construction de I'ouvrage, leur mise en oeuvre, les essais et
notes de réception seront conformes aux recueils des D.T.U et Normes Francaises (R.E.E.F.) et
notamment :

D.T.U.12 Terrassement pour le batiment

D.T.U. 138.1 Fondations superficielles

D.T.U. 13.2 Fondations profondes

D.T.U.13.3

D.T.U.20  Magonnerie béton armé

D.T.U. 20.11 Parois et murs de facade
D.T.U. 20.12 Conception du GROS OEUVRE
D.T.U.21 ) Bétonarmé

D.T.U. 21.3)

D.T.U. 21.4)

D.T.U. 23.1)

LO1-VRD - GROS-OEUVRE p1



8 pavillons PAM

1.0.2.2

1.0.2.2.1

D.T.U. 23.2)

D.T.U. 23.3) Béton divers
D.T.U. 23.6)

D.T.U. 24.1) Fumisterie

D.T.U. 26.1 Enduits

D.T.U. 26.2 Chapes et dalles
D.T.U. 81.1 Ravalement
NFPO01a18 Batiment

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (NV 65/67
et 84 révisées).

- Respect de la circulaire du 26/02/84 concernant les bruits de chantier .

- Les ouvrages devront respecter les reglements d'isolation thermique et phonique en vigueur.

- Régles définissant le comportement au feu des structures.

- Régles concernant I'hygiene et la sécurité

CONSISTANCE ET LIMITES DE PRESTATIONS

Outre les obligations de I'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra compte des sujétions

suivantes :

- Les frais d'essais, outre les essais obligatoires mentionnés dans le D.T.U n° 20, certains essais
complémentaires pourront étre réclamés par les Architectes, le B.E.T ou le

Bureau de Controle, lorsque ceux-ci le jugeront nécessaire et ce, aux frais de I'entrepreneur.

- Les sujétions dues a la présence d'autre corps d'état sur le chantier

- La protection des arétes et saillies contre les épaufrures

- La protection contre le gel et contre la déssication

- La protection des divers revétements avant mise en service et I'enléevement de cette protection

alafin du durcissement

- Lafourniture d'échantillons et modeles d'appareillage

- L'accessibilité de ses échafaudages aux autres corps d'état, dans une limite de temps a

déterminer.
La réfection des ouvrages défectueux constatés soit au cours de I'exécution, soit a la réception

Tous les ouvrages refusés devront étre démolis ou repris dans les condition précisées par ordre de
service

- Pour les bétons bruts, il sera dd, en fin d'ouvrage, un ragréage soigné pour rattraper les
manques et remédier aux taches et épaufrures consécutives a la construction en concordance
avec les qualités et tolérances définies par le C.C.T.P.

L'évacuation des eaux ; ruissellement, sources, orages, y compris location de matériel.
L'enlévement et I'évacuation de tous blocs ou massifs de quelque nature que ce soit rencontrés dans
les fouilles.

Trait de niveau et son maintien pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur du présent lot doit dans ses ouvrages tous les trous et scellements, feuillures et
saignées et leurs implantations, les corps d'état devant fournir en temps utile les plans d'implantation
et de percements. La finition des scellements dans les voiles, poteaux, planchers seront a la charge
de l'entrepreneur du présent lot.

- Tous les fourreaux nécessaires pour les passages ultérieurs des canalisations diverses devront
étre placés dans les coffrages avant coulage, il en sera de méme pour tous les taquets
permettant certaines fixations dans les ouvrages en béton armé ou dans les maconneries.
Les oublis , erreurs et retards resteront a la charge des entreprises défaillantes.

Tous les percements sont prévus sans Plus-value et toutes sujétions nécessaires (renforts,
linteaux).

L'entreprise est réputée connaitre la nature et la consistance du terrain et des lieux, y compris les
acces. Elle devra demander ou rechercher, par ses propres moyens, tous les renseignements qu'elle
juge nécessaire pour |'établissement de sa proposition et I'exécution de ses ouvrages. L'entreprise
devra notamment rechercher l'existance d'éventuels réseaux sur le site et faire les déclarations
nécessaires.

" Le taux de travail du sol, au au niveau des fonds de fouilles, est précisé sur le rapport de sol qui
sera joint au présent marché.

L'entreprise devra préciser dans son offre les conditions et références de celle-ci, y compris en ce
qui concerne le métré

MACONNERIE ET BETON ARME
Le prix de l'entreprise comprendra ,outre les ouvrages nécesaires a la bonne exécution et a la parfaite
tenue des immeubles , les travaux suivants :

LO1-VRD - GROS-OEUVRE p2



8 pavillons PAM

1.0.2.3

1.0.2.4

- Implantation de I'immeuble par un Géometre qu'il devra faire intervenir a ses frais

- Nivellement définitif selon les plans du Maitre d'Oeuvre

- L'exécution des fondations et ouvrages enterrés

- Les remblais a l'intérieur et a l'extérieur des battants au droit des terrassements effectués pour
I'exécution des fondations et des longrines , ceci jusqu'au niveau des extérieurs .

- Les ouvrages en béton armé

- Tous les travaux de magonnerie , chapes et enduits

- Evacuation a I'égout des eaux pluviales , des eaux vannes et usées .

+ Ainsi que tous les travaux divers tels qu'ils sont précisés dans le présent devis descriptif et les
plans et ceux nécessaires a une parfaite stabilité et une parfaite finition .

- Pour le béton : la fourniture et l'incorporation d'adjuvants , la manutention , la vibration , lesdiverses
protections et traitements thermiques ... Les bétons en parties enterrées seront exécutés au C.L.K.

- Pour les armatures : la fourniture , la fagon , la mise en oeuvre , les recouvrements , ligatures ,
chutes et renforts , les attentes ( avec protections nécessaires )

- Pour le coffrage : la fourniture , la mise en oeuvre , étaiements , huilage etc...
- Pour les dallages : la réalisation des joints de fractonnement suivant réglement en vigueur .

En cas d'intempéries susceptibles de retarder I'exécution du revétement de fagade , I'entrepreneur
pourra étre tenu d'assurer la protection provisoiredes facades afin de permettre la poursuite des
travaux intérieurs .

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le prix de I'entreprise comprendra, outre les ouvrages nécessaires a la bonne exécution et a la
parfaite tenue des immeubles, les travaux suivants :

- nivellement définitif selon les plans du Maitre d'Oeuvre,

Tous les travaux divers non explicitement décrits dans le C.C.T.P. et nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

- Pour le béton: la fourniture et l'incorporation d'adjuvants, la manutention, la vibration, les
diverses protections et traitements thermiques etc...

- Les bétons en parties enterrées seront exécutés au C.L.K.

- Pour les armatures : la fourniture, la fagon, la mise en oeuvre, les recouvrements, ligatures,
chutes et renforts, les attentes (avec les protections nécessaires...

- Pour le coffrage : la fourniture, la mise en oeuvre , étaiements, huilage etc...

- Pour les dallages : la réalisation des joints de fractionnement suivant réglement en vigueur

En cas d'intempéries suceptibles de retarder I'exécution des revétements de fagade, I'entrepreneur
pourra étre tenu d'assurer la protection provisoire des facades afin de permettre la poursuite des
travaux intérieurs.

Dans le cas de présence d'eau, stagnante ou non, I'Entrepreneur aura a sa charge tous les travaux
qui pourraient en résulter, notamment I'épuisement et la consolidation des talus et ou fouilles, y
compris toutes fournitures d'outillage, machines, matériels et main d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de linterruption de travail et de la perte de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eau, consécutives a des phénomenes atmosphériques
exceptionnel autres que les catastrophes naturelles.

Cependant, en l'absence d'étude de sol commandée par le Maitre de I'Ouvrage, I'Entrepreneur ne
saurait étre tenu responsable de venues d'eaux indécelables, fortuites et importantes si la hauteur
de celles - ci excede 10 cm.

CARACTERISTIQUES DES BETONS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MATERIAUX :
- Béton : C25/30 - fc28 : 25 MPa
- Aciers :
. barres HA : fe E50 :fe = 500MPa
. Ronds lisses : fe E24 :fe = 235MPa
. Treillis soudés : TSL / TSHA fe = 500MPa
- Enrobage : 3cm
- Coupe feu :
. 2h chaufferie/poubelles
. 1h salle commune
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1.0.2.5

1.0.2.6

RATIO DES ACIERS :

- Semelles = 50 kg/HA/m3

- Longrines = 50 kg/HA/m3

- Dallage e=13 (revét. non adhérent) = 2,5 kg/TS/m2
- Dallage e=13 (revét. adhérent) = 8,5 kg/TS/m2
- Dallage BA =12 kg/TS/m2

- Poutres = 110 kg/HA/m3

- Poteaux meneaux = 120 kg/HA/m3

- Linteaux = 80 kg/HA/m3

- Escalier = 14 kg/HA/m2

- Poutres incorporées = 160 kg/HA/m3

- Raidisseurs verticaux = 2,5 kg/HA/mI

- Chainage horizontaux = 2,5 kg/HA/ml

IMPLANTATIONS

L'implantation des ouvrages sera faite par un Géomeétre - Expert avant tout début de travaux, suivant
conditions définies dans le C.C.A.P.

Les erreurs de distance, de délimitation ou de nivellement, les contradictions entre les plans et les
indications émanant des services compétents et du contréle topographique seront signalées au
Maitre d'Oeuvre avant tout commencement d'exécution des travaux.

MODE DE MESURAGE

DRESSEMENT, NIVELLEMENT au m2, par 25 cm d'épaisseur
TALUTAGE au m2, par 25 cm d'épaisseur
DECAPAGE au m2, par 20 cm d'épaisseur, en indiquant distance jusqu'a

emplacement de mise en dépét éventuelle

PROTECTION D'ARBRES a l'unité, en indiquant méthode de protection
DEBROUSSAILLAGE au m2, pour tous sujets de @ < 10cm
REEMPLOI DE TV au m3, en indiquant distance pour mise a disposition
REGALAGE au m2, par 25 cm d'épaisseur
PILONNAGE au m2, par 20 cm d'épaisseur
REMBLAIS au m2, par 20 cm d'épaisseur
FOUILLES 0 en puits au m3
0 en trous au m3
o enrigoles au m3

o entranchées aum3

o dans l'eau au m3

DEBLAIS au m3
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1.1.1

1.1.1.1

DESCRIPTION DE VRAGE
INSTALLATION DE CHANTIER

Toutes les installations de chantier seront réalisées en coordination avec le coordonateur S.P.S. et
I'approbation de I'architecte et du Maitre d'Ouvrage.

La prestation vaut pour le batiment et les travaux de VRD

Les frais de consommations d'eau,electricité ....... etc seront a la charge du compte prorata.

Chaqgue branchement spécifique devra étre réalisée par une entreprise qualifiée.

INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER

SALLE DE REUNION :

L'implantation d'une salle de réunion pour 20 personnes sera réalisée par l'entreprise du présent lot
dans I'emprise du chantier, le chargement, la manutention et I'assemblage des éléments et de leurs
accessoires,

la salle de réunion comprendra : 1 table avec 20 chaises , un tableau d'affichage , un rayonnage
comportant un nombre de cases égal au nombre d'intervenants , installation de téléphone

BARAQUE DE CHANTIER - REFECTOIRE:

L'implantation de la baraque de chantier sera également réalisée par l'entreprise du présent lot a
proximité

du bureau de chantier , le chargement, la manutention et I'assemblage des éléments et de leurs
accessoires, la fouille en trou nécessaire pour recevoir le bloc WC et équipés de lavabos .

LOCAL SANITAIRE :

L'implantation du local sanitaire sera également réalisée par I'entreprise du présent lot .La fouille en
trou nécessaire pour recevoir le bloc WC et équipés de lavabos et éclairage, le remblaiement des
fouilles du WC et le nettoyage des abords

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER :

Pour faire suite aux derniéres recommandations de l'inspection du travail, il est exigé que le titulaire
du présent lot fasse exécuter au frais du compte pro-rata un nettoyage JOURNALIER des
installations de chantier, pendant toute la durée du chantier.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER :
Les branchements d'eau et d'élécricité seront a la charge exclusive du titulaire du lot GROS OEUVRE
. Prendre les renseignements necéssaires auprés des services techniques de la commune.

PANNEAU DE CHANTIER :
Fourniture pose et enlévement du panneau de chantier a charge du présent lot.
Le panneau de chantier sera réalisé en contreplaqué suivant indications du maitre d'oeuvre.

BENNES DE CHANTIER:
L'entrepreneur mettra en place des bennes de chantier qui seront impérativement conformes a la
"charte pour une gestion durable des déchets de chantier du BTP"

PROTECTION DE CHANTIER :

Le présent entrepreneur devra assurer pendant toute la durée du chantier et a ses frais exclusifs,
sans incidence sur le compte prorata, la sécurité du personnel et des ouvriers de I'ensemble des
corps d'état, au moyen d'évantails de protection, ponts et escalier provisoires, platelage sur trémis,
lisses et garde-corps provisoires, suivant réglementation en vigueur AINSI QUE TOUTES
FERMETURES PROVISOIRES PENDANT LA DUREE DU CHANTIER.

BARRIERES DE CHANTIER : Installation de barriere de chantier (mobiles ) ht : 2,00 ml
A la demande et selon besoin

PROTECTION : en complément des protections de chantier, il sera impérativement mis en oeuvre au
droit des trémies d'escaliers , un systéme de plateaux horizontaux de protection des trémies avec
trappe d'acces de dimensions minimum 80x120cm. Ce systéme sera impérativement fixé sur le nez
de dalle béton afin de ne pas géner la future pose des cloisons.

ET TOUTES SUJETIONS SELON LES NORMES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET
SELON PGC DU COORDONATEUR SPS

LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET
- Installations de chantier conforme au PGC du CSPS (1,00 Ens)
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1.1.1.2

1.1.21

1.1.2.1.1

CONSTAT D'HUISSIER

Avant commencement des travaux I'Entrepreneur fera établir a ses frais, par Huissier, le constat
d'état des lieux des ouvrages existant a conserver, en présence des propriétaires, du Maitre
d'ouvrage et du Maitre d'Oeuvre.

Si il y a besoin d'un constat contradictoire pendant la réalisation des travaux, celui-ci sera également
a la charge du titulaire du présent lot.

TERRASSEMENT DES FONDATIONS

Fouille en terrain de toutes natures compris étaiement , blindage , protection des parois ,
assainissement du fond de fouille, épuisements éventuels , dressement et compactage du fond de
fouille ; remblaiement derriére voiles, murs, massifs et longrines béton apres exécution

FOUILLES EN TRANCHEE ET EN TROU

Fouille en terrain de toutes natures compris étaiement , blindage , protection des parois ,
assainissement du fond de fouille, épuisements éventuels , dressement et compactage du fond de
fouille ; remblaiement en matériaux sains derriere voiles, murs, massifs et longrines béton apres
exécution

Inclus plus value pour rencontres d'ouvrages existants

Fouille pour semelles de fondations
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (76,03 m3)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (60,41 m3)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (64,73 m3)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (69,77 m3)
EXTERIEURS

murets coffrets en limite de propriété (12,00 m3)

FONDATIONS SUPERFICIELLES

ATTENTION : Les études d'exécution et les plans PAC sont a la charge de I'entreprise.

Une visite du fond de fouille sera réalisée par le bureau d'étude de sol et le bureau de contrdle, avant
coulage des fondations.

Attention compris plus value pour semelles excentrées pour les pavillons situés en limite de propriété

Compte-tenu du contexte géotechnique et du projet, on pourra envisager de fonder les nouvelles
structures sur des fondations superficielles de type semelles filantes ou isolées ancrées d’au moins
30 cm dans les limons sableux bruns (couche n°3).

Dispositions vis-a-vis des terrains sensibles au retrait gonflement
Les sols de surface étant sensibles aux variations hydriques, 'ensemble des dispositions suivantes
devra étre respecté pour s’affranchir des risques de mouvements différentiels des fondations :

- Rigidification de la structure, permettant d’assurer un comportement le plus monolithique possible
de la construction ;

- Profondeur minimale d’assise des fondations d’au moins 1.5 m sous le niveau extérieur actuel et
définitif du terrain, et la plus uniforme possible ;

- Profondeur minimale d’assise des fondations d’au moins 0,50 m sous le niveau intérieur fini du vide
sanitaire ;

- Mise en place d’'une membrane étanche, non altérable et non putrescible, dans le vide sanitaire,
lestée par des blocs, une couche de béton ou de sable ;

- Mise en place d’un trottoir périphériqgue étanche ou d’'une géomembrane enterrée étanche et
imputrescible recouverte de graves ou de terre végétale, d’au moins 1.5 m de large autour de la
construction avec une pente orientée vers I'extérieur conjuguée a un systéme de récupération et
d’évacuation des eaux loin de toute construction ;

- en limite de propriété Nord et Sud, la ou la mise en place d’un tel dispositif est impossible, on
approfondira les fondations a 2 m / NF.

- Aucune plantation d’arbre ou arbuste aa proximité directe de la construction (sur une distance a la
construction égale au moins a 1,5 fois la hauteur de 'arbre a maturité) ; les arbres existants seront
supprimés
- Récupération des eaux de toiture par des gouttiéres et rejet des eaux pluviales dans un collecteur
étanche, ou dans un fossé suffisamment éloigné des fondations ;

- Mise en ceuvre de canalisations flexibles (avec raccord souples, ...) et des entrées et sorties qui
s’effectueront de la maniére la plus directe possible (de préférence perpendiculairement a la
construction).
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1.1.3.1

1.1.3.1.1

1.1.3.2

1.1.3.2.1

1.1.3.3

1.1.3.3.1

1.1.41.1

1.1.4.2

1.1.4.2.1

1.1.4.3

GROS BETON

Remplissage de fouilles en béton coulé en pleine masse, avec un gros béton , pour rattrapage du bon
sol jusque sous semelles ou massifs BA

Attention le metré de ce gros béton est réalisé hors foisonnement (uniquement sur la surface des
semelles filantes)

Gros béton de rattrapage jusqu'au bon sol.
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (28,61 m3)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (23,38 m3)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (25,32 m3)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (27,82 m3)
EXTERIEURS

murets coffrets en limite de propriété (2,40 m3)

MASSIFS DE FONDATIONS

Fondation en massifs réalisées en béton

Compris coffrage

Exécuté suivant plans prescrptions et dosage du BET
Accessoires divers et toutes sujétions

Massifs de fondations - dim selon étude béton
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (3,00 m3)

SEMELLES EN BETON ARME

Fourniture et mise en oeuvre de béton armé compris coffrage , les aciers , le coulage et la vibration du
béton , le talochage de la surface , les armatures en attente , les réservations éventuelles .
Armatures selon étude béton

Comopris plus value pour semelles désaxées pour toutes les semelles en limite de propriété.

Acier = selon pré-étude béton

Semelle filante en béton armé - dim. selon pré-dimensionnement étude béton
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (44,18 m3)
EXTERIEURS
murets coffrets en limite de propriété (2,40 m3)

PROTECTION DES VOLUMES ENTERRES

COUPURE DE CAPILLARITE

A 0,15m minimun au dessus du sol fini extérieur

Feuille de polyéthylene 200 micron posée sur couche de mortier épaisseur 2cm avec hydrofuge
incorporé.

Coupure de capillarité

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (93,50 ml
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (83,90 ml
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (89,90 ml
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (87,90 ml

ooz

ENDUITS BITUMINEUX
Fourniture et application d'un enduit bitumineux en 2 couches croisées, compris traitement des
pénétrations etc...

Enduit sur murs extérieurs enterrés en périphérie des fondations - H=1,20m env.
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (67,56 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (48,72 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (52,32 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (67,68 m2)

SYSTEME DE PROTECTION ET DRAINAGE
Fourniture et mise en ceuvre d'un systéeme de protection et de drainage selon les régles de l'art,
comprenant:
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1.1.4.3.1

1.1.43.2

1.1.4.4

1.1.4.4.1

1.1.44.2

1.1.51

- Tuyaux de drainage DN 100 a poser selon DTT (compris branchement sur regard). Le tuyau de
drainage sera enrobé dans un géotextile afin d'éviter toutes pénétrations de racines a l'intérieur du
tuyau de drainage.

- Gravier de granulométrie B32 a remblayer comme lit de drainage

- Regard avec tampon béton et réhausse de regard préfa. y compris calage et fagon des joints

Le drainage sera réalisé en périphérie de tous les batiments

Tuyaux de drainage de type autoroutier DN 100 compris raccordement sur regard
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (155,00 ml)

Regard béton 50x50 pour drainage - tampon béton
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (2,00 U)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (2,00 U)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (2,00 U)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (2,00 U)

GEOMEMBRANE

EN EXTERIEUR :

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane sur une largeur minimum de 1,50m depuis la fagade
du béatiment.

La géomembrane remontera sur la fagade enterrée

Une pente sera réalisée sur cette géomembrane de maniére a évacuer l'eau a l'opposé du batiment.
La géomembrane supportera un remblaiement par terre végétale.

compris raccordements , fixations , compris traitement des pénétrations.

Localisation : Fagades Ouest et Est partiellement

EN VIDE SANITAIRE :

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane sur toute I'emprise du vide sanitaire
La géomembrane remontera sur la fagcade

Cette géomembrane sera lestée par couche de sable de 5cm d'épaisseur.

compris raccordements , fixations , compris traitement des pénétrations.
Localisation : vide sanitaire

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane enterrée de type Siplast ou similaire au droit

espaces vert

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (17,25 m2)
Maisons 01-02 - arriere privatif (22,50 m2)
Maisons 03-04 - avant privatif (11,60 m2)
Maisons 03-04 - arriere privatif (21,00 m2)
Maisons 05-06 - avant privatif (12,00 m2)
Maisons 05-06 - arriére privatif (22,50 m2)
Maisons 07-08 - avant privatif (9,20 m2)
Maisons 07-08 - arriere privatif (21,00 m2)

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane lestée par couche de sable de type Siplast ou
similaire en vide sanitaire

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (150,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (128,00 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (145,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (128,00 m2)

MURS EN MACONNERIE, EN ELEVATION

ATTENTION : Tous les logements étant destiné a recevoir des personnes a mobilité réduite,
I'ensemble des équipements seront donc congus en respect de la réglementation sur 'accessibilité
handicapés.

AGGLOMERES DE CIMENT

Fourniture et pose d'agglomérés de ciment creux avec échancrure pour joints verticaux , compris
garnissage des joints horizontaux et verticaux au mortier dosé a 200 kg , refoulement du garnissage ,
raidisseurs béton incorporés (chainages horizontaux,rampants et verticaux nécessaires), arases
diverses , fagon de feuillure , sujétions de coupes , chutes, linteaux trumeaux béton armé etc...
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1.1.5.1.1

1.1.5.1.2

1.1.5.1.3

1.1.51.4

1.1.5.2

Classement selon étude BE
Agglos coffrants : acier = selon étude béton

Agglo coffrants ep. 20 cm pour agglos de rattrapage - H de 1,20m a 1,80m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8

149,84 m2)
135,04 m2)
145,40 m2)
141,04 m2)

Py

Agglo coffrants ep. 20 cm pour refends compris raidisseurs, trumeaux béton armé etc... - toute
hauteur jusque sous couverture

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (71,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (67,00 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (71,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (67,00 m2)

Agglo creux ep. 20 cm pour muret séparatif - H=2,20m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (9,90 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (5,50 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (5,50 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (14,52 m2)

Agglo creux ep. 20 cm pour refends interne au logt compris raidisseurs, trumeaux béton armé etc...
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (11,96 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (11,96 m2)

MURS EN BRIQUES
Fourniture et pose de murs brique, briques rectifiées a perforations verticales.
Format standard 500 x 200 x 299 mm, 6,6 éléments au m2 hourdés au mortier pour joints minces (1
mm fini), suivant le principe de la Magonnerie Roulée.
Les joints verticaux sont réalisés a sec par les emboitements des briques.
Résistance thermique du mur R = 1,45 m2.K/W.
L'ensemble des prestations comprenant notamment :
- 1er rang posé sur lit de mortier hydrofuge,
- Assemblage par joints horizontaux minces obtenus avec un mortier colle et joints verticaux a
emboitement a secs,
- Les raidisseurs nécessaires en béton armé, incorporés, coffrés par blocs spéciaux,
- Les arases horizontales et ou rampantes sous chainages, dalles, planchers et poutre, coffrés par
blocs spéciaux,
- La fagon de feuillure par emploi de blocs spéciaux, au droit des ouvertures,
- Les sujétions de coupes, chutes et tolérances de planéité,
- Une parfaite finition en tableau et retour des ouvertures pour pose des menuiseries.
- tous éléments spécifiques inclus : poteaux, tableaux feuillures, linteaux, chainages, coffres VR,
abouts et panelles. Compris relevés en toiture.
- réalisation de chainages périphériques, dans éléments spécifiques uniquement. Aucun élément de
béton ne sera apparent en fagcade : utilisation systématique des produits spécifiques en brique
(planelles etc.)
- Coupes, liaisons, coltinage et calfeutrement, rejointoiement sur faces non enduites
- Echafaudage, protection des sols, et toutes sujétions de mise en oeuvre conforme au DTU
- Raidisseurs verticaux en béton armé coulés dans des blocs spéciaux creux en terre cuite type
brique poteau compris aciers HA
- Linteaux en béton armé coulés dans des blocs spéciaux creux en terre cuite en forme de U type
brique linteau compris aciers HA compris étaiement et toutes sujétions de mise en oeuvre
- Ouvrage spécifique pour réservations béton des scellements de la charpente traditionnelle bois.
- Planelles isolantes en about de plancher de type planelle isolante - avec isolant incorporé - ep. 5cm.

Les enduits de mortier seront compatibles avec un support de magonnerie de type Rt 3 et réalisés
suivant le DTU26.1

La maconnerie est réalisée suivant la norme NF DTU 20.1, I'AT du produit, ainsi que les Régles de
IArt.
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1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

1.1.5.2.3

1.1.5.24

1.1.5.2.5

1.1.5.3

1.1.5.3.1

Les refends en magonnerie d'agglomérés seront encastrés de 5cm minimum (selon DTU) dans la
brique.
Un joint de 30mm minimum entre les doubles murs briques sera créée

ATTENTION, il sera posé un isolant de désolidarisation de 2cm d'épaisseur sur toute la hauteur de la
maconnerie et des fondations entre :
- tous les murs de refends des pavillons de notre projet

Fourniture et pose de murs brique type GF R20 TH+ de Winerberger ou similaire - R=1,45 m2.K/W.
compris chainage 20x20
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8

262,99 m2)
243,68 m2)
255,41 m2)
243,68 m2)

Py

Appui de baie préfa. en béton sans débord extérieur
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (12,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (10,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (12,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (10,00 ml)

Linteau pour murs brique ep.20cm - portée 2,50m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (5,00 ml)

Linteau pour murs brique ep.20cm - portée 2,00m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (4,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (4,00 ml)

Linteau pour murs brique ep.20cm - portée 1,00m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (12,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (14,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (12,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (14,00 ml)

SEUILS

Facon de seuil en relevé de sol intérieur des locaux, avec rejingot d'appui de la piéce de seuil des
portes extérieurs, becquet...

Profil a définir avec I'entreprise de menuiserie en fonction des pieces de seuil.

Dessus en ciment lissé.

Compris toutes sujétions pour réalisation seuil accessible handicapé pour tous les seuils
Accessoires divers et toutes sujétions.

Seuil béton selon plan - accessible handicapés - largeur 25cm
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (13,00 ml
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (13,00 ml
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (13,00 ml
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (13,00 ml

MURS DE SUPERSTRUCTURE EXTERIEURS PAR VOILES EN
BETON ARME

ooz

VOILES EN BETON ARME

Voiles en béton armé dosé a 350 kg/m3 , banché ou armé , et poutres voiles en béton , parements vus
" nets de décoffrage ", compris toutes sujétions d'exécution .

Béton banché dosé suivant les exigences de la Norme NF EN 206-1.
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1.1.6.1.1

1.1.71.1

1.1.7.2

1.1.7.21

1.1.7.3

1.1.7.3.1

Epaisseur et armatures pour satisfaire aux contraintes (charges, surcharges, contreventement,
sécurité incendie, etc.).

Sujétions particuliéres :

- Incorporation d'un hydrofuge.

- Les faces visibles (intérieur et / ou extérieur) seront ragréées afin de recevoir directement une
finition peinte.

- Réservations pour menuiseries extérieures et intérieures par mannequins

- Sujétions d'étanchéité au droit de différentes reprises de bétonnage des gaines de ventilation.

- Réservations + barbacanes pour murs de souténement.

- Facon de glacis en téte de murs de souténement, murs et murets de cl6ture, d'encastrement de
coffrets de comptage, de local poubelles

- Réservation pour encastrement des coffrets de comptages EDF et GAZ, suivant exigences des lots
techniques (Fourniture des coffrets a la charge des concessionnaires) et fourniture et pose de
fourreaux en diamétre et en nombre suffisants.

- Réservation en murets pour boites aux lettres (pose a la charge du lot SERRURERIE).

- Joints de dilatations, joints secs ou joints de rupture selon indications sur plans de structure.

- Parements soignés exempt de bullage et de ségrégations pour toutes les faces vues.

- Rebouchage soigné des trous de banche.

- Réservation diverses a la demande des autres corps d'états.

Compris plus value pour réalisation muret technique avec coffrets ENEDIS et GRDF déja posé par le
lot VRD.

Muret béton armé - coffret technique - finition a enduire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8

OUVRAGES BETON ARME

7,80 m2)
7,80 m2)
7,80 m2)
7,80 m2)

Py

POUTRES DE STRUCTURE

Poutres en béton armé B25, compris coffrage soigné sur faces vues, aciers d'armature, coulage et
vibration du béton, fagon des réservations , armatures en attente.

Aciers = selon étude béton

Poutre en B.A., support magonnerie R+1 - dim. selon pré-étude béton
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (3,39 m3)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (2,79 m3)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (3,45 m3)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (2,79 m3)

POTEAUX

Poteaux en béton armé B25, compris coffrage soigné sur faces vues, aciers d'armature, coulage et
vibration du béton, fagon des réservations , armatures en attente.

Aciers = selon étude béton

Poteaux en B.A. dim 20x20cm- dim. selon pré-étude béton
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (0,70 m3)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (0,35 m3)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (0,70 m3)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (0,35 m3)

ACROTERES EN BETON ARME

Acrotére en béton armé B25 ,dosé a 350 kg de CPJ/m3 'y compris coffrage et armatures comprenant:
- Profils et sections selon plans

- Planelle de 0,05 d'épaisseur coté extérieur

- Engravure et réservations diverses selon le titulaire du lot étanchéité

- niveau selon plan

Acrotere épaisseur 0,20 m hauteur = 0,60 m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (6,42 m2)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (6,00 m2)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (6,42 m2)
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1.1.7.4

1.1.7.4.1

1.1.8.1.1

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (6,00 m2)

SOCLE BETON
Réalisation de socle béton armé sans équipement technique compris isolant type liege (épaisseur 2
cm) , dalle épaisseur 0,15 m, coffrage soigné et armature éventuelle. Dessus bien dressé

Socle béton - dim. 0,80x0,80m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (2,00 ens)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (2,00 ens)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (2,00 ens)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (2,00 ens)

PLANCHERS DE SUPERSTRUCTURE PAR POUTRELLES ET
ENTREVOUS

PLANCHER PREFABRIQUE TYPE POUTRELLE ET HOURDIS -
BALCON/GARAGE

Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher acoustique d’'une épaisseur suivant portée et charges,
constitué d’entrevous béton de coffrage simple avec rupteurs acoustiques de KP1 ou équivalent
(conformément a I’Avis Technique et son domaine d’emploi visé).

Le plancher sera constitué de :

- poutrelles en béton précontraint KP1 avec ou sans étais, dimensionnées suivant les préconisations
du fabricant,

- d’entrevous en béton de coffrage

- de rupteurs acoustiques périphériques : transversaux, longitudinaux et de refend

Une attention particuliere doit étre apportée a la mise en place des aciers, conformément aux
préconisations de pose du fabricant.

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d’épaisseur minimale de 4 cm (suivant Avis
Technique CSTB n°3/14-771 et son domaine d’emploi visé). Elle sera armée d’un ftreillis soudé sur
toute la surface.

Caractéristiques:
- poid propre : suivant systéme mis en oeuvre
- Surcharge d'exploitation balcons/ terrasses: 350 kg / m2
- Surcharge d'exploitation garages : 350 kg / m2
- Equipement et cloison : 100 kg / m2

Compris :
- poutrelles précontraintes de section nécessaire selon surcharges et portées, avec entrevous
léger,
- toutes réservations pour le passage des canalisations et conduites demandées par le Second
Oeuvre,
- béton de remplissage pour dalle de compression parfaitement damé et vibré conforme a la norme
NF P 18-305, classe BCN B25 2b1:AB,
- finition : balayé destiné a rester brut
- treillis soudé, armatures appropriées, chapeaux sur appuis,
- planelles terre cuite de 50 mm d'épaisseur en rive de chainage,
- tous raccords, reprises et finitions demandés pour une exécution parfaite,
- toutes fournitures et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art,
-Fagon en pente vers I'extérieur (2% suivant plan Architecte).

PRECISION :

- Afin de respecter les régles d'accessibilité PMR, le niveau des terrasses/balcons se tiendra a - 0,02
ml du niveau habitable.,

- Un caniveau avec grille caillebotis permettra I'accés aux personnes a mobilité réduite d'acceder a la
terrasse/balcon tout en respectant la garde d'eau de la menuiserie. (voir poste ci-apres)

LOCALISATION :
Concerne les planchers des balcons, terrasses sur plots et garages

Plancher poutrelles hourdis pour balcons compris rupteurs périphériques acoustique de KP1 ou
similaire - finition bouchardée pour extérieur

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (6,71 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (6,71 m2)
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1.1.8.1.2

1.1.8.1.3

1.1.8.1.4

1.1.8.2

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (6,71 m2)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (6,71 m2)

Plancher poutrelles hourdis pour terrasses du R+1 au-dessus garages compris rupteurs
périphériques acoustique de KP1 ou similaire

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8

22,88 m2)
20,58 m2)
22,88 m2)
20,58 m2)

— e~~~

Plancher poutrelles hourdis pour garages du RDC compris rupteurs périphériques acoustique de KP1
ou similaire

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (29,15 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (30,80 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (29,15 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (30,80 m2)

Décaissé dans plancher pour forme de caniveau devant porte fenétre des balcons - largeur=30cm -
hauteur=5cm - longueur=200cm

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (4,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (4,00 ml)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (4,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (4,00 ml)

PLANCHER PREFABRIQUE TYPE POUTRELLE ET HOURDIS - VS ISOLE
Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher d’une épaisseur suivant portée et charges, constitué
d’entrevous polystyréne avec rupteurs Transversaux, Refend et Longitudinaux, type MILLIWATT de
KP1 ou équivalent (conformément a I’Avis Technique CSTB n°3+20/16-380 et son domaine d’emploi
visé).

Le plancher sera constitué de :

- poutrelles en béton précontraint KP1 avec ou sans étais, dimensionnées suivant les préconisations
du fabricant,

- d’entrevous moulés en polystyréene certifies CSTBat, d’'une hauteur coffrante de 13 cm, de type
Isoleader 18, de performance thermique Up 0.18 W/m2.K, R=5,20 m2.K/W,

- de rupteurs de ponts thermiques en polystyréne transversaux, longitudinaux et de refend de type
Ecorupteur et Ecorefend, suivant I'étude thermique.
Afin d’assurer une continuité de l'isolation en sous face du plancher, les travées démodulées seront
traitées avec un entrevous Isoleader Modulo.

Une attention particuliere doit étre apportée a la mise en place des aciers, conformément aux
préconisations de pose du fabricant.

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d’épaisseur minimale de 4 cm (suivant Avis
Technique CSTB n°3/14-771 et son domaine d’emploi visé). Elle sera armée d’un treillis soudé sur
toute la surface.

Caractéristiques:
- poid propre : suivant systéme mis en oeuvre
- Surcharge d'exploitation : 150 kg / m2
- Equipement et cloison : 100 kg / m2

Comepris :
- poutrelles précontraintes de section nécessaire selon surcharges et portées, avec entrevous
léger,
- toutes réservations pour le passage des canalisations et conduites demandées par le Second
Oeuvre,
- béton de remplissage pour dalle de compression parfaitement damé et vibré conforme a la norme
NF P 18-305, classe BCN B25 2b1:AB,
- finition parfaitement surfacée, prét a recevoir un sol de type carrelage ou PVC
- treillis soudé, armatures appropriées, chapeaux sur appuis,
- planelles terre cuite de 50 mm d'épaisseur en rive de chainage,
- tous raccords, reprises et finitions demandés pour une exécution parfaite,
- toutes fournitures et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art,
- plus value pour poutre trémies et chevétres
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1.1.8.2.1

1.1.8.2.2

1.1.8.3

Localisation :
Concerne les planchers bas des vides sanitaires sur parties habitables

Plancher poutrelles hourdis isolé pour VS compris rupteurs - R=5,20m2.K/W type Milliwatt de KP1 ou
similaire

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8

120,00 m2)
97,00 m2)
115,00 m2)
97,00 m2)

—~ o~ o~ —~

Décaissé de 6¢cm dans plancher pour réservations chape de SDB
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (10,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (10,00 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (10,00 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (10,00 m2)

PLANCHER PREFABRIQUE TYPE POUTRELLE ET HOURDIS - R+1 - NON
ISOLE

Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher acoustique d’'une épaisseur suivant portée et charges,
constitué de poutrelles béton précontraint, entrevous Iégers de coffrage simple et rupteurs de ponts
thermiques, type PLANCHER SILENCE de KP1ou similaire.

Le plancher sera constitué de :

- poutrelles en béton précontraint LX12 de KP1 avec étais, dimensionnées suivant les préconisations
du fabricant,

- d’entrevous légers de coffrage simple en matériau de synthése, d’'une hauteur coffrante de 16cm,
de type Leader EMX

- de rupteurs de ponts thermiques en polystyréne de type Isorupteur dB Transversal et Isorupteur dB
Longitudinal et de refend de hauteurs 20cm.

Une attention particuliere doit étre apportée a la mise en place des aciers, conformément aux
préconisations de pose du fabricant.

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d’épaisseur minimale de 4 cm (suivant Avis
Technique CSTB n°3/14-771 et son domaine d’emploi visé). Elle sera armée d’un treillis soudé sur
toute la surface.

Afin d’assurer un traitement optimal du pont thermique périphérique, la dalle de compression, une fois
coulée, viendra araser la face supérieure des Isorupteurs dB.

Pour information et a la charge du Lot Cloisons, Doublages, Faux-Plafonds

Le plancher sera habillé en sous face par un plafond réalisé a partir d’'une plaque BA 13 standard. La
fixation de l'ossature du plafond sera assurée par la mise en ceuvre de Suspentes Leader ou
similaires. Une bande de laine minérale de 50 cm minimum sera disposée, dans le plénum, sous les
rupteurs de ponts thermiques, suivant Avis Technique CSTB n°3+20/16-380.

Caractéristiques:
- poid propre : suivant systéme mis en oeuvre
- Surcharge d'exploitation : 150 kg / m2
- Equipement et cloison : 100 kg / m2

Comepris :
- poutrelles précontraintes de section nécessaire selon surcharges et portées, avec entrevous
léger,
- toutes réservations pour le passage des canalisations et conduites demandées par le Second
Oeuvre,
- béton de remplissage pour dalle de compression parfaitement damé et vibré conforme a la norme
NF P 18-305, classe BCN B25 2b1:AB,
- finition parfaitement surfacée, prét a recevoir un sol de type carrelage ou PVC
- treillis soudé, armatures appropriées, chapeaux sur appuis,
- planelles terre cuite de 50 mm d'épaisseur en rive de chainage,
- tous raccords, reprises et finitions demandés pour une exécution parfaite,
- toutes fournitures et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art,
- plus value pour poutre trémies et chevétres

Localisation :
Concerne le plancher R+1 sur parties habitables et garages
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1.1.8.3.1

1.1.9.1.1

1.1.10

1.1.10.1

1.1.10.11

1.1.11

1.1.111

1.1.11.11

1.1.11.2

Plancher poutrelles hourdis non isolé pour R+1 compris rupteurs - type PLANCHER SILENCE de KP1
ou similaire

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (130,78 m2)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (108,78 m2)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (130,78 m2)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (108,78 m2)

ISOLATION THERMIQUE DE PLANCHER

PANNEAUX COMPOSITES RAPPORTES

Fourniture et mise en oeuvre, en sous face de plancher, de panneaux isolants
Pose par collage et fixation mécanique, selon prescriptions du fabricant.
Réaction au feu M1

Panneau isolant composite laine de bois enrobées de ciment blanc / &me PSE - R=4,30 m2K/W - ep.
150mm
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2
T5.1 (11,20 m2)
T5.2 (11,20 m2)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4
T4.3 (9,45 m2)
T4.4 (9,45 m2)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (22,40 m2)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (18,90 m2)

ESCALIERS EN BETON ARME

ESCALIERS A VOLEES DROITES PREFABRIQUE

Escalier en béton armé B25 a volées droite , compris coffrage ,armature en acier HA section selon
calcul , béton , étaiements , surfacage des marches

Paillasse en BA d'épaisseur suivant calcul + marches largeur 0,90 m

Escalier béton extérieur droit de 6 hauteurs. Largeur =0,90m L'ensemble sera préfabriqué - finition
bouchardée

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (2,00 Ens)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (2,00 Ens)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (2,00 Ens)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (2,00 Ens)

OUVRAGES DIVERS

COUVERTINE METAL LAQUE

Recouvrement de muret en métal laqué, avec bords arrondis et supports a verrouillage automatique
résistant a des vents jusqu'a 288 km/h, d'une épaisseur minimale de 15/10°, livré avec un film de
protection de chantier. Les pieces d'angles, de jonction, fourreaux de recouvrement et piéces
spéciales seront préfabriqués. Un plan de calpinage pour la pose sera fourni par le fabricant d'aprés le
relevé fait sur place par I'entreprise, qui en assurera la pose suivant le mode de mise en oeuvre du
fabricant.

La cote du mur a recouvrir est de 24cm.

Finition : métal laqué - laquage au four

compris accessoires divers et toutes sujétions.

Couvertine en métal laqué ou similaire pour mur épaisseur 24cm
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (4,70 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (2,60 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (2,60 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (6,80 ml)
EXTERIEURS

murets coffrets en limite de propriété (20,80 ml)

RESERVATIONS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS DIVERS
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Réservation, scellements et calfeutrements divers a la demande des autres corps d'état, en
particulier:

- réservation pour charpente métallique ou bois

- Passage pour canalisations gaines et tuyaux divers

- réservation pour ventilations

- Calfeutrement autour des menuiseries

- scellements de charpente et calfeutrement

- Glacis intérieur pour pose des menuiseries extérieures

- Redressement des jambages.

- Traits de niveaux a porter sur les murs et cloison a +1,00m fini au dessus de tous les planchers

- Apres la construction ou la pose des conduits et des tuyauteries de toute nature (VMC, EP, EU, EV,
etc...) et par quelque corps d'état que ce soit, I'entrepreneur du présent lot devra le rebouchage et le
garnissage de toutes les trémies et les calfeutrements nécessaires, compris les talonnettes en
facade

A lintérieur des gaines techniques paliéres, le rebouchage devra étre de degré coupe-feu et
acoustique équivalent au plancher courant.

- De méme, il devra tous les calfeutrements au mortier de ciment, au droit des batis, contrebatis,
dormants, cadres métalliques, corniéres etc...dans tous les murs ou parties de murs en béton et
maconnerie de son lot

- Pose des coffrets fournis par ENEDIS et GRDF

- Dans le cas de voile en béton armé, le présent poste comprend la pose de précadre ou d'ensemble
d'huisserie métallique dans les voiles, avant coulage.

- Dans le cas de voile en béton armé, le présent poste comprend la pose de mannequins d'huisserie
métallique dans les voiles, avant coulage.

- Trémie pour escalier : la trémie sera prévue avec feuillure de maniére limiter les nuisances
acoustiques. - compris réalisation d'un socle béton d'une marche en départ de tous les escliers bois
intérieurs (ce socle sera habillé en bois par le menuisier

1.1.11.2.1 Sur I'ensemble des batiments
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (1,00 Ens)

1.1.11.3 GRILLES CAILLEBOTTIS
Grille fixe réalisée de la maniéere suivante :
- Grilles réalisées a partir d'un cadre en corniéres soudées et remplissage en caillebotis métallique
pressé a mailles de 19 x 19 mm soudé sur le cadre.
- Grilles posées en feuillures des caniveaux béton du lot GROS OEUVRE. et ou sur corniéres
galvanisés du présent lot
Finition des ouvrages :
- Ouvrages galvanisés a chaud suivant exigences de la norme.
Sujétions particuliéres :
- Ouvrage congu pour le passage de piétons et de personnes en fauteuil roulant.
Accessoires divers et toutes sujétions

1.1.11.3.1 Grille caillebottis a sceller dans plancher béton dim 30x250cm - finition galvanisé
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (5,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (5,00 ml)

1.1.11.4 VENTILATION DE VIDE SANITAIRE
Prestation comprenant
- fouille extérieure
- réservation dans mur agglos coffrants de rattrapage
- pose d'un coude en T en PVC @200, jusqu'au niveau fini du terrain
- scellement d'une grille caillebottis par béton au niveau fini du terrain, compris raccord sur coude
@200 en PVC
- remblaiement
Accessoires divers et toutes sujétions

1.1.11.41 Coude en T en PVC de @200 pour sortie de ventilation avec grille caillebottis scellée en partie haute,
compris percement agglos coffrant de fondations
LOCALISATIONS :
GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (4,00 U)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (4,00 U)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (4,00 U)
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1.1.11.4.2

1.1.12

1.1.121

1.1.1211

1.1.12.2

1.1.12.2.1

1.1.123

1.1.12.31

1.1.12.4

1.1.12.41

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (4,00 U)

Grille de ventilation en alu 0,20/0,20m
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (4,00 U)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (4,00 U)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (4,00 U)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (4,00 U)

RESEAUX INTERIEURS D'EVACUATIONS ET D'ALIMENTATION

COUDES ET TES EN ATTENTE

A l'aplomb des chutes eaux pluviales et eaux usées, coudes en tés en attente de raccordement,
diametre a la demande du lot étanchéité mise en oeuvre de fagon traditionnelle avec pente de 0,01 a
0,03 m.p.m, compris joints, tous raccordements étanches, percements divers, raccords etc...

Pour raccordements des chutes E.V., E.U. (dallage) - @100
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (8,00 U)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (8,00 U)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (8,00 U)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (8,00 U)

CANALISATIONS EN P.V.C. RIGIDE

La collecte des eaux EP et EU se fera au moyen d'un tuyau PVC de diamétre a la demande qui auront
leur départ au droit de chaque attente suivant plan

Ces tuyaux seront mis en oeuvre de fagon traditionelle avec pente de 0,01 a 0,03 m.p.m., compris
joints, tous raccordement étanches, attente, percements divers, raccords, etc...

Ces tuyaux seront en PVC, qualité assainissement, compris terrassement, calage sur lit de sable,
remblaiement évacuation des terres d'excés, raccordement etc...

Compris raccordement sur regards extérieurs a charge du présent lot.

Compris raccordement des descentes EP du couvreur sur regard a charge du présent lot.

Les réseaux seront réalisés en intérieur et en extérieur des batiments selon schéma de réseaux joint

réseau EU - EV g 100 - compris fouille et remblais en vide sanitaire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (30,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (26,00 ml)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (30,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (26,00 ml)

CANIVEAU A GRILLE

Fourniture et pose de caniveau en béton de polyester avec feuillure mince en acier zingué , posé en
profondeurs croissantes en cascade dans le sens d'écoulement des eaux , avec avaloir en bout du
caniveau

y compris réglage, calage et fagon des joints. .Caniveau et avaloir bloqués sur fond et cétés au
mortier maigre . Obturateur et manchon compris

Joint étanche contre dallage du batiment

Larg. 100mm Type Acodrain, grille fonte 250KN
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (7,00 ml )
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (7,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (7,00 ml )
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (7,00 ml )

FOURREAUX

Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tire-fil, plus value pour passage en VS,
coudes pour remontée le long du mur et toute sujétion selon normes et selon fluides

Compris terrassement, remblais

Partie intérieure en vide sanitaire

Compris manchonnement sur réseaux extérieurs du VRD

Fourniture, transport et pose de gaines PVC - 3@ 42/45 compris fouille et remblais en vide sanitaire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (8,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (8,00 ml)

LO1-VRD - GROS-OEUVRE p17



8 pavillons PAM

1.1.124.2

1.1.12.4.3

1.1.12.4.4

1.1.13

1.1.13.1

1.1.13.11

1.1.131.2

g E: IN

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (8,00 ml)

Fourreau 19160 + 1063 pour alimentation élec compris fouille et remblais en vide sanitaire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (8,00 ml)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (8,00 ml)

Fourreau diamétre 80 mm pour AEP en attente compris fouille et remblais en vide sanitaire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (18,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (14,00 ml)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (18,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (14,00 ml)

Fourreau diametre 80 mm pour GAZ en attente compris fouille et remblais en vide sanitaire
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (18,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (14,00 ml)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (18,00 ml)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (14,00 ml)

RAVALEMENTS DE FACADES

Les ouvrages sont prévus avec échafaudages, protection éventuelle et enléevement des gravois .
Compris mise en place d'un entoilage a chaque changement de matériaux support d'enduit.

ENDUIT BICOUCHE

Exécution d'un enduit traditionnel

- 1° couche : sous-enduit d'imperméabilisation type SILLUC MONO L de W.B. : M5 E4 R5 U4 C1
(conforme a norme NF p 15-201/ DTU 26-1)

- 2° couche : MONOPRAL F de W.B. : M3 E2 R3 U5 C1

ASPECT DE LA FINITION : GRATTE FIN

Compris échafaudages, protections.

Compris mise en place d'un polyane sur tout le périmétre des fagades avant la réalisation des enduits.
Compris depose repose descentes EP, et tous les éléments pouvant nuire a la bonne mise en oeuvre
de l'enduit.

Compris mise en place de baguettes d'angles sur toutes les arétes.

Compris toutes sujétions de pose d'un entoilage au raccord entre différents matériaux en fagade.

Les produits mis en oeuvre pour les fagades seront conformes aux régles de I'Art (DTU notamment) et
seront conformes aux normes NF correspondantes.

Enduit bicouche finition grattée (support brique terre cuite)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

murets coffrets en limite de propriété (56,00 m2)
Ensemble des fagades des maisons (984,90 m2)

Couvre joint de dilatation en métal laqué - teinte RAL au choix de I'architecte
LOCALISATIONS :
entre T5.2 et T4.3 (13,00 ml)

entre T4.4 et T5.5 (13,00 ml)
entre T5.6 et T4.7 (13,00 ml)

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

GENERALITES
PRESCRIPTIONS GENERALES
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2.0.11

2.0.1.1.1

2.0.1.1.2

2.0.1.1.3

2.0.1.1.4

INDICATIONS GENERALES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Les terrassements généraux (déblais, remblais) nécessaires a l'exécution des travaux de voirie,
d'assainissement et de branchements,

- L'enlévement des déblais aux décharges publiques,

- L'exécution de la voirie, sans restriction y compris passages, bateaux, etc...

- L'ensemble des canalisations d'évacuation jusqu'a I'extérieur des murs du ou des batiments jusqu'a
leur aboutissement définitif,

- L'ensemble des bordures, bordurettes, caniveaux, etc...

- L'ensemble des regards grilles avaloirs, etc...

- Les tranchées pour la pose des canalisations de branchements et d'alimentation ainsi que leur
protection, suivant les exigences des diverses Administrations et Services Publics ou

Concessionnaires et leurs remblaiements avec finition des revétements.

- L'ensemble des fourrreaux et chambres de tirages.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le prix comprendra sans que la liste soit limitative (prestations comprises dans les prix du marché et
n’ouvrant donc pas droit & rémunération supplémentaire).

- I'obligation de passer par la piste de chantier pour accéder aux chantiers,

- la fourniture, le transport a pied ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires,

- la création, s'il y a lieu, des voies charretiéres depuis les routes existantes jusqu’au lieu de
travail,

- l'abattage et le débitage des arbres pouvant géner. lls seront désignés en temps voulu par le
directeur des Travaux. Le bois ainsi obtenu sera conduit par I'entrepreneur a I’endroit qui lui sera
désigné,

- les équipements de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient,

- tous les terrassements, décapage, excavations pour [|'établissement des fondations des
ouvrages, les remblais et pilonnage par couche de 0,20 m maximum d’épaisseur aux endroits
nécessaires,

- le chargement et I'’évacuation a la décharge des matériaux impropres.

D’une maniére générale, l‘entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés, préts a
fonctionner et adaptés a leur destination.

Il devra se conformer aux plans types joints au dossier et aux régles de I'art.

Le devis descriptif fourni a I’entrepreneur n’est qu’indicatif.

Il n’est pas limitatif pour toutes les parties d’ouvrages qui auraient pu étre omises.

L’entrepreneur devra obligatoirement chiffrer chaque article du cadre de décomposition global et
forfaitaire des prix unitaires.

REFERENCES AUX TEXTES

Les entreprises sont soumises aux normes et réglementations en vigueur au moment de la réalisation
des travaux.

En particulier, I'entreprise respectera les descriptions définies par:

C.C.T.G. - Fascicule 70 - Travaux d’assainissement,

C.CT.G. - Fascicule 71 - Fourniture et pose de canalisations d’eau,
C.P.C. - Fascicule 25 - Exécution des corps de chaussées,

C.p.C. - Fascicule 26 - Exécution des enduits superficiels,

C.P.C. - Fascicule 27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés,
C.P.C. - Fascicule 31 - Bordures et caniveaux en pierre ou en béton,
C.P.C. - Fascicule 32 - Construction de trottoirs.

ainsi que par tous documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du chantier.

Le cahier des charges EDF. pour la réalisation des réseaux électriques basse tension souterrains.

Le cahier des prescriptions communes et la norme NEC 17.200 applicables a la réalisation des
réseaux d’éclairage public.

Le cahier des charges et prescriptions des services des P.T.T.

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les régles de l'art et en stricte conformité avec les
textes en vigueur au moment de leur exécution et , en particulier, les Cahiers du C.S.T.B., le D.T.U. n°
12 (Cahier des charges et Cahier des Clauses Spéciales - Juin 1964), N.F.P 03-001 annexe A, le
R.E.E.F., etc...

AGREMENT DES ENTREPRISES
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2.0.1.2

2.0.1.2.1

2.0.1.2.2

2.0.1.2.3

2.0.1.3

2.0.1.3.1

Les entreprises chargées de la réalisation des travaux devront étre agréées par les services
concessionnaires.

En Particulier:

L’entreprise chargée de la réalisation des réseaux électriques basse tension et éclairage publique
devra étre agréée par les services d’EDF.

L’entreprise chargée de la réalisation des réseaux gaz devra étre agréée par les Services GDF
L’entreprise chargée de la réalisation des réseaux assainissement et A.E.P. devra étre agréée par le
service Compagnie Générale des Eaux.

L’entreprise adjudicataire sera tenue de fournir au Directeur des travaux dans les quinze 15 jours qui
suivent la notification du marché, les pieces justificatives de ces agréments.

MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

PLANNING - DELAIS

Le délai d’exécution est fixé au C.C.A.P.

Au plus tard dix (10) jours aprés demande du Maitre d’oeuvre, 'Entrepreneur remettra en trois (3)
exemplaires un planning des travaux décomposés selon les diverses phases d’intervention qu'il
compte adopter.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Avant tout début de travaux, 'Entrepreneur titulaire du marché, devra procéder a la vérification des
cotes portées sur les plans du dossier. Il doit signaler, au plus tard dans les quinze (15) jours qui
suivent I'ordre de service d’exécution des travaux, les erreurs ou omissions qui pourraient apparaitre.
Il devra également signaler tout ce qui semblerait ne pas étre conforme aux regles de lart et
demander toutes explications a ce sujet.

L'Entrepreneur reste responsable de la bonne tenue des ouvrages qu'il réalise. Les épaisseurs et
ferraillages retenues ne le seront que par lui et sous son entiére responsabilité.

PLANS DE RECOLLEMENT
L’Entrepreneur remettra a ses frais a la fin de chaque intervention et au plus tard quinze (15) jours
apres celle-ci, un dossier des plans de récolement composé de trois (3) tirages et deux (2) contre-
calques envoyé au Maitre d’oeuvre.
Ce plan de récolement accompagné d’un plan de situation, sera exécuté par un géometre agréé, en
coordonnées LAMBERT et coordonnées numériques, a une échelle de 1/500° minimum et comprendra
- le nivellement par rapport a des repéres IGN et le repérage par rapport a des points fixes (limites
de propriétés, batiments existants, ...)
des tampons de regards.
du radier des collecteurs,

des cables, gaines et fourreaux (début de courbe, fin de courbe, profondeur, nature, j,

des regards de branchements (radiers et tampons>,

des joints de raccordement des branchements particuliers sur le collecteur principal,

des ouvrages de recueil d’eaux pluviales,

des chutes,
le diamétre et la nature des canalisations, le sens d’écoulement, les pentes entre chaque regard de
visite,

le détail des ouvrages spécifiques,

le nom des rues, ruelles, placettes,

lindication des parcelles,
- tous les ouvrages particuliers (position, nature, dessin de détails’ besoin...),
- tous les ouvrages maconnés réalisés (massif de butée, ouvrage de franchissement de
ruisseau...),
- tout croisement de céable, canalisation...
L’ensemble de ces éléments sera également fourni sur un support informatique (disquette 3’ 1/2 ou
CD ROM) dans le systeme AUTOCAD (format DWG ou DXF).

PRESCRIPTIONS DIVERSES

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE
L’Entrepreneur assurera a ses frais la mise en service de la distribution et le fonctionnement de tous
les appareils en prenant les précautions voulues.

Il est responsable des conduites et des travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires pendant
le délai de garantie et résulteraient des qualités propres des matériaux et de leur mise en oeuvre.
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2.0.1.3.2

2.0.1.3.3

2.0.1.3.4

21.1.1.1

21.211

2.1.2.2

2.1.2.21

NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de I‘avancement des travaux, 'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériaux, débris, gravats, etc... déposés a l'occasion des travaux. |l devra
également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépbts de matériaux, installations
diverses. Ces terrains devront étre nivelés et recevoir éventuellement des matériaux d’apport de
maniére a étre remis dans leur état primitif.

Tous Ces travaux sont entierement & la charge de I'Entrepreneur.

GEOMETRE - CONTROLE

Le piquetage des ouvrages sera exécuté par 'Entrepreneur.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeure responsable des erreurs d’implantation ou des écarts
de nivellement.

CHANTIERS VOISINS DE L'ENTREPRISE

L’Entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprises
avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou demander de fait
une prolongation du délai contractuel.

DESCRIPTION DE
DOSSIER D'EXECUTION

VRAGE

ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Les dispositions constructives, les caractéristiques des ouvrages et leur implantation seront fixés
par un Bureau d'Etude Technique

Les frais en résultant seront a la charge directe de I'entreprise

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de cette intervention pour justifier des travaux suplémentaires
et sera en outre tenu de suivre les pescriptions de ce bureau

Les documents seront a soumettre au bureau de contrdle pour avis et accord

Frais études et plans VRD
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (1,00 Ens)

TERRASSEMENTS DE NIVELLEMENT

DEBROUSSAILLAGE ET PREPARATION DU TERRAIN

Débroussaillage, abattage et dessouchage d’arbres de tous diamétres, enlevement des clotures et
constructions quel que soit le type, chargement sur camion, évacuation a la décharge, pour
I’'ensemble de la zone concernée par les travaux, toutes fournitures, main d’oeuvre et sujétions

Débroussaillage de terrain et abattage des arbres présents sur le site
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (1,00 ens)

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Décapage des terres végétales comprenant:

- le retroussage, le chargement sur camion, le transport, I'’évacuation a la décharge, ou

- le stockage sur emplacement réservé sur le chantier suivant volonté du Maitre d’ouvrage, compris
purge de toutes roches, gravois, souches, etc...

- toutes fournitures et sujétions,

Décapage terre végétale sur 0,30m d'ep. pour régalage ultérieure avec évacuation si nécessaire
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (1 605,00 m2)

TERRASSEMENTS DES ENCAISSEMENTS

PRESCRIPTIONS GENERALES — TERRASSEMENT

TERRASSEMENT GENERAUX
Les terrassements seront exécutés mécaniquement et accessoirement manuellement.
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2.1.3.1

lls comprennent notamment:

Les conditions de l'identification de la nature et de I'état des sols, identification nécessaire pour les
propositions de remblai faites par I'entrepreneur et pour la conduite des ateliers de compactage,
seront spécifiées dans la Recommandations pour les Terrassements Routiers (tant pour la
classification des sols que pour les tableaux de compactage et définition de matériel)

Des essais de contréle pourront étre prescrits par le Maitre d’Oeuvre en ce qui concerne la teneur en
eau et la densité finale des matériaux en place ou de remblai, et leur intensité de compactage.

Les mauvais sols non reconnus et rencontrés sur le chantier seront purgés aprés accord du Maitre
d’Oeuvre, et remplacés par un matériaux classé RTR qui sera proposé par I'entrepreneur a I'agrément
du maitre d’Oeuvre.

Décapage de terre végétale

Le décapage de la terre végétale dans I'emprise de la voirie se fera sur une épaisseur maximum de
0,20 m.

Les terres végétales qui seront rencontrées dans I'emprise des travaux seront retroussées et mises
en dépébt a l'intérieur des limites du chantier, et réemployées dans le cadre de celui-ci, sauf décision
contraire du Maitre

Les terres impropres et en exces seront évacuées dans un lieu de décharge.

Exécution des déblais

Le sol sera compacté partout ou cela ne risque pas de diminuer ses caractéristiques, le Maitre
d’Oeuvre étant seul juge de I'opportunité de ces travaux.

L’évacuation des eaux des parties excavées, lors de I'exécution des travaux, est a la charge de
I’entrepreneur; tous travaux de saignées, rigoles, fossés, ouvrages provisoirs, et de pompage dans
la limite d’'un débit de 60 m3/h ne feront I'objet d’aucune rémunération supplémentaire.

Les parois des fouilles en excavation pour ouvrages d’art ou ouvrages de réseaux seront exécutées
avec un fruit de 60° pour les profondeurs supérieures a 1,30 m. Les dimensions de la base des fouilles
en excavation pour ouvrages en béton armé seront celles des ouvrages augmentées de 50 cm de part
et d’autre.

Tolérances d’exécution des plates-formes et talus en terrain meuble et terrain rocheux non compact:
.profil de la forme pour voirie (chaussée, stationnement, trottoir, ....) : plus ou moins trois centimetres
(+ou-3cm)

.talus avant revétement de terre végétale : plus ou moins dix centimetres (+ ou -10 cm)

.talus sous revétement de terre végétale : plus ou moins cing centimetres (+ ou -5 cm)

.fond de fouille an excavation pour ouvrage: plus ou moins trois centimetres (+ ou -3 cm)

Exécution des remblais

Lorsque la plus grande pente du terrain d’assise est supérieure a 0.15 métre par métre et si aucune
préparation complémentaire n’est prévue, I'entrepreneur devra exécuter sur la surface d’appui des
remblais, des redans ou des sillons sensiblement horizontaux. En terrain meuble, les sillons auront
une profondeur mini de 20 cm et un espacement de 75 cm.

Tous les remblais d’assise de voirie ou d’ouvrages seront méthodiquement compactes.

Les remblais de comblement paysager, de petit épaulement externe de trottoir, de merlon de
recouvrement pourront étre des remblais normaux sans compactage systématique par couche.
L’entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode du remblai excédentaire.

Tolérances d’exécution des plates-formes et talus:

o profil de la forme pour voirie ou ouvrage: plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3 cm)
o talus avant revétement de terre végétale plus ou moins dix centimétres (+ ou -10 cm)
o talus sous revétement de terre végétale plus ou moins cing centimétres (+ ou -5 cm)

Couches élémentaires de remblai méthodiquement compacté:

L’entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’Oeuvre, avant I'exécution et pour chaque nature
de matériaux, I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir aprés
compactage; cette épaisseur ne devra pas excéder les valeurs limites des tableaux de compactage
de la Recommandation pour les Terrassements Routiers fixées en fonction des matériaux et matériels
utilisés.

Les couches élémentaires auront une pente transversale minimum de 3% aprés compactage.

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Terrassements généraux :

1. Conditions générales de terrassements

D'une fagon générale, I'entreprise devra adapter sa méthodologie d’exécution des travaux
(terrassement, compactage, ...) afin d’assurer I'assainissement et la portance des plateformes et
d’éviter de générer des deésordres dans les avoisinants pouvant étre influencés par les travaux.
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2.1.3.1.1

2.1.31.2

2.1.3.2

2.1.3.2.1

Des difficultés de circulation des engins de chantier sont a prévoir en période de pluie notamment.
Une ameélioration de la plate-forme par cloutage et/ou la réalisation d’une couche (de forme)
granulaire pourra etre nécessaire a la traficabilité.

Les travaux de terrassement concerneront les terrassements des fondations superficielles, du vide
sanitaire et du sous-sol. lls pourront étre majoritairement réalisés a la pelle mécanique dans la terre
végétale et les limons sableux.

En cas d’évacuation de matériaux hors du site, il conviendra de définir le type de filiére adapté, a
partir d’'une étude environnementale spécifique.

Dispositions vis-a-vis des eaux
Les investigations ont mis en évidence la présence d’eaux souterraines a faible profondeur
(profondeur minimale de 1.1 m en fin de forage) au droit des sondages, lors de la campagne réalisée.

Drainage de la plate-forme, épuisement des fouilles, en phase travaux

Les seuls terrassements notables concerneront les terrassements des fondations et du vide
sanitaire. Afin de s’affranchir de la mise en place de dispositifs spécifiques, les terrassements seront
exécutés en période de nappe basse et en dehors des périodes de pluie. Dans le cas contraire, la
fouille du projet pourrait recouper la nappe et le cas échéant un rabattement de cette derniére serait a
réaliser pendant la phase de travaux.

Dans tous les cas, des dispositions de drainage de la fouille sont a prévoir, pour la gestion des eaux
météoriques notamment (réalisation d’'un matelas granulaire a fonction de traficabilité, de formes de
pentes, de fossés, ...).

Les travaux concernant les terrassements généraux comprennent :
- Les terrassements particuliers pour I'exécution des voiries - chemin - batiments - espaces verts

Plate-forme finies : selon plan architecte

Terrassement pour mise a niveau de la plate-forme batiment compris enlévement a la décharge
publique

LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (39,00 m3)
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (33,75 m3)
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (37,70 m3)
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (33,50 m3)

Terrassement pour mise a niveau de la plate-forme voirie compris enlévement a la décharge publique
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (48,80 m3)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (46,80 m3)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (47,10 m3)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (45,60 m3)

TERRASSEMENTS EN REMBLAIS D'APPORT

Fourniture et mise en remblais de matériaux d’apport provenant d’un endroit extérieur au chantier et
comprenant:

- la fourniture et le transport a pied d’oeuvre,

- le poussage, la mise au profil, le réglage et le compactage,

- toutes fournitures, main-d’oeuvre et sujétions.

NOTA: ces remblais d’apport seront dépourvus de roches, pierrailles et magonnerie, et devront
étre soumis a I'agrément du Maitre d’Oeuvre.

Remblais d'apport mis en oeuvre par couche de 20cm sous voirie et batiment (dallage porté)
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (50,00 m3)

TRAVAUX SUR VOIRIE EXISTANTE

DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE

Démolition, réfection provisoire puis définitive des chaussées en enrobés comprenant :

le découpage soignée du revétement et de sa fondation; la mise en dép6t des matériaux réutilisables,
I'entretien entre les réfections provisoires et définitives, la reconstitution des couches de fondation et
de base conformes a l'existant, le compactage soigné de chaque couche, la fourniture et la mise en
oeuvre du revétement superficiel en enrobé dense a chaud 0/10 dosé a 120 kg/m2, cylindrage.
Compris toutes fournitures et sujétions.
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21.4.11

2.1.4.2

2.1.4.21

21422

2.1.4.2.3

Démolition et réfection de chaussée en enrobé au droit des interventions projet
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

rue Saint Norbert (45,00 m2)

DEMOLITION DE REVETEMENTS

Démolition des chaussées, ouvrages et accessoires

Les produits provenant de la démolition des chaussées et des ouvrages existants ne pourront étre
utilisés dans la construction de voirie qu’aprés consultation et avis favorable du Maitre d’ceuvre.

Les produits a réutiliser seront stockés dans les limites du chantier ou dans un endroit prescrit par le
Maitre d’CEuvre.

Avant leur mise en oeuvre, ils seront désagrégés et triés pour offrir des caractéristiques identiques a
celles des matériaux neufs prévus au marché.

Sous voirie, les démolitions seront effectuées jusqu'a 50 cm au-dessous de la plate-forme de
terrassement.

Découpe de chaussée a la scie mécanique

Cette prestation comprend la découpe a la scie mécanique de chaussée en béton bitumineux sur une
épaisseur maximale de 10 cm, et comprend I'’évacuation aux décharges des déchets engendrés et la
protection de I’environnement des travaux effectués

Dépose de bordures et caniveaux

Ce poste concerne la démolition de bordures et caniveaux de toutes natures et de leur fondation,
ainsi que les remblais de type B2, jusqu’au niveau des fond de forme. Les déchets en provenance des
opérations ci-dessus doivent étre recyclés par le titulaire du présent lot dans les lieux appropriés,
seuls les déchets ultimes sont évacués aux décharges du choix de l'entrepreneur et a ses frais.

Démolition de chaussé enrobé existante compris fondations
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

rue Saint Norbert (32,00 m2)

Démolition de bordures péiphériques existantes de type P3
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

rue Saint Norbert (25,40 m2)

Démolition de cloture existante simple torsion - H=1,20, compris fondations
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (92,00 m2)

OUVRAGE DE VOIRIE ET FINITIONS EXTERIEURES
PRESCRIPTIONS GENERALES - VOIRIE

CONSTRUCTION DE CHAUSSEE

a) 'exécution du fond de forme

En remblai ou en déblai le fond de forme sera effectué avec une tolérance de +0,02 m par rapport aux
cotes théoriques, aprés compactage et cylindrage.

b) couche de sable anticontaminante

Elle sera mise en oeuvre a la niveleuse, compactée avec soin. La tolérance en altitude sera de + 002
m par rapport aux cotes de projet

c) lacouche de fondation

La couche de fondation sera mise en ceuvre a la niveleuse, compactée avec soin afin d’obtenir une
densité égale a 95% de celle obtenue lors de essai Proctor modifié.

Le cylindrage se fera au moyen d’un cylindre lisse de 16 tonnes.

La tolérance en altitude sera de + 0 02 m par rapport aux cotes de projet.

Pendant I'exécution de la fondation, 'Entrepreneur sera responsable de la conservation des regards,
canalisations et ouvrages de toutes natures, il assurera a ses frais les remises en place et le
remplacement des éléments détériorés.

d) la couche de base

Mémes prescriptions que pourra couche de fondation (c).

e) Revétement en enrobé

Fourniture et mise en ceuvre d’un enrobé a raison de 140 kg/m2 comprenant:

- la mise a niveau des ouvrages sous chaussée,

- la fourniture, le transport et la mise en place a température adéquate d’un tapis en enrobé,

- le raccordement du nouveau revétement par accrochage a émulsion au niveau de la découpe.
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2.1.5.1

Le cut back pour I'imprégnation de fondation sera du cut backfluidifié 0/1G ou du cut back répondant
aux spécifications du fascicule 24 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées.
L'Entrepreneur aura a sa charge I'entretien des chaussées jusqu’a la réception définitive des travaux.
Allées piétonnes et parking:

a) I'exécution du fond de forme

Mémes prescriptions qu’a I'article (a) précédent

b) couche de sable anticontaminante

Mémes prescriptions qu’a I'article (b) précédent

c) couche de tout-venant concassé

Mémes prescriptions qu’a I'article (c) précédent

BORDURES DE TROTTOIRS

Les bordures de trottoirs et les caniveaux seront mis en place conformément aux profils en travers
types.

Elles seront posées directement sur une fondation en béton avec des contreforts de part et d’autre de
la bordure et sur toute leur longueur.

Cette fondation sera coulée directement sur I'assise constituée par le niveau supérieur de la couche
de fondation de chaussée.

Le béton sera dosé a 250 kg de ciment par metre cube de béton. Le mélange des matériaux inertes
sera dans la proportion de 1/3 de sable et de 2/3 de pierrailles.

Les joints de bordures et caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur.

lls seront garnis de mortier a la truelle et brossés.

La tolérance des cotes sera inférieure a 5 mm.

Toute bordure cassée sera remplacée et toute bordure déplacée sera remise a la cote a la charge de
I’Entrepreneur.

NOTA : les fondations de chaussée seront exécutées conformément aux préconisations de I'étude
géotechnique :

PREPARATION DU FOND DE FORME

Apres décapage de I’horizon superficiel dégradé par les agents climatiques et/ou le trafic chantier sur
0.50 m minimum, le fond de forme obtenu sera constitué par I'argile limoneuse correspondant a une
PST1-AR1 & long terme voire PST0-ARO en période climatique défavorable.

Toute poche décomprimée ou de moindre consistance sera purgée et substituée dans les régles de
I’Art avec un matériau granulaire insensible a I'eau de type 0/100 mm (D3 selon le GTR) et compacté a
q4.

COUCHE DE FORME

il sera recherché une plate- forme support de chaussée de classe PF2 (EV2 = 50 MPa).

La couche de forme sera conforme aux préconisations de I'étude de sols

On disposera un géotextile anticontaminant sur le fond de forme pour protéger la couche de forme.
NOTA : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présentait une teneur en
eau trop élevée (situation de PST0-ARO), un cloutage du fond de forme avec un matériau 0/150mm
sera nécessaire pour reclasser I'arase.

ESSAIS DE CONTROLE

La couche de forme sera réceptionnée par essais a la plaque mode opératoire LCPC afin de s'assurer
que les valeurs cibles suivantes ont bien été atteintes :

EV2 > 50 MPa

EV2/EV1 <22

Les criteres définis ci-avant s’entendent pour la structure prédimensionnée ci-dessus.

SUJETIONS PARTICULIERES

On veillera a limiter les infiltrations d’eau au niveau de ces sols supports de chaussée (fossés,
drainage...).

Les couches de chaussée seront mises en ceuvre, compactées et contrblées suivant les
spécifications en vigueur.

REVETEMENT DE CHAUSSEE EN ENROBE COMPRIS FONDATIONS
La prestation comprendra :

NIVELLEMENT ET REGLAGE FOND DE FORME

Apres décapage et terrassement de I’horizon superficiel dégradé par les agents climatiques et/ou le
trafic chantier

Toute poche décomprimée ou de moindre consistance sera purgée et substituée dans les régles de
I’Art avec un matériau granulaire insensible a I'eau de type 0/100 mm (D3 selon le GTR) et compacté a
q4.
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2.1.5.1.1

2.1.5.2

2.1.5.21

Modelage du fond de forme par mouvement déblais-remblais, suivant nivellement des voiries du projet
Reprofilage du fond de forme et compactage soigné.

GEOTEXTILE:

Tout élément pouvant détériorer la nappe non tissée lors de sa mise en oeuvre sera éliminé (blocs de
pierre, branchage, etc ...)

De méme, si des orniéres venaient a apparaitre apres le réglage de la plate-forme support,
I'entrepreneur devra les supprimer avant la pose de la nappe.

Déroulement et assemblage

La nappe sera déroulée du point d’accés au chantier, et dans le sens de la longueur de I'ouvrage
prévu.

L’assemblage des nappes successives sera assuré par un chevauchement de 0,50 m entre elles.

Il sera constituée par une nappe de matériaux non tissés "géotextile" (classe 6 a lI'arrachement).

Le prix comprend: la fourniture, le transport et la mise en oeuvre

COUCHE DE FONDATION :

Il sera recherché une plate- forme support de chaussée de classe PF2 (EV2 = 50 MPa).

La couche de forme sera réalisée a l'aide d'un concassé de carriere propre de classe D31 ou
équivalent (passant a 80 m < 5 %), bien gradué (ES > 30, et compris dans le fuseau de Talbot) et
compacté par couche a g3.

La granulométrie devra étre adaptée et décroissante de la base vers le haut ; la couche de finition
étant constituée d'un granulat D21 de granulométrie 0/20 ou 0/31.5 mm.

Pour le rattrapage des éventuels hors profils aprés purge, on prévoira la réalisation d’une couche de
forme en classe D3 selon le GTR, comportant moins de 5% de fines.

NOTA : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présentait une teneur en
eau trop élevée (situation de PST0-ARO), un cloutage du fond de forme avec un matériau 0/150mm
sera nécessaire pour reclasser I'arase.

L'épaisseur minimum sera de 40cm

ENROBE :

Fourniture et mise en oeuvre d’enrobés denses a chaud 0/10 a raison de 140 kg/m2 comprenant

- la fourniture, le transport et la mise en place a température adéquate d’un tapis de béton
bitumineux,

- le raccordement du nouveau revétement par accrochage a I’émulsion au niveau de la découpe,

- le remplacement des bordures détériorées au moment de la mise en oeuvre,

- la scarification de la chaussée le long des bordures,

- la remise a niveau de tous les ouvrages sous chaussée <bouches a clef, chambres de tirage PIS,
regards tous types) quelles que soient leurs dimensions, au niveau voirie définitive).

LOCALISATION : acces piéton et véhicules

Fourniture et mise en oeuvre d'un revétement de chaussée en enrobé compris geotextile,
fondations...
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (68,00 m2)
Maisons 03-04 - avant privatif (63,00 m2)
Maisons 05-06 - avant privatif (68,00 m2)
Maisons 07-08 - avant privatif (62,00 m2)
usoir public devant les jardins avant privatifs (173,00 m2)

BORDURES ET CANIVEAUX BETON

Fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton classe 100 bars, provenant d’'une usine ou
d’un fournisseur agréé par le Maitre d’Oeuvre, comprenant:

- la fourniture et le transport a pied d’oeuvre,

- les terrassements manuels ou mécaniques,

- le compactage du fond de fouille,

- la mise en place sur dés en béton conformément au dessin de détail type du projet,
- les contreforts en béton derriére les bordures et sur toute leur longueur,

- la confection des joints au mortier de ciment,

- toutes sujétions de pose en courbe ou bateau,

- le piquetage et le nivellement du tracé,

- toutes fournitures, main d’oeuvre et sujétions.

Caniveau béton de type CC10 (largeur 25cm)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
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2.1.5.2.2

2.1.5.3

2.1.5.3.1

2.1.5.38.2

12,50 ml
12,70 mi
12,80 ml
12,80 ml

Maisons 01-02 - avant privatif
Maisons 03-04 - avant privatif
Maisons 05-06 - avant privatif
Maisons 07-08 - avant privatif

,-\AA,\
oo =

Bordure de piste P 3 (6 x20)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (55,50 ml)
usoir public devant les jardins avant privatifs (96,20 ml)

REVETEMENT STABILISE RENFORCE
Fourniture et mise en place d’une couche de fondation de trottoir en calcaire 0/60 sur 0,25 m
d’épaisseur finie y compris la couche anti-contaminante, réglage et compactage.

Les sols stabilisés seront renforcés au liant hyper-pouzzolanique (type ACTI.100, procédé
ACTIiV.SOL ou similaire) et répondront aux exigences suivantes :

- les sols stabilisés renforcés conserveront I'aspect naturel (texture et couleur) des granulats
employés. Tout aspect de type " bétonné " ou " pulvérulent " sera proscrit.

- le liant utilisé dans le procédé doit étre de type hyper-pouzzolanique, c’est-a-dire présenter des
performances mécaniques accrues au jeune &ge (résistance en compression simple a 28 jours,
Rc28jours, comprise entre 15 et 25 MPa) et une évolution de son durcissement sur une période
minimale de 2 ans (Rc28jours / Rc720jours compris entre 0,60 et 0,75).

- le liant employé doit participer au développement durable : la proportion de constituants nobles
(chaux, clinker, etc.) doit étre inférieure a 25% et la proportion de coproduits industriels propres, ne
nécessitant ni cuisson ou broyage, doit étre supérieure a 70%. Les granulats employés seront de
couleur et granulométrie (0/4 a 0/12) agrées par la maitrise d’ceuvre.

- le dosage recommandé en liant est de 7% massique. Toute variante devra respectée un dosage
minimum de 5% massique de liant,

- le réglage apportera des pentes minimales de 1% garantissant le bon écoulement et I'évacuation des
eaux pluviales,

- le compactage (V2) sans vibration, garantira des densités du matériau compacté supérieures ou
égales a 95% de la densité séche optimum Proctor de référence.

Revétement piéton en stabilisé en renforcé - ep 5cm compris fondations calcaire de 25cm
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - arriere privatif
Maisons 03-04 - arriére privatif
Maisons 05-06 - arriére privatif
Maisons 07-08 - arriere privatif

34,00 m2)
33,00 m2)
36,00 m2)
33,00 m2)

~ e~~~

Planche a pourir en bois traité en séparation stabilisé / terre végétale
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

Maisons 01-02 - arriére privatif (16,60 ml)

Maisons 03-04 - arriere privatif (16,00 ml)

Maisons 05-06 - arriere privatif (17,00 ml)

Maisons 07-08 - arriere privatif (13,50 ml)

RESEAUX EAUX PLUVIALES - ASSAINISSEMENT
PRESCRIPTIONS GENERALES — ASSAINISSEMENT

EXECUTION DES TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT

Les tranchées seront établies en chaque point a la profondeur indiquée par le plan assainissement du
dossier de consultation des entreprises.

La profondeur minimum des canalisations mesurée entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol
fini sera de 0,80 m. Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations du C.C.T.G.
Lorsqu’une tranchée sera ouverte en terrain de culture ou en pré, I'Entrepreneur sera tenu de déposer
a part la terre végétale qu’il remettra en place en fin de travaux.

Lorsque la tranchée sera ouverte sur route, trottoir ou chemin, I'Entrepreneur sera tenu de découper
avec soin sur I'emprise de la tranchée, le revétement existant et ceci sans disloquer, ni dégrader ni
ébranler la fondation avoisinante. Dans tous les cas les matériaux seront triés pour réemploi.

Le fond de la tranchée sera dressé soigneusement et un lit de pose en matériau 5/30 enrobé de
géotextile sera mis en ceuvre de fagon a ce que la canalisation repose sur le sol sur toute sa longueur
des niches seront aménagées pour la confection des joints.
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Lors des passages a travers des magonneries ou de bancs rocheux, ceux-ci seront arasés a 0,10 m
sous génératrice inférieure. Cette épaisseur sera comblée par un lit de pose en matériau de
granulométrie maximum 5/30.

Tout prix d’exécution de tranchée comprend le remblaiement avec compactage soigné. Il est d’autre
part précisé que:

- le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres,

- les tranchées seront constamment maintenues seches par un mode de pompage ou drainage
laissé au choix de I'Entrepreneur et a ses frais.

- les terres en excédent ou impropres au remblai seront évacuées en décharge aux frais de
I'Entrepreneur,

- les talus ou fossés longés ou croisés par les fouilles seront a remettre en état sans plus-value sur
le prix initial.

- le prix d’enrobage des canalisations comprend la fourniture et mise en place d’'un géotextile suivant
schéma type de fouille.

EVACUATION DES EAUX - EPUISEMENT

Pendant I'exécution des travaux réalisés au titre du marché, I'Entrepreneur est tenu d’assurer les
moyens d’évacuation des eaux.

En application des prescriptions des paragraphes 3 et 4, de I'article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G., il
est spécifié que les épuisements font partie de I'Entreprise, et que I'Entrepreneur devra sous sa
responsabilité, assurer, la protection des chantiers contre les eaux de toutes nature et de toute
origine.

Il devra, le cas échéant, se conformer aux prescriptions qui lui seront notifiées a cet égard par le
Maitre d’'CEuvre, conformément a I’article 10 du fascicule 2 du CCTG

Ces obligations comporteront I'écoulement des eaux au point bas provisoire ainsi que la construction
éventuelle de descentes pour protéger les talus et remblais, aux différentes phases d’exécution.

Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de
I'’écoulement des eaux de surfaces et des eaux profondes. Il assurera également sous sa
responsabilité, I'évacuation des eaux de toute origine depuis les chantiers jusqu’aux exutoires
existants ou a aménager, ou elles pourront étre recues.

Ces obligations comprennent la construction et I'entretien du matériel de pompage (y compris le
matériel de rechange), la fourniture de I'’énergie et du combustible, la main-d’ceuvre d’exploitation et
de surveillance, la remise en état des lieux etc... de telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le
présent devis technique soient exécutés a sec.

Ces obligations sont comprises dans les prix du marché.

OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif
et aucune modification ne peut leur étre apportée sans I'accord écrit de I’Administration ou des
concessionnaires intéressés. En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation au travers
d’un ouvrage rencontré et formant obstacle, a moins d’en avoir obtenu I'autorisation écrite.

Si au cours des travaux, des dommages sont causés a certains des ouvrages rencontrés, toutes les
mesures conservatoires qui s’avérent nécessaires doivent étre prises et le propriétaire de I'ouvrage
endommagé devra étre prévenu immédiatement.

Les canalisations paralléles a la tranchée ou coupant celle-ci, suivant un angle faible sont étayées ou
soutenues si nécessaire. Les tuyauteries de branchements sont supportées, si besoin est,
particulierement les branchements de gaz en plomb, lesquels ne doivent pas présenter de contre-
pente aprés remblaiement de la fouille.

Lorsque des cables ou leurs accessoires (boite de jonction ou de dérivation) sont rencontrés au
cours de fouille, les mesures a prendre sont décidées en accord avec le service responsable de
I'ouvrage.

Les boites de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et aussitdt apres suspendues
avec soin. Les boites de coupure et de branchement sont maintenues a leur place et étayées si
nécessaire.

Le déplacement et la suspension des cables sont exécutés de telle fagon qu’aucune traction tendant
a arracher le cable de ses pieces de connexion ne puisse s’exercer sur les boites de jonction, de
dérivation ou de coupure.

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter tout ébranlement des
boites. Avant le remblaiement, les cébles et leurs accessoires sont rétablis dans leur position
primitive et les dispositifs de protection ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement
remplacés.

QUALITE DU REMBLAIEMENT SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
L'entrepreneur fera réaliser a ses frais, par un organisme agréé, un contréle de la régularité de la mise
en ceuvre des remblais et de leur compacité.
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Ce contréle a pour but de vérifier la qualité de la mise en ceuvre des remblais sur toute leur hauteur et
concerne, le lit de pose, I'enrobage des canalisations et le remblai au-dessus de I'enrobage.

Le matériel utilisé sera le pénétrodensitographe type PDG 1000. Il sera effectué un profil
pénétrométrique tous les 20 m, dont un au droit de chaque ouvrage (regards et chambres).
L’ensemble du contrble fera I'objet d’un procés verbal de qualité de compactage et le graphique de
chaque profil pénétrométrique sera fourni au Maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

POSE DES CANALISATIONS ENTERREES

La pose des canalisations et de toutes les piéces annexes sera exécutée conformément aux normes
en vigueur.

Toutefois, il est précisé

- qu’en aucun cas, I'Entrepreneur ne devra utiliser de tuyaux épaufrés, félés ou fissurés.

- qu’en présence d’eaux, et afin de rendre la tranchée drainante, I’entrepreneur sera tenu de réaliser
un lit de cailloux 20/40 enrobé de géotextile dans la fouille.

- que les tuyaux béton ne pourront étre employés que 28 jours au moins apres leur date de
fabrication, les tuyaux porteront de maniére visible, leurs caractéristiques et date de fabrication.

- que les tuyaux béton et PV.C. comporteront des joints souples. Les joints ciment sont totalement
interdits. Les tuyaux en grés vernis seront du type a collet a joint T pour les diamétres de 100 a 200 et
a joint K pour les diamétres de 200 a 400. L'utilisateur de manches d’assemblages pour tuyaux
vitrifiés devra étre soumis a I'accord du Directeur des Travaux.

- qu’il ne sera pas fait usage de coude au 1/4 ,les changements de direction s’effectueront soit par
té, si les conduites sont de diamétre du méme ordre, soit par 2 coudes au 1/80 raccordés par
éléments droits.

- que les canalisations de branchements AEP seront gainées en traversée de chaussée et
prolongées de deux (2) metres a lintérieur de la parcelle. Les extrémités seront obstruées
soigneusement.

- que les écrous des joints Express ne pourront étre serrés qu’avec une clé spéciale donnant sur le
joint une pression réguliére.

- que les vannes devront, dans la mesure du possible, étre posées dans des chambres, sous trottoir
et que leur raccordement sur la conduite se fera obligatoirement par I'intermédiaire d’au moins un joint
de démontage constitué par un joint Perflex ou un joint Gibault.

- que les bouches a clé des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif aprés les travaux de
voirie ou trottoir définitifs. Les tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés.

que les vannes et robinets d’arrét seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un
tabernacle en maconnerie avec dalle béton armé et calés au béton maigre.

que les conduites en attente seront terminées par une piéce permettant le boulonnage d’une plaque
pleine, laquelle sera contrebutée an fonction des pressions et du diametre de la canalisation.

- que le raccordement d’'un réseau acier sur un réseau fonte se fera par l'intermédiaire d’'un joint
isolant.

- qu’il sera procédé, au moment de la mise en eau, a une vérification générale en faisant circuler
dans les tuyaux un dispositif adéquat (furet par exemple) pour éviter que ne soient laissés dans
'ouvrage des outils pierres ou autres objets.

que les canalisations d’eau seront signalées par la mise en place d’'un grillage avertisseur armé de
couleur bleu.

REGARDS DE VISITE

lls pourront étre préfabriqués ou non, toutefois, ils resteront conformes aux plans des ouvrages
fournis dans le présent dossier.

Tous ces ouvrages seront calculés pour résister a la poussée des terres aux charges et aux
surcharges.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le lissage parfait qu’il devra produire sur la cunette.

ESSAIS D’ETANCHEITE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

L'aménageur fera réaliser a ses frais dans le cadre du contrle d’exécution des travaux, par un
organisme agréé par le maitre d'ceuvre et par le maitre d'ouvrage, des essais d’étanchéité a I'eau sur
tous les trongcons et regards des réseaux eaux usées et eaux pluviales, les branchements
particuliers compris, le corps de chaussée étant réalisé (hors enrobés).

Le procés verbal de réception de ces essais sera fourni au Maitre d'ceuvre.

INSPECTION CAMERA DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Le Maitre d’Ouvrage fera réaliser a ses frais, par un organisme agréé par le maitre d'ceuvre et par le
maitre d'ouvrage. une inspection caméra couleur, de lintégralité du réseau de diameétre inférieur a
1200 mm, le corps de chaussée étant réalisé (hors enrobés).

Cette inspection fera I'objet d’'un rapport détaillé indiquant les anomalies éventuelles, leur situation
précise dans le collecteur, avec photographies correspondantes.

En outre, la cassette de cette inspection sera fournie au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage en
méme temps que le rapport.
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2.1.6.1

2.1.6.11

2.1.6.2

2.1.6.21

2.1.6.2.2

2.1.6.3

RESULTATS DES ESSAIS

En cas de résultats non satisfaisants des essais, I'entrepreneur sera tenu de remédier aux
imperfections constatées dans les plus brefs délais, partout moyen a définir et a soumettre a I'accord
du Maitre d’Oeuvre et éventuellement du concessionnaire du réseau concerné.

Il sera tenu de faire procéder, a ses frais, a la reprise des essais aux endroits concernés, par une
entreprise agréée parle Maitre d’ceuvre et le concessionnaire concerné, et de fournir au Maitre
d’ceuvre le résultat de ces contréles.

CANIVEAU A GRILLE SERIE CHAUSSEE

Radier en béton damé ou serré mécaniquement, épaisseur 0,20m

Parois verticales en béton armé coulé sur place, épaisseur 0,20

Etanchéité soignée

Feuillures en fer corniére 50x50x5mm laminé a chaud scellé tous les 0,50m minimum en méme temps
que le coulage des parois.

Grilles plate juxtaposées en fonte ductile goudronnée pour chausée lourde, clavetées sous feuillure.
Fond penté 1% minimum.

Crépine démontable en acier galvanisé

Accessoires divers et toutes sujétions.

Caniveau a grille série chaussée type ACO DRAIN S200 de ACO compris raccordement sur réseaux
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (6,60 ml)

GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (6,60 ml)

GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (6,60 ml)

GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (6,60 ml)

REGARDS DE BRANCHEMENTS E.U. - EP

Construction d’un regard de branchement comprenant:

- les terrassements en terrain de toute nature et L’évacuation des déblais excédentaires,
- la confection d’une semelle en béton,

- la fourniture d'un tabouret siphoide en PVC (160 /160)

- les réhausses en PVC

- les joints souples d’étanchéité,

- le raccordement étanche des tuyaux a I'aide de joints souples d’étanchéité,

- la fourniture et la pose d’un tampon a fermeture hydraulique posé sur un couronnement en béton,
- le scellement du cadre du tampon sur le regard,

- toutes fournitures, main d’oeuvre et sujétion,

- pour toutes profondeurs.

Regard de branchement EP @315 - hauteur = 1,00m - tampon fonte

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (6,00 U)
Maisons 01-02 - arriere privatif (2,00 U)
Maisons 03-04 - avant privatif (6,00 U)
Maisons 03-04 - arriere privatif (2,00 U)
Maisons 05-06 - avant privatif (6,00 U)
Maisons 05-06 - arriere privatif (2,00 U)
Maisons 07-08 - avant privatif (6,00 U)
Maisons 07-08 - arriere privatif (2,00 U)

Regard de branchement EU @315 - hauteur = 1,00m - tampon fonte
LOCALISATIONS :

GROUPE PAVILLON T5.1 et T5.2 (4,00 U
GROUPE PAVILLON T4.3 et T4.4 (4,00 U
GROUPE PAVILLON T5.5 et T5.6 (4,00 U
GROUPE PAVILLON T4.7 et T4.8 (4,00 U

—_— = —=

CANALISATIONS EN P.V.C. RIGIDE

Fourniture et pose de canalisation en PVC CR8 assainissement y compris piéces spéciales,
comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d'oeuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes réglementaires.

- le calage sur un lit de pose (fourniture comprise dans le prix de fouille)

- la fourniture et la fagon des joints
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2.1.6.3.1

2.1.6.3.2

2.1.6.3.3

2.1.6.4

- les coupes de tuyaux

- le croisement avec d'autres canalisations

- le nettoyage du réseau créé avant inspection télévisée

- toutes fournitures et sujétions

Joint type C : a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une
seule piece coulée. Les joints collés ne sont pas admis. Aprés confection du joint, il devra subsister
entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5mm au moins. Cet anneau sera
conforme a la norme NF, portera un marquage d'identification et proviendra d'une usine agréée.
Compris joints, tous raccordements étanches, divers raccords

Tuyau EP - PVC @ 300 - série CR8 - compris fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (29,00 ml)

Tuyau EP - PVC @ 140 - série CR8 - compris fouille et remblais

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (37,00 ml)
Maisons 01-02 - arriére privatif (16,00 ml)
Maisons 03-04 - avant privatif (32,00 ml)
Maisons 03-04 - arriere privatif (16,00 ml)
Maisons 05-06 - avant privatif (37,00 ml)
Maisons 05-06 - arriere privatif (16,00 ml)
Maisons 07-08 - avant privatif (32,00 ml)
Maisons 07-08 - arriere privatif (16,00 ml)

Tuyau EU - PVC @ 125 - série CR8 - compris fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif
Maisons 03-04 - avant privatif
Maisons 05-06 - avant privatif
Maisons 07-08 - avant privatif

18,00 ml)
16,00 ml)
18,00 ml)
16,00 ml)

PRy

PUITS PERDUS
Fourniture et pose d'un puits d'infiltration en béton préfabriqué de forme circulaire comprenant :

TERRASSEMENT et REMBLAIEMENT

MASSIF DRAINANT :
- réalisation d'un massif drainant en matériaux drainant 20/60 enveloppés d'un géotextile
- ce massif drainant sera recouvert de 50cm de terre végétale

PUISARD :

Les anneaux seront superposés par emboitement.

Le puits sera équipé des éléments suivants :

- d'une dalle réductrice circulaire @100 en béton de 20 cm d'épaisseur avec 1 trou d'homme @60,
- d'un couvercle en fonte @60 type trottoir (classe C125N) avec trou d'aération, facilement

manceuvrable par une personne non munie d'un engin de levage,

- d'anneaux béton sur la partie haute du puits,

- d'un anneau perforé béton au bas du puits,

- d'échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur,

- de gros galets sur une hauteur de 1,50 m sous I'anneau perforée

Autour du puits:

- de galets calibre 30 autour des anneaux sur toute la hauteur,

- d'un géotextile sur la circonférence du puis d'infiltration sur toute la hauteur.

Caractéristiques techniques :

- ouvrage circulaire en béton,

- joints de branchement souples en élastomeére résistant aux hydrocarbures,
- mise en oeuvre en espace vert,

- diamétre entrée @160 mm,

- tampon en fonte C125 @60 cm.

Caractéristiques dimensionnelles :
- massif drainant : 200cm x 180cm hauteur 230 cm a 50cm sous le terrain fini
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2.1.6.41

2.1.6.5

2.1.6.5.1

21.7.11

21.71.2

- puisard : diametre 1000 intérieur - hauteur =130cm a 50cm du fond du massif drainant

Puits d'infiltration, selon descriptif, y compris fouille, remblais et toutes sujétions de mise en oeuvre

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 01-02 - arriére privatif (2,00 ens)
Maisons 03-04 - arriére privatif (2,00 ens)
Maisons 05-06 - arriére privatif (2,00 ens)
Maisons 07-08 - arriére privatif (2,00 ens)

TRANCHEE DRAINANTE INFILTRANTE
La tranchée drainante sera réalisée en lieu et place du fossé existant et comprendra :
- fouille complémentaire du fossé existant sur env. 20cm de profondeur
- reprofilage de la tranchée drainante - dim. : largeur=200m - Hauteur =0,80m
- Mise en place d'une nappe de matériaux non tissés "géotextile" (classe 6 a l'arrachement) sur
toutes les faces de la tranchée
- couche de 5 cm de sable de riviére propre,
- fourniture et pose d'un drain type génie civil diamétre 300 a cunette plate (NF 16-351 et NF P 18-352
- Remblaiement sur le drain avec matériaux filtrants enrobé de géotextile non tissé synthétique
- couche de finition en lit de gravillon de riviére 6/20, épaisseur 20 cm dessus et 20 cm sur les cOtés,
- évacuation des terres excédentaires aux décharges.

Le fil d'eau du drain sera égal au fond du fossé existant
Compris raccordement des drains sur canalisations PVC diametre 300 au droit de tous les acces
véhicules.

Accessoires divers et toutes sujétions

Réalisation d'une tranchée drainante infiltrante selon descriptif
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (22,50 ml)

DIVERS

TETE DE PONT

Fourniture et mise en oeuvre de téte de pont, sur canalisation EP @300 pour raccodrement sur le
fossé existant, avec semelle de fondation en béton armé, compris toutes sujétions de terrassement
Obturation des tétes de canalisation par grille acier a maille carrée 5x5cm, compris scellement sur
canalisation.

La téte de pont épousera parfaitement le profil du fossé et dépassera de 10cm du niveau fini des
acces aux parcelles

Compris accessoires divers et toutes sujétions.

Compris enrochement si nécessaire

Accessoires divers et toutes sujétions.

Téte de pont en béton armé préfabriqué de Bonna Sabla ou similaire - dim L=2,00m - H=1,20m
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (2,00 ens)

Branchement PVC @300 sur fossé (au travers téte de pont)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (2,00 ens)

RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

CONSISTANCE DU FORFAIT

Les travaux comprennent d’'une maniére générale :

- les installations de chantier et de magasinage nécessaires,

- les études (calculs des sections, dessins, schémas, etc.), les contacts avec les autres
entrepreneurs plombier, voirie, terrassement en particulier,

- les démarches aupres de la Compagnie des Eaux,

- 'assistance au Maitre d’Ouvrage pour les contrats,

- le piquetage,

- le compteur d’eau provisoire pour le chantier,
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- les réseaux de distribution selon la partie descrip-tive, depuis le compteur général jusqu’au batiment
(eau sanitaire, incendie, arrosage, etc.),

- la protection antirouille des canalisations non appa-rentes,

- la fourniture des fourreaux et plans nécessaires,

- la vidange en cas de gel pendant les travaux,

- la main-d’oeuvre et les appareils nécessaires aux essais,

- l'indication des points de livraison a chaque corps d’état,

- la fourniture des plans de conformité,

- les notices d’entretien et de fonctionnement,

- le nettoyage du chantier,

- la délivrance des certificats réglementaires,

- les essais et réglages,

- les nettoyages avant mise en service, ringage, et désinfection,
- la participation de I'entrepreneur au compte prorata.

PRESTATIONS DU CONCESSIONNAIRE

La prestation du présent entrepreneur débutera a la bride de sortie du compteur général posé par le
concessionnaire

L’'entrepreneur devra se faire confirmer la pression par le concessionnaire et prendra toutes
dispositions nécessaires en conséquence (détendeur éventuel).

Il devra faire effectuer une analyse de I'eau par un laboratoire agréé et déterminera la protection la
mieux adaptée.

Les compteurs seront fournis et posés par le concessionnaire ou le plombier

Par hypothése, la pression d’eau minimum a I'arrivée au compteur sera prise égale a 3 bars maximum.

PRESCRIPTIONS GENERALES — EAU POTABLE

VIDANGES

Les vidanges seront exécutées conformément aux dispositions types. Les éléments qui les
composent (tuyau, vannes, etc... ) seront posés conformément aux indications données pour chacun
d’eux.

Toutes dispositions seront prises pour éviter un retour accidentel d’eau polluée vers la conduite d’eau
potable, en particulier les raccordements directs vers une conduite d’eau usée ou une conduite
unitaire sont proscrits. En outre, chaque vidange sera isolée par au moins deux obturations
distinctes.

VENTOUSES
Les ventouses seront branchées sur la conduite par I'intermédiaire d’un té et d’'un robinet vanne
horizontalement. L’ensemble sera placé en regard.

POTEAU D'INCENDIE

Les poteaux d’incendie seront raccordés au réseau par lintermédiaire d’'un té, d’'une conduite,
correspondant au type du poteau et par des esses de réglage. Le poteau reposera sur un massif
béton. Une dalle au niveau du trottoir de 0,60 x 0,60 x 0,20 servira d’assise au poteau.

Le branchement sera isolé par un robinet vanne g100. Le robinet vanne est inclus dans le prix unitaire
de fourniture et pose du poteau incendie.

ROBINET - VANNE

Les vannes devront, dans la mesure du possible, étre posées dans des chambres sous trottoir et leur
raccordement sur la conduite se fera obligatoirement par lintermédiaire d’au moins un joint de
démontage constitué par un joint type Perflex.

Les bouches a clé des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif apres les travaux de voirie
ou trottoirs. Les tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés.

Les vannes et robinets d’arrét seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un
tabernacle en magonnerie avec dalle béton armé et calés au béton maigre.

BORNES ET PLAQUES DE REPERAGE
Les bornes de repérage seront arasées au niveau du sol fini.
Les bornes et plagues de repérage seront exécutées conformément a l'article 37 du CC.T.G.

BUTEES ET ANCRAGES

Les coudes, tés et toutes piéces et appareils soumis a des efforts tendant a déboiter les tuyaux ou a
déformer les canalisations, seront ancrés ou contrebutés par des massifs capables de résister a ces
efforts.

Les pieces s’appuieront sur le béton, soit directement, soit par l'intermédiaire de béquilles ou
scellements. Le systéeme devra permettre le démontage aisé des vannes.

LO1-VRD - GROS-OEUVRE p33



8 pavillons PAM

2.1.8.1

2.1.8.1.1

EPREUVE DU RESEAU D’EAU POTABLE

L’épreuve de chaque trongon sera exécutée conformément aux dispositions des articles 76 et 78 du
C.C.T.G. la pression d’épreuve sera fournie par I'Entrepreneur.

Lorsque la longueur de canalisation posée excédera 20 m, il sera procédé a une épreuve de pression
aux frais de I'entrepreneur a une pression de 12 bars en général, sauf cas particuliers déterminés par
le Service des Eaux, pendant une durée de 1 heure.

A l'issue de cette épreuve, I'entrepreneur devra procéder a une purge conséquente de la canalisation.
Le Service des Eaux sera prévenu au moins 24 heures a L’avance de tout essai.

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toute pieéce défectueuse.

COMPTEURS DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS
Sans Objet.

DESINFECTION DU RESEAU D’EAU POTABLE

Avant la mise en service et apres les derniers essais, il sera procédé a la désinfection complete du
réseau et a son ringage prolongé. L’eau nécessaire a ce travail, de méme que les autres frais seront a
la charge de I'Entrepreneur.

Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur
et en particulier, conformément a la circulaire du 15 mars 1962 du Ministéere de la Santé Publique,
modifiée en Septembre 1967.

Le désinfectant utilisé sera soit le chlore, soit le permanganate de potasse.

Les résultats seront contrélés par le laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu’a ce que
I'Entrepreneur ait obtenu le procés-verbal attestant la réussite de I'opération.

FOURREAUX

Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tires files, plus value pour passage dans
terre plein, coudes pour remontée le long du mur et toute sujétion selon normes et selon fluides.
Compris géotextile, fouille et remblais

Fourreau diameétre 80mm pour AEP compris géotextile, fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

Maisons 01-02 - avant privatif (12,00 ml)

Maisons 03-04 - avant privatif (12,00 ml)

Maisons 05-06 - avant privatif (12,00 ml)

Maisons 07-08 - avant privatif (12,00 ml)

RESEAUX ELECTRICITE BASSE TENSION
PRESCRIPTIONS GENERALES - COURANTS FAIBLES

BASSE TENSION

Fourreaux TPC.

Généralités

Les fourreaux sont conformes a la norme NFC 68-171 de février 1988 définissant les caractéristiques
des tubes de protection de cables (TPC) en polyéthyléne.

Spécifications

Ces fourreaux de couleur rouge sont livrés en couronne ou en barre droite.

lls sont emmenés a I'extérieur, doublé d’un tube lisse a l'intérieur afin de faciliter le glissement des
cables.

Grillage avertisseur de protection pour fourreaux TP.C.

Le dispositif avertisseur est constitué par un grillage en acier recouvert d’un revétement plastique de
couleur rouge. Il peut éventuellement étre en matiére synthétique, sous réserve d’étre semi-rigide et
de présenter les mémes garanties que le grillage défini ci-dessus.

Il est placé a 0,30 m au-dessus des fourreaux et a obligatoirement la largeur de la tranchée.

Lorsque le cable est enfoui a moins de 1,00 m de distance horizontale dune ligne de
télécommunication, il doit étre posé conformément aux prescriptions contenues dans larrété
technique interministériel du 13 FEVRIER 1970 et son additif du 14 MAI1976.

Les difféerents cables BT sont représentés sur les plans par une représentation graphique. Pour
L’exécution, ces cables doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la
masse de la gaine extérieure. D’autre part. des plaques signalétiques en matiére inaltérable avec
indication d’un repére sont fixées aux extrémités des cables dans les chambres souterraines et les
coffrets de raccordement et de protection.
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2.1.9.1

2.1.9.1.1

2.1.10

Profondeur de pose
La profondeur de pose sous fourreau est fixée par rapport au niveau du sol fini.
- pour les cébles BT. a soixante dix centimetres (0.70 m).

Largeur des tranchées
La largeur des tranchées est de 0,40 m pour cables BT.

CONSISTANCE DU FORFAIT

L’entrepreneur doit d’'une maniére générale les travaux suivants :

- les démarches auprés d’EDF et la constitution du dossier de demande de branchement,

- l'installation du réseau de distribution comprenant les travaux de terrassement, la pose des cables
et organes de dérivation,

- les ouvrages depuis le poste de transformation jusqu’aux pieds de colonne et en particulier:

- le cablage et les fourreaux, le grillage,

- les chemins de cébles en sous-sol et vide sanitaire,

- les cébles et leur raccordement aux barrettes du poste de transformation d’'une part et aux coffrets
pieds de colonne d’autre part,

- les coffrets pieds de colonne et leur équipement,

- le raccordement des colonnes sur ces coffrets,

- le raccordement au réseau de terre.

- les essais divers et mesures de terre,

- les plans de récolement du réseau (tracé des cables, section, position des boites de dérivation et de
raccordement, bornes-repéres, etc.).

- La fourniture et la pose des coffrets S 300 et S 2300.

FOURREAUX

Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tires files, plus value pour passage dans
terre plein, coudes pour remontée le long du mur et toute sujétion selon normes et selon fluides.
Compris géotextile, fouille et remblais

Fourreau diamétre 160mm+63mm pour alimentations élec - compris grillage avertisseur, fouille et
remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 03-04 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 05-06 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 07-08 - avant privatif (17,00 ml)

RESEAUX GAZ
CONSISTANCE DU FORFAIT

Les travaux comprennent d’'une maniére générale :

- Démarches aupres de Gaz de France.

- Implantation.

- Raccordement sur le réseau principal GDF.

- Réseau de distribution général.

- Branchements individuels.

- Accessoires de branchement.

- Tranchées et leur remblai.

- Démarches pour la mise en service. Etat descriptif.
- Essais, compris tous frais annexes.

NATURE DU GAZ
Alimentation publique en gaz type Lacq, sec, basse pression

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PAR TICULIERES

1.Conformité aux Normes et Réglements

Les travaux seront exécutés en se conformant aux documents suivants Document Technique Unifié
n° 61-1 (Installations de gaz)

les prescriptions de la section locale de G D F

le code des conditions minimales des installations de gaz de ville,

les Spécifications Techniques pour I'établissement des canalisations de gaz, édictées par G D F,

les Régles de calcul des installations de gaz,

le recueil des spécifications pour le matériel et appa-reils,

les regles techniques de sécurité (arrété du 15 octobre 1962),
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2.1.10.1

2.1.10.11

2.1.11

les Normes francgaises ou européennes.

2.Mises en oeuvre

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec G D F avant toute exécution, remplir les formulaires
demandés et présenter ses plans pour approbation. Il est spécifié que tous les frais et modifications
demandées par G D F sont inclus dans le forfait.

Le diameétre des canalisations sera déterminé par I'en-trepreneur en accord et sous la direction de G D
F. Il en sera de méme du tracé. Toutes les conduites seront essayées avant le remblaiement des
tranchées et un essai général est di avant la mise en service.

La réception des travaux ne sera prononcée qu’apres réception par G D F. L'entrepreneur devra
vérifier que la nature du terrain en contact avec la canalisation n’est pas susceptible d’attaquer celle-
ci ou de provoquer des ruptures par affaissement. Il devra prendre toutes précautions néces-saires
et les soumettre au Maitre d’Oeuvre pour approbation.

FOURREAUX

Fourreau pour alimentation des différents fluides, compris tires files, plus value pour passage dans
terre plein, coudes pour remontée le long du mur et toutes sujétiosn selon normes et selon
fluides,compris terrassement et remblais.

Fourreau diamétre 80mm pour GAZ compris géotextile, fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

Maisons 01-02 - avant privatif (13,00 ml)

Maisons 03-04 - avant privatif (13,00 ml)

Maisons 05-06 - avant privatif (13,00 ml)

Maisons 07-08 - avant privatif (13,00 ml)

RESEAUX TELEPHONE - RCE
PRESCRIPTIONS GENERALES

a) Pose des tubes en PV.C.

La pose des tubes en P.V.C. sera effectuée conformément aux regles de I'art. L’'Entrepreneur devra
respecter le sens de pose des tuyaux, il sera indiqué par le concessionnaire. L’'Entrepreneur devra
nettoyer soigneusement les tuyaux a chaque extrémité au moyen d’'un liquide décapant approprié.
Les tuyaux seront alignés, le diamétre des tuyaux devra étre conforme aux normes des
concessionnaire

Les gaines devront déboucher dans les chambres au minimum a 10cm des radiers et a 10cm des
piédroits. Les gaines ne devront pas avoir des rayons de courbure inférieure a 8,00 m et seront fixées
par du béton. L’Entrepreneur devra s’efforcer de respecter les distances minimum entre les
canalisations concessionnaire et les autres.

Les tubes en PVC. seront enrobés dans du béton lors des croisements, le massif débordant de 0,50
m de part et d’autre du point de croisement.

Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les distances réglementaires, les tubes en P.V.C. devront
également étre enrobés dans un massif de béton.

Les gaines devront étre aiguillées.

b) Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront conformes aux dessins de détail fournis par les concessionnaire.

Ces chambres seront construites sous trottoir ou sous chaussée. L’Entrepreneur doit obligatoirement
se conformer aux dimensions normalisées des cadres.

Les dosage de béton seront les suivants
- Pour radier et piédroits

300 kgs de ciment CPA 250
600 litres de sable gris
800 litres de cailloux

2 - pour Plafonds armés et dalles de fermeture
300 kgs de ciment CPA 325

400 litres de sable gris
800 litres de gravillon
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21.11.1

2111141

2.1.11.2

2.1.11.21

2.1.12

Les branchements particuliers se font a partir des regards de type L T.

Un fourreau an P.V.C. scellé dans le piédroit des chambres assurera la liaison entre les chambres de
tirage et les coffrets bornes.

c) Essais

Un essai de toutes les conduites au "furet™ sera exécuté par I'Entrepreneur responsable sous la
surveillance de la Direction des travaux ou de son représentant technique et d’un représentant des
concessionnaire

CONSISTANCE DU FORFAIT

Les travaux comprennent d’'une maniére générale :

- les démarches nécessaires aupres des services des concessionnaire
- les plans d’exécution et leur approbation par les concessionnaire,

- 'implantation du réseau,

- les tranchées et leur remblai,

- les fourreaux courants,
- les fourreaux sous chaussée et pour entrée dans le batiment,

- les boites de tirage,

- les plans de récolement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les tracés ainsi que les diamétres des fourreaux, les dimensions et 'emplacement des chambres de
tirage, 'emplacement des entrées dans les batiments seront déterminés en accord avec le Service
local des concessionnaires.

Les tranchées ne seront remblayées qu’aprés accord de ce Service.

GAINE TELEPHONE TV

Fourniture et pose en tranchée ouverte et conformément aux prescriptions du concessionnaire de
tubes rigides en chlorure de polyvinyle, y compris les coudes, coupes, la confection des joints, le
liage des faisceaux par collier et I'obturation des extrémités.

Les croisements avec les autres canalisations doivent s’effectuer aux distances réglementaires
suivantes : Gaz = 50 cm; E.D.F. = 30 cm; autres canalisations = 40 cm.

Compris enrobage béton.

Les fourreaux seront aiguillés afin de permettre les essais a I'aide d’un furet.

Fourniture, transport et pose de gaines PVC - RCE - 3g 42/45 - compris grillage avertisseur, fouille et
remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
Maisons 01-02 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 03-04 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 05-06 - avant privatif (17,00 ml)
Maisons 07-08 - avant privatif (17,00 ml)

BOITE DE BRANCHEMENT

Fourniture et pose de boite de branchement pour pavillon, préfabriquée en béton 400x400x300 avec
couvercle béton de fermeture

Terrassements supplémentaires, scellements, toutes fournitures pour un calage au niveau "trottoir
fini"

Boite de branchement PTT. Dim 400x400x300mm
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (8,00 U)

RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC
PRESCRIPTIONS GENERALES - ECLAIRAGE PUBLIC

CONFECTION DES MASSIFS D’ANCRAGE

La composition du béton a utiliser est donnée ci-apres :

liant: 350 kg de ciment (répondant a la norme NF P 15-301 applicable au 1er janvier 1995)

granulats: mélange 0/15

Pour candélabre de 4,00 métres: section du massif = 0,50 x 0,50 x 0,60 m.

Il est précisé que les massifs doivent étre coulés en une seule fois, I'acceés des cébles a l'intérieur
des flts étant réalisé par un tube polyéthylene de 80 mm de diamétre intérieur.
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2.1.121

211211

2.1.12.2

2.1.12.21

Une chape avec pointe de diamant (au mortier M 450) sera exécutée au pied des candélabres
lorsqu’ils ne sont pas implantés sur des trottoirs.

lIs seront obligatoirement coffrés sur la partie supérieure sur une hauteur de 0,30 m minimum.

Toutes les parties latérales vues des massifs seront obligatoirement coffrées et enduites au mortier
M 450.

Le coffrage pourra étre métallique, et sera équipé d’un dispositif de maintien des tiges de scellement.
Celles-ci seront mises en place avant le coulage du massif et ne devront pas dépasser du massif de
plus de 8 cm.

Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de scellement afin d’éviter leur
déplacement pendant le coulage du béton,

Des fourreaux plastiques seront prévus pour permetire le passage des cables d’alimentation; il
devront étre de qualité présentant toutes garanties pour éviter I'’écrasement lors du coulage du béton
et devront avoir un diameétre intérieur minimum de 80 mm.

La partie supérieure du massif sur laquelle repose la semelle du candélabre devra étre
rigoureusement plane et horizontale et sera au niveau du trottoir ou de I'accotement, ou a un niveau
précisé par le Maitre d’Oeuvre.

Les fourreaux débouchant au centre du massif sont maintenus ensemble afin de s’inscrire dans le
passage libre de la semelle.

Des fourreaux polyéthylene indépendants de diamétre 30/40 mm sont prévus pour permettre, d’'une
part, le passage a travers les massifs du céble de mise a la terre posé en fond de fouille et d’autre
part, la remontée dans les massifs de la dérivation du céble de mise a la terre.

Avant exécution des massifs, le titulaire est tenu de s’assurer de la nature et de la résistance du sol,
et de vérifier les caractéristiques des massifs a utiliser, prévus au présent article, compte tenu de la
note de calcul établie par le fabricant pour chaque type de candélabre. Il doit contréler sur place la
hauteur des remblais aux points d’implantation.

Pour chaque foyer, le type de massif a utiliser est déterminé en accord avec la personne publique.

En cas d’anomalies ou d’erreurs, le titulaire doit aussitot prévenir la personne publique qui lui donne
les directives.

Tous incidents ou accidents, qui peuvent survenir éventuellement en cas d’inobservation de cette
clause en cours de travaux et aprés travaux, engagent I'entiere responsabilité du titulaire qui doit
prendre a sa charge la remise en état compléte et éventuellement le paiement d’'indemnités aux tiers
ayant subi des dommages.

ATTENTION : L'ECLAIRAGE MOYEN EXTERIEUR, LE LONG DES CHEMINEMENTS DEPUIS LA
LIMITE DE PARCELLE JUSQUE DEVANT LES PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS SERA D'AU
MOINS 20 LUX.

FOUILLES EN TROU POUR CANDELABRES

Fouille en terrain de toutes natures compris étaiement , blindage , protection des parois ,
assainissement du fond de fouille, épuisements éventuels , dressement et compactage du fond de
fouille ; remblaiement autour des massifs béton aprés exécution

Inclus plus value pour rencontres d'ouvrages existants

Fouilles pour massifs de candélabres
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
usoir public devant les jardins avant privatifs (1,50 m3)

MASSIF D'ASSISE DES CANDELABRES
Fourniture et mise en oeuvre de béton pour constitution de massif d’assise de candélabre comprenant

- Les fouilles en trou, y compris toutes sujétions avec fond et parois soigneusement dressés,

- Le remplissage de la fouille en gros béton dosé a 250 Kg,

- La pose scellée dans les massifs de la platine d’ancrage et de support des luminaires (platines
fournies par le lot Electricité),

- La mise en place de fourreaux pour I'entrée et la sortie de céble,

- L'enléevement des déblais a la décharge.

Les semelles reposeront directement sur les massifs béton.

avec mise en place de tiges filetées d’ancrage permettant la fixation et réglage du candélabre y
compris réservation pour le passage de cables. Toutes fournitures et sujétions.

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour constitution de massif d’assise de candélabre
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (2,00 U)
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2.1.123

2.1.12.31

2.1.124

2.1.12.41

2.1.125

2.1.12.51

2.1.12.6

2.1.12.61

2.1.13

2.1.13.1

2.1.13.1.1

GAINE SEMI-RIGIDE D'ECLAIRAGE PUBLIC

Fourniture et pose en tranchée ouverte et conformément aux prescriptions du Maitre d’oeuvre, de
gaines en polyéthyléne semi rigide pour I'éclairage public, y compris le tirage des cables, les coupes,
manchons et obturation des extrémités.

@ 80mm pour éclairage public + cuivre nu + fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (15,00 ml)

CABLE ECLAIRAGE PUBLIC NON ARME

Fourniture et pose de cables souterrains d’éclairage public non armés conformes aux normes NFC 32
- 321 U 1000 RO2V, y compris tous frais de transport, de location et de retour de tourets vides, de
manutention et d’emmagasinage (les longueurs de cables seront celles des tranchées majorées de S
% pour mou, chutes, pour confection des boites, etc...) augmentées des longueurs de raccordement,
la pose conformément aux régles de I'an et aux prescriptions techniques de cébles susvisés, en
tranchée ouverte dans un lit de sable de 0,20 m d’épaisseur, sous gaine g 46/63, déroulage soigneux
et mise en place dans la fouille, mise a disposition et utilisation de matériels nécessaires, travaux
divers, toutes connexions et tous accessoires.

Céablage suite a déplacement de candélabres existants comprenant raccordement sur cable existant
du candélabre déplacé - @ a déterminer suivant puissance.
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
usoir public devant les jardins avant privatifs (15,00 ml)

CANDELABRES
Ce prix comprend le déplacement d'environs 3 a 5m de 2 luminaires existants, compris toutes les
fouilles et raccordements nécessaires.

ATTENTION, avant toute intervention sur ces deux candélabres, il sera impératif de contacter le
concessionnaire en charge de I'éclairage public a PONT A MOUSSON, afin de faire toutes les mises
au point nécessaire.

Déplacement de candélabres existants - hauteur =6,00m comprenant démolition des massifs
existants
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS
usoir public devant les jardins avant privatifs (2,00 U)

CHAMBRE DE TIRAGE

Les regards, a charge du présent lot, servant de dérivation et au tirage des cables, seront réalisés en
éléments béton préfabriqués, avec cadre et tampon en fonte ductile, y compris radier en béton,
remblais en laitier granulé en périphérie des regards avec compactage.

Calfeutrement des fourreaux apres pose de ceux-ci.

Fourniture et pose de chambres de tirage 60 x 60cm - tampon fonte.
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (2,00 u)

CLOTURES

GRILLAGE SIMPLE TORSION + POTEAU METALLIQUE
Fourniture et pose de clbture plastifiée simple torsion comprenant:

- Grillage a maille carrée de 50mm fils n°14 rond plastifié sur galvanisé.

- scellement béton des piquets.

- Piquets fer a Té de 35 mm recouvert d'un couche peinture antirouille

- Jambe de force en corniére de 35 mm

- Fils de tension plastifié n°16

- Tendeurs plastifiés n°3

Teinte impérative du grillage = gris anthracite

Grillage simple torsion - hauteur 1,20m - gris anthracite
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2.1.13.1.2

2.1.14

2.1.141

21.14.11

2.1.14.2

LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (91,90 ml)

Grillage simple torsion - hauteur 1,50m - gris anthracite
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (93,40 ml)

ESPACE VERT

GENERALITES D'ESPACES VERTS :

1- DOCUMENTS DE REFERENCE :
L'ensemble des travaux d'espaces verts sera exécuté suivant les regles de l'art et en stricte
conformité avec les textes en vigueur au moment de leur exécution.

2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux d'espaces verts comprennent :

o Le nettoyage du terrain sur la totalité de sa superficie avec enlévement des gravois aux décharges
publiques.

0 Le débroussaillement et déracinement, s'il y a lieu, dudit terrain.

0 Le décapage de la terre végétale avec mise en dépdt (dans le cas ou le travail ne serait pas
exécuté par l'entreprise de terrassement ou V.R.D.).

0 La mise en place de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 0,30 ml.

o Les travaux d'engazonnement, compris hersage du terrain.

o Les fournitures et mise en place des plantations (arbres, arbustes persistants, arbustes a fleurs,
etc...).

o0 Le remplacement des sujets morts a I'échéance d'une année (2 années pour les coniféres).

o0 La premiére tonte du gazon, y compris réensemencement des zones mal poussées.

N. B.
o L'entrepreneur est responsable du choix de certaines essences avec I'environnement (distances
par rapport aux constructions).

3 - MODE DE MESURAGE :
ABATTAGE D'ARBRES, DESOUCHAGES ou ESSOUCHEMENT a l'unité, pour tout sujet de @ >
10cm, compris trongonnage, enlévement et/ou dépaot.

ELAGAGE D'ARBRES a l'unité, compris destruction et ou évacuation.

DEBROUSSAILLAGE au m2, pour tous sujets de @ < 10cm, compris destruction et/ou
évacuation.

TAILLE D'ARBRISSEAUX, ARBUSTES ET HAIES a l'unité, en indiquant le mode suivant
espéce.

CURAGE au m3.

TALUTAGE au m2.

REVETEMENT TERRE VEGETALE au m2.
LABOURS aum2.

HERSAGE aum2.

PLACAGE DE GAZON au m2.
SEMIS auma2.
PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES a l'unité.

ALLEES aum2.

PREPARATION TERRE VEGETALE EXISTANTE

Traitement de la terre végétale en place sans modification des niveaux comprenant :

- la terre dera étre brisée et purgée avec soin, de pierres, racines, herbes, et étre humectée.

- Ratissage de tous gravats et détritus de chantier.

- Ratissage de pierres, cailloux.

Finition : prét a engazonner ou a étre plantée.

Nettoyage préalable du fond de la forme et purge éventuelle; repiquage pour assurer une bonne
liaison avec la terre d’apport.

Mise en forme pour assurer I'évacuation des eaux de ruissellement

Préparation de terre végétale existante avant engazonnement (terre existante non décapée)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

jardins arriéres (530,00 m2)

REGALAGE DE TERRE VEGETALE
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2.1.14.21

2.1.143

2.1.14.31

2.1.14.4

2.1.14.41

2.1.14.5

2.1.14.51

2.1.145.2

2.1.14.53

Mise en place de terre végétale qui devra, avant épandage, étre brisée et purgée avec soin, de
pierres, racines, herbes, et étre humectée. Epandage sur terrain exempt de tous gravats et détritus
de chantier.

Mise en place de la terre préalablement mise en dépét et apport si nécessaire.

Le présent régalage devra permettre un engazonnement.

Sur 0,30m d'ép. Régalage avec terre reprise sur stock et apport si nécessaire.
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (285,00 m2)

usoir public devant les jardins avant privatifs (151,00 m2)

ENGAZONNEMENT

Engazonnement de terrain de pente < 30% , préalablement préparé y compris fourniture des graines a
raison de 25 a 35 g/m2 ; la prestation comprend dans le cas de semis : le griffage pour enfouissement
, le roulage , l'arrosage et la premiére tonte . Dans le cas de regarnissage : le ratissage pour
enfouissement , le roulage , I'arrosage et la premiére tonte.

Engazonnement de terrain
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (815,00 m2)
usoir public devant les jardins avant privatifs (151,00 m2)

HAIE ENTIEREMENT DE TYPE PERSISTANTE / CADUQUE
Fourniture et plantation de haie comprenant:

- l'ouverture des tranchées et le dép6t des terres

- la fourniture et la plantation des végétaux

- le remblais de la fosse avec les terres extraites amendées ou d'apport

- la taille et I'arrosage

- la fourniture et la mise en place de tuteurs si nécessaire

- compris mise en place de mulsh en pied de plantation (sur 1m de largeur)

- la garantie de reprise

Les végétaux seront plantées tous les 50cm, de maniere décalée de 20cm.

VEGETAUX A PLANTER ET A REPARTIR DE LA MANIERE SUIVANTE :
- cotoneaster franchetti : 25%

- lonicera nitida : 25%

- prunus laurocesarus : 25%

- berberis darwinii : 25%

Haie de type mi-persistante / mi-caduque - H=1,20m
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS (176,50 ml)

ARBRES FRUITIERS

Fourniture de plantation d'arbres comprenant:

- l'ouverture des dosses et dépot des terres

- Fourniture et la plantation des végétaux

- le remblais de la fosse avec les terres extrites amendées ou d'apport, la taille et I'arrosage
- la fourniture et la mise en place de tuteurs

- la garantie de reprise

Arbre fruitier - pommier (malus domestica Ariane)

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 01-02 - arriére privatif (1,00 U)
Maisons 03-04 - arriere privatif (1,00 U)
Maisons 07-08 - arriere privatif (1,00 U)

Arbre fruitier - mirabellier (prunus mirabelle de Nancy)
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

Maisons 01-02 - arriere privatif (1,00 U)

Maisons 05-06 - arriere privatif (1,00 U)

Maisons 07-08 - arriere privatif (1,00 U)

Arbre fruitier - poiriers (Pyrus communis Legipont)
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2.1.15

2.1.15.1

2.1.15.11

LOCALISATIONS :

EXTERIEURS
Maisons 03-04 - arriére privatif (1,00 u)
Maisons 05-06 - arriére privatif (1,00 u)

DIVERS DOCUMENTS

PLANS DE RECOLLEMENT

Constitution et fourniture en six exemplaires papier et deux contre calques d’'un dossier de
récolement comprenant:

un plan au 1/500éme ou 1/200éme en coordonnées Lambert et en coordonnées numériques, exécuté
par un géometre agréé, fourni par I'entrepreneur et sur lequel figure

Terrassements généraux

- le nivellement par rapport a des reperes NGF ou IGN et le repérage par rapport a des points fixes
des zones terrassées.

Assainissement
- le nivellement par rapport a des repéres NGF ou IGN et le repérage par rapport a des points fixes:

* des tampons de regard,

* du radier des collecteurs,

* des regards de branchements <radier et tampons),

des points de raccordement des branchements particuliers sur le collecteur principal,
des ouvrages de recueil d’eaux pluviales,

0 des chutes.

- le repérage par rapport a des points fixes de tous les tampons,
- le diamétre et la nature des canalisations,

- le sens d’écoulement,

- les pentes entre chaque regard de visite,

- le détail des ouvrages spécifiques,

- le nom des rues, ruelles, placettes,

- lindication des parcelles.

L’ensemble de ces éléments sera également fourni sur un support informatique (disquette 3,1/2 ou CD
ROM) dans le systeme AUTOCAD (format DWG ou DXF)

- la triangulation des vannes, des coudes,

- les longueurs et diamétres des conduites, leur nature, leur profondeur,

- les diamétres des branchements

- le repérage exact des bouches a clé par rapport a des reperes fixes (habitations, clétures, etc ...)

- le détail des ouvrages (ventouses, vidanges, ...),

- le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice
supérieure), nature, dimensions

- le détail de chaque branchement sur un format A4, sous forme de cahier annexé au plan de r
récolement.

L’ensemble de ces éléments sera également fourni sur un support informatique (disquette 3’ 1/2 ou
CD ROM) dans le systeme AUTOCAD (format DWG ou DXF)

Réseaux divers

- les cotes voirie finie des regards, chambres, coffrets, etc...

- les longueurs, sections des cables, leur nature.

- les sections des branchements

- le repérage exact des regards, chambres, coffrets, etc... par rapport a des reperes fixes
(habitations, clétures, etc ...)

- le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice
supérieure), nature, dimensions

Plan de recollement
LOCALISATIONS :
ENSEMBLE DU PROJET (1,00 Ens)
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1.1.1.1.1

1.1.11.2

1.1.1.2

1.1.1.2.1

1.1.1.22

OPTION 01 - BRANCHEMENTS EU - EP SUR
DOMAINE PUBLIC

GENERALITES
DESCRIPTION DE VRAGE
RESEAUX EAUX PLUVIALES - ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS EN P.V.C. RIGIDE

Fourniture et pose de canalisation en PVC CR8 assainissement y compris piéces spéciales,
comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d'oeuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes réglementaires.

- le calage sur un lit de pose (fourniture comprise dans le prix de fouille)

- la fourniture et la fagon des joints

- les coupes de tuyaux

- le croisement avec d'autres canalisations

- le nettoyage du réseau créé avant inspection télévisée

- toutes fournitures et sujétions

Joint type C : a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une
seule piece coulée. Les joints collés ne sont pas admis. Aprés confection du joint, il devra subsister
entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5mm au moins. Cet anneau sera
conforme a la norme NF, portera un marquage d'identification et proviendra d'une usine agréée.
Compris joints, tous raccordements étanches, divers raccords

Tuyau EP - PVC @ 140 - série CR8 - compris fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (48,00 ml)

Tuyau EU - PVC @ 125 - série CR8 - compris fouille et remblais
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (48,00 ml)

BRANCHEMENT SUR EGOUT PUBLIC

Suivant les presciptions des services technique de la ville ou a défaut de I'entreprise concessionnaire
ou agrée

- démarches et autorisations administrative

- démolitions de la chaussée et protections nécessaires

- tranchée en recherche

- percement de l'égout existant et raccords

- remblaiement en tout-venant de qualité, soigneusement compacté

- revétement

Branchement EP projet sur réseau public en domaine public
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (8,00 Ens)

Branchement EU projet sur réseau public en domaine public
LOCALISATIONS :
EXTERIEURS

usoir public devant les jardins avant privatifs (8,00 ens)
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