sieége social : 61 ter, rue de Saint-Mihiel _ 55200 COMMERCY
tél. : 03.29.91.17.83 _ fax : 03.29.91.57.18 _ e-mail : commercy @archilor.fr

agence : 7 Allée de la Forét de la Reine _ 54 500 VANDOEUVRE LES NANCY _ tél. : 03.83.53.85.70

watedanmees | LE NID
26 Boulevard du 21°régiment d'artillerie - 54 000 NANCY
Opération :
Construction de 8 logements individuels
Rue Saint Norbert54 700 PONT A MOUSSON
LOT N°09 - ELECTRICITE
| A21218 | mb | 23/05/2022

DCE

o|O|®T| >

L09

sc




Construction de 8 Logements individuels CCTP - Lot 09 Electricité Courants Forts et Faibles
Rue Saint Norbert - 54700 PONT A MOUSSON Phase DCE

SOMMAIRE
1. GENERALITES 2
1.1. CONDITIONS DE CONSULTATION ..ottt ettt sttt sttt sttt sttt sttt s 3
1.2.  ELEMENTS SPECIFIQUES DE L’OPERATION - THERMIQUE - ETANCHEITE - ADAPTABILITE................... 3
1.3.  CONDITION D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION .....coiiiiiiiiiiiiineentcinctnctee et 5
1.4, DOCUMENTS A FOURNIR ..ottt ettt ettt ettt ettt sttt sttt sttt sttt sttt sttt 5
1.5.  QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS .....ooiitiiiiieeceece et 6
1.6. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE........ccccctiiiiniiiiiieneercenctncee et 6
1.7.  CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX ......coueiitiiiiieentcenteietetee ettt sttt s 7
1.8, SECURITE ET HYGIENE .....c.ooiiiiiiiietitiirietctctre ettt ettt sttt sttt sttt sttt sttt st 7
2, PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 8
2.1. NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES.........ccooieiiiiiiniee ittt s s 8
2.2. CONTROLE DES INSTALLATIONS ...ttt sttt et s et et s e 8
2.3, ESSAIS DES INSTALLATIONS .....ccociiirirteieintrtetetrt ettt ettt sttt st 8
2.4.  GARANTIE DES INSTALLATIONS ..ottt sttt s et s e e 9
2.5, RECEPTION DES TRAVAUX .....coootitiirtrieieintntctect ettt sttt sttt sttt bt bbb 9
2.6. TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE LENTREPRISE .......ccoooeiioiniiiiinccricccec e 9
2.7. NATURE DU COURANT ELECTRIQUE.......ocoeueuiirieieiiicieininiictntetc ettt 10
2.8, SELECTIVITE ..ottt ettt ettt ettt st st st st 10
2.9.  APPAREILS D ECLAIRAGE........ooi ettt ettt et 10
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 11
3.1, INSTALLATIONS DE CHANTIER .....ociiiiiieiiirictecte ettt ettt 11
3.2, PRISEET MISE A LATERRE ..ottt ettt 11
3.3, RACCORDEMENTS BASSE TENSION ......ooteiiiriieiiiirieteiirteei ettt et en s 12
3.4, EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS ..ottt ettt ettt ettt ettt e bbb 12
3.5.  RESEAUX DE COMMUNICATION .....ocuiiiiiiieiiiciinieiniee ettt ettt ettt ettt ettt eb bbb 17
3.6.  DISTRIBUTION TELEVISION .......ootiiiiiieiitetitc ettt ettt ettt ettt bbb 21
3.7, ESSAIS ET CONTROLES ..ottt ettt ettt ettt bttt eb et bbb 23
SINGLER & ASSOCIES DOS. 1059 - Mai 2022

Page 1/23



Construction de 8 Logements individuels CCTP - Lot 09 Electricité Courants Forts et Faibles
Rue Saint Norbert - 54700 PONT A MOUSSON Phase DCE

1. GENERALITES

Les travaux faisant l'objet du présent lot, comprennent la réalisation des ouvrages du lot :

N° 09 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

A réaliser dans le cadre de la :

Construction de 8 Logements individuels
Rue Saint Nicolas - 54700 PONT A MOUSSON

Pour le compte de :

LE NID
Boulevard du 21éme R.I.
54000 NANCY

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base et font l'objet du devis
descriptif et cadre quantitatif énoncés, qui devront étre obligatoirement chiffrés avec tous les prix
unitaires, par les soumissionnaires, en respectant les marques et types prescrits.

Tous les types et marques des matériels décrits dans la suite du présent CCTP sont donnés a titre
indicatifs et définissent un type architectural et technique des matériels ainsi qu’un niveau de qualité
minimum requis.

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en variante toute solution au principe qui leur
semblerait mieux adaptée a la construction ou au résultat recherché.

Les variantes seront chiffrées a part, elles feront lobjet dune notice explicative, permettant
d'apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation,
en parfaite conformité avec les clauses du présent CCTP.

Dans tous les cas, les matériels et solutions proposées en variante devront étre techniquement,
architecturalement et qualitativement équivalents et devront étre compatible avec le matériel prescrit
dans le présent CCTP.

Les incidences non signalées sur les autres corps d'état, impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot.

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état
intéressés pour effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, a
la sécurité des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des percements dans
les éléments porteurs.
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1.1.CONDITIONS DE CONSULTATION

L'entreprise s'engage a réaliser les travaux décrits par le présent document dans le cadre de la
construction tout corps d'état du batiment concerné.

1.2.ELEMENTS SPECIFIQUES DE L’OPERATION - THERMIQUE - ETANCHEITE -
ADAPTABILITE

Démarche environnementale

L’objectif de performance thermique logements neufs construits est d’atteindre une performance
énergétique RT 2012, la consommation d’énergie primaire (Cep) devra étre inférieure aux valeurs
inscrites dans la note de calcul thermique de [’opération.

La combinaison des différentes hypotheses retenues doit, a la fois permettre d’atteindre le meilleur
compromis technique et économique entre le choix des matériaux constructifs et les systémes
techniques de chauffage, de production d’eau chaude et de la ventilation, afin de permettre
d’atteindre cet objectif sans difficulté particuliéere.

Cet objectif ne sera atteint qu’avec une attention particuliere de tous les intervenants dans cette
construction, sur la mise en ceuvre des ouvrages prescrits avec vigueur et sans restriction.

Etanchéité a ’air

Le coefficient de perméabilité a ’air retenu pour les logements doit étre inférieur aux valeurs
inscrites dans la note de calcul thermique de |’opération pour atteindre ’objectif de performance
thermique de I’opération.

La perméabilité a U’air d’une construction caractérise la sensibilité a ’air du batiment vis-a-vis des
écoulements aérauliques parasites causés par les défauts de son enveloppe. Elle est quantifiée par
un débit de fuite exprimée en m3/h.m? d’enveloppe sous la pression de 4 Pascals.

Une attention particuliére sera portée a I’étanchéité de I’ouvrage par tous les corps d’états dans la
mise en ceuvre des leurs ouvrages respectifs.

Tous les moyens seront mis en ceuvre pour atteindre cette exigence pendant toute la durée de la
construction.

Le maitre d’ouvrage s’engage a faire réaliser par un opérateur autorisé par le ministére en charge de la
construction, deux tests d’étanchéité a ’air :

- Un premier test d’étanchéité a l’air sera réalisé a l’issue des travaux hors d’eau, hors d’air
- Un deuxiéme test d’étanchéité a l’air sera réalisé a l’issue des travaux

Le résultat de chacun des deux tests devra étre conforme a l’étude thermique RT 2012 :
Valeur de perméabilité du projet
LOGEMENTS INDIVIDUELS : 0.60 M3/h.m2 sous 4 Pa (Q4Pa-surf)

L’entreprise devra assister a ces tests et prendre toutes dispositions afin de permettre |’exécution
de ces tests a la date prévue et de remédier a tous défauts ou imperfections dans le cas ou les
tests seraient négatifs.
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Dans le cas ou les tests ne seraient pas conformes, des tests supplémentaires seront réalisés a la
charge des entreprises concernées par les défauts constatés par I’opérateur des tests.

Les entreprises mises en cause dans le rapport de I’opérateur en charge des tests de perméabilité
devront reprendre leurs ouvrages dans les plus brefs délais.

Etanchéité a Uair et ce plus particulierement pour les lots :

» Etanchéité : étanchéité a ’air en périphérie des ouvrages de ce lot avec les autres supports de
gros-ceuvre ;

» Menuiserie extérieure : liaisons avec les supports de gros-ceuvre ;

» Cloisons isolation : liaisons avec les menuiseries extérieures ; liaisons des lés d’isolant avec des
adhésifs adaptés ; saignées dans les doublages pour les incorporations des réseaux électriques ;

» Electricité, V.M.C. : mise en ceuvre des réseaux électriques pour éviter au maximum les saignées
dans les cloisons de doublages ; isolation des boitiers électriques dans les cloisons de doublages ;

» Plomberie sanitaire, chauffage : rebouchage avec de l’isolant et du mortier adhésif.

(Liste non exhaustive).

Test étanchéité

Deux tests seront prévus et réalisés aux différents stades du chantier, pour détecter, visualiser et
mesurer les flux d’air qui s’infiltrent au travers de ’enveloppe du batiment :

» A l’achevement du clos-couvert, y compris apres la réalisation des travaux de cloisons de doublages
et d’isolation en sous face de toiture, pour détecter toutes fuites d’infiltration d’air dans la
construction, a l’aide de fumigene/blowerdoor et d’y remédier le cas échéant.

» A l’achévement du second ceuvre, avant la réception des ouvrages pour valider ou non [’objectif de
perméabilité imposé par le label BBC EFFINERGIE.

En cas de non validation du test, sans restriction, les entreprises mises en cause reprendront leurs
prestations pour atteindre le résultat attendu.

Adaptabilité des logements pour [’accessibilité HANDICAPE

Les travaux modificatifs qui seraient réalisés a la demande de lacquéreur pour |’accessibilité
handicapé doivent permettre la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les
conditions définies par arrété du ministre chargé de la construction.

Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par
l'acquéreur et le plan du logement correspondant a la configuration du logement adapté devront étre
fournis par le titulaire du présent lot.

La mise en ceuvé des installations pour permettre la mise en accessibilité devra étre obtenue par des
interventions limitées avec travaux modificatifs permettant la réversibilité mentionnée au b du Ill de
Uarticle R.* 111-18-2 du code de la construction et de [’habitation et au b du IV de U’article R.* 111-18-6
respectent les conditions suivantes :

« Etre sans incidence sur les éléments de structure.

« Ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur
les réseaux aérauliques situés a lintérieur des gaines techniques appartenant aux parties
communes du batiment.
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« Ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation
d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure.

» Ne pas porter sur les entrées d’air.

» Ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

1.3.CONDITION D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION
Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées, et ceci, dans les moindres détails,
exécutées suivant les regles de l'art.

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et limportance des
travaux a réaliser, mais il y est spécifié que les dispositions du présent lot n'ont pas un caractére
limitatif.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au devis descriptif, et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir,
renseignements pris auprés du maitre d'oeuvre, etc., afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des
travaux et installations nécessaires au complet achévement des travaux de son lot.

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demander
les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire l'entrepreneur a l'obligation d'exécution des ouvrages
en état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée
dans les documents du marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement des ouvrages ou prétendre a un supplément de prix.

1.4.DOCUMENTS A FOURNIR
A la consultation :

« devis estimatif forfaitaire, détaillé, comportant obligatoirement les quantités, et tous les prix
unitaires,

« documentation sur les principaux matériels proposés en variante,

« schémas et notes de calculs en vue d'expliciter une proposition variante.

Avant le commencement des travaux :

« les plans d’exécution des ouvrages, calculs de chute de tension, d'intensité de court-circuit
avec schémas électriques qui seront a la charge de l'entreprise,

« les plans de chantier relatifs a la technique d'exécution tels que : plans de percements, de
synthese des percements, schémas de fabrication, plans d'atelier, plans de tubage, schémas de
cablage des tableaux, plans relatifs aux incidences et interventions techniques spéciales,
propres a l'entreprise, les plans d'exécution d'une solution variante s'il y a lieu.

SINGLER & ASSOCIES DOS. 1059 - Mai 2022
Page 5/23



Construction de 8 Logements individuels CCTP - Lot 09 Electricité Courants Forts et Faibles
Rue Saint Norbert - 54700 PONT A MOUSSON Phase DCE

Avant la réception des travaux :

» les plans des ouvrages exécutés (plans de recollement),

» les schémas de fonctionnement des installations (schémas de principe),

« les instructions claires et précises de conduite et d'entretien du matériel et des installations,
en langue francaise, et adresses des fournisseurs du matériel mis en ceuvre,

» toutes indications utiles a la bonne marche de chaque appareil,

« les étiquettes signalétiques sur les appareils (en langue francaise).

1.5.QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS
Tous les matériaux et matériels seront neufs et de la qualité indiquée.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts
susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage des installations.

Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de désigner
la nature et la provenance des matériaux et matériels qu'il désire voir employer, et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Avant le montage, toutes précautions devront étre prises pour le stockage des matériels, afin de ne pas
altérer leurs qualités.

Avant tout début des travaux, l'entrepreneur devra, sur simple demande, présenter au maitre d'ceuvre
pour acceptation, un échantillon des différents matériaux et matériels quil envisage de mettre en
ceuvre.

Le maitre d'ceuvre pourra demander que tous ou certains des échantillons retenus et acceptés par lui,
soient déposés au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.

Pour tous les matériels et objets fabriqués, soumis a un agrément du CSTB, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériels titulaires de cet agrément, et il devra étre en mesure d'apporter la
preuve de cet agrément.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-
verbaux d'essais ou d'analyse de matériels et matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

1.6.CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "sécurité incendie ",
l'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels, ainsi que leur mise
en ceuvre, répondent a la dite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent
projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours
maximum, les proces-verbaux dessais de réaction au feu établi par le CSTB ou par tout autre
organisme agréé, pour tous matériaux ou matériels et éléments fabriqués, concernés.
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1.7.CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs
des autres corps d'état.

Chaque entrepreneur devra assurer la sécurité des matériaux approvisionnés et des installations en
place de son lot, contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est a dire jusqu'a
la réception des travaux.

1.8.SECURITE ET HYGIENE

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences des réglements
en vigueur et du bon sens a assurer la sécurité des personnes sur le chantier.

Les obligations de U"entreprise liées a ’application des prescriptions imposées par le coordonnateur de
sécurité seront incluses dans les prix du marché.

L’entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules, et ce jusqu’a la réception de son marché.

L’entreprise restera seule responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences. Le Maitre de ’ouvrage et le Maitre d’ceuvre ne pouvant étre recherchés en aucune
maniére pour de tels accidents et étant couverts par U’entrepreneur de toutes indemnités mise a leur
charge a la suite d’instances intentées par des tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le
chantier ou ses abords.

En particulier, Uentreprise devra apposer d’une maniére trés apparente aux différents acces des
ouvrages dont la réalisation lui est confiée, des panonceaux portant les mentions « CHANTIER INTERDIT
AU PUBLIC ».

L’entrepreneur est en outre responsable du nettoyage permanent du chantier et des voiries le
desservant. Les véhicules quittant le chantier seront nettoyés systématiquement afin de n’entrainer
aucune boue ou terre sur les voiries extérieures.

SINGLER & ASSOCIES DOS. 1059 - Mai 2022
Page 7/23



Construction de 8 Logements individuels CCTP - Lot 09 Electricité Courants Forts et Faibles
Rue Saint Norbert - 54700 PONT A MOUSSON Phase DCE

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.1.NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

L'ensemble des installations sera exécuté suivant les plans et descriptif, et conformément a tous les
décrets, arrétés, et normes en vigueur a la date de soumission, et en particulier :

» Réglements locaux édités par les services distributeurs avec lesquels l'entrepreneur du présent
lot devra se mettre en rapport (ENEDIS, ORANGE),

« Norme NFC 15100, régles d'installations électriques a basse tension, décembre 2002, et ses
additifs,

« Norme NFC 14100 - Juillet 2021, relative aux branchements de premiere catégorie sur les
réseaux EDF, et ses additifs,

« Circulaire DGT 2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques,

» Norme NF EN 12464-1 de juin 2003, relative a I’éclairage des lieux de travail,

» Infrastructure de recharge des véhicules électriques selon UTE C 15-722 de 07/2012 et UTE C
15-722 A1 de 01/2016,

« Norme NFP 01010, relative a la qualité environnementale des produits de construction,
déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction,

« Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l’incendie des batiments d’habitation.

Pour l'ensemble des installations, les décrets, reglements ou normalisations complétant ou modifiant
les documents susvisés qui seront publiés postérieurement a l'élaboration du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, connus au jour de l'adjudication.

2.2.CONTROLE DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur remettra trois semaines avant l'exécution de ses travaux, pour controle technique et
approbation, un dossier en trois exemplaires, comprenant :

= les plans d’exécution des ouvrages, schémas et notes de calculs,
=  les marques et types du matériel installé.

Le non-respect de cette clause pourra entrainer :

= le démontage des installations non acceptables aux frais et a la charge de l'entreprise y
compris les incidences sur les autres lots,

= le remontage des installations conformément aux remarques formulées aprés controle,
aux frais et a la charge de l'entreprise, y compris les incidences sur les autres lots.

2.3.ESSAIS DES INSTALLATIONS
Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions définies dans les essais n°1 et n°2 COPREC.
Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, l'entrepreneur sera mis en demeure de
remplacer, dans un délai fixé par maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, les installations inadaptées a
ses frais.
Les frais concernant les essais seront inscrits sur des procés - verbaux établis suivant les modeles
figurant dans les documents techniques COPREC n°1 et n°® 2 d’Octobre 1998, publiés dans le Moniteur
du 06/11/1998 n° 4954,

Ces piéces seront communiquées au maitre d'ouvrage et au controleur technique.
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2.4.GARANTIE DES INSTALLATIONS

La garantie des matériels constituant les installations sera d'une année a compter de la date de
réception.

La garantie de résultat des installations sera biennale a partir de la date de réception.

L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les interventions des autres corps d'état nécessité par les
travaux de réparations.

Cette garantie ne sappliquera ni aux détériorations provenant dune utilisation irrationnelle ou
défectueuse, ni aux détériorations causées par des tiers et diiment constatées.

2.5.RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la mise sous tension des installations, il sera procédé, au jour fixé par le maitre d'ouvrage, a la
vérification générale de la quantité du matériel, des dispositions réalisées, de sa conformité au présent
cahier des charges.

Les installations réalisées seront considérées comme satisfaisantes, aprés un fonctionnement de cing
jours consécutifs, et aprés avoir été soumises aux opérations de controles et mesures nécessaires, et
notamment ceux prévus par le chapitre 6 de la norme C 15 100.

Cette premiére réception donnera lieu a l'établissement d'un procés-verbal qui ne dispensera pas
'entrepreneur d'assister a la réception générale.

L'ensemble des vérifications, essais et rapports sera a la charge de l'entreprise.

2.6. TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
En plus des travaux spécifiquement décrits ci-aprés, l'entrepreneur aura a sa charge :

« lamenée, l'établissement, et l'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, nécessaires
a la réalisation et aux essais des installations,

« lenlevement des gravois et des déchets, y compris l'encartonnage des appareils provenant de
l'installation et leur transfert a la décharge publique,

« le nettoyage de toutes les parties de linstallation, ainsi que le nettoyage de tous les locaux salis
durant les travaux, par le personnel du présent lot, et l'évacuation des gravois a la décharge
publique (en cas de défaillance d'une des entreprises concernées, il sera procédé immédiatement
aprés la consignation sur procés-verbal de compte-rendu de chantier, au nettoyage, aux frais de
l'entreprise, par imputation sur le montant des sommes qui lui sont dues),

« la mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers, et autres parties métalliques provenant
d'une fabrication en atelier,

* [l'exécution des saignées, encastrements, percements nécessaires aux passages des éléments
des installations y compris dans les ouvrages existants en cas de défaillance de l’entreprise
dans la fourniture de ses réservations en gros ceuvre,
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» le rebouchage avec finition de tous les percements, saignées, encastrements dans les dalles, murs,
cloisons, nécessaires aux passages des éléments d'installation (pour les percements de murs,
cloisons et planchers des locaux a risques particuliers, le rebouchage se fera de maniere a assurer
le degré de résistance au feu équivalent a la paroi traversée et sera réalisé avec des matériaux
compatibles avec les supports les recevant),

« linstruction du personnel d'exploitation et d'entretien, a la demande du maitre d'ouvrage,

« la fourniture des matiéres consommables nécessaires a linstallation et aux essais de
fonctionnement,

« la main d'ceuvre et le matériel nécessaire aux essais et aux réglages (l'entrepreneur devra se préter
a tous les essais et vérifications qui pourront lui étre demandés, par le maitre d'ouvrage ou par
l'organisme de controle agréé, désigné pour faire la vérification. L'entreprise devra mettre sa main-
d’ceuvre a la disposition du bureau de controle pour les essais et vérifications sur le chantier),

» les documents indiqués au paragraphe 1.3 du présent CCTP,

« le transport, la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de
linstallation pendant la période garantie.

» Les démarches aupres des concessionnaires pour le raccordement des réseaux de distribution
d’électricité (ENEDIS), des réseaux de communication (France Telecom), et des réseaux de
distribution cablée TV (SEM Cable).

2.7.NATURE DU COURANT ELECTRIQUE
Chaque logement individuel sera alimenté par le réseau basse tension ENEDIS sous une tension de 230
volts entre phase et neutre (régime du neutre de type TT), avec un branchement individuel raccordé
au réseau ENEDIS.

2.8.SELECTIVITE

La sélectivité entre les différents réseaux de protection devra étre suffisante de maniére a limiter tout
déclenchement a l'appareil immédiatement en amont.

Les sensibilités des appareils différentiels devront établir une sélectivité verticale, en utilisant une
plage réglable.

Dans le cas de montage d'appareils différentiels en cascade, le rapport de sensibilité devra étre de plus
du double.

La protection des circuits sera assurée exclusivement par disjoncteurs a déclenchement omnipolaire
avec magnétothermique par pole (y compris le pole de protection du conducteur neutre).

L'entrepreneur veillera aux longueurs maximales des canalisations protégées contre les courts-circuits
conformément a la norme NFC 15-100.

2.9.APPAREILS D'ECLAIRAGE
Les niveaux d'éclairement seront ceux recommandés par UAFE (Association Francaise de l'Eclairage),
exception faite des précisions supplémentaires données dans le présent document et du respect de la

norme NF EN 12464-1 de juin 2003, relative a l’éclairage des lieux de travail.

Les installations seront prévues pour l'obtention d'un niveau d'éclairement uniforme et devront répondre
aux valeurs minimales, aprés la période de dépréciation, soit 500 heures de marche.

SINGLER & ASSOCIES DOS. 1059 - Mai 2022
Page 10/23



Construction de 8 Logements individuels CCTP - Lot 09 Electricité Courants Forts et Faibles
Rue Saint Norbert - 54700 PONT A MOUSSON Phase DCE

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’entreprise devra comprendre dans son offre toutes les prestations d’installation de chantier
conformément au PGC établi par le coordinateur SPS et joint au Dossier de Consultation dont fait
partie ce CCTP.

3.2.PRISE ET MISE A LA TERRE

3.2.1. Prise de terre

Il sera réalisé une prise de terre par ceinturage en fond de fouille de chaque logement conformément
aux spécifications du paragraphe 542.2 de la Norme NF C 15 100. Chaque ceinturage sera effectué par
ruban de 100 m/m?2 de section, en acier noyé dans le béton de propreté des fondations des batiments.
Il sera prévu une sortie au droit des gaines techniques logement. Sur chaque sortie, il sera prévu une

barrette de controle de terre.

3.2.2. Liaisons équipotentielles et mises a la terre

L’ensemble des prises de courant, appareils d’éclairage et coffrets, sera raccordé au réseau de
protection.

L’entrepreneur du présent lot devra également ’ensemble des liaisons équipotentielles dans les salles
d'eau, ainsi que la liaison équipotentielle principale sur les canalisations a leur entrée dans les
batiments :

- Canalisation de gaz a leur entrée en batiment,

- Canalisation d'eau a leur entrée en batiment,

- Canalisations métalliques d'évacuation,

- Canalisations métalliques d'eau chaude et froide,
- Salles d'eau suivant NF C 15 100.

Il est rappelé, suivant la norme NFC 15100, paragraphe 771.411.3.3, que tous les circuits doivent
comporter un conducteur de protection.

Aussi il est rappelé, suivant la norme NFC 15100, qu’il devra étre réalisé les liaisons équipotentielles
supplémentaires des salles d’eaux par la mise en place d’une boite de dérivation dans chaque salle de
bains. Celle-ci contiendra un bornier de raccordement de tous les conducteurs de protection des
circuits des salles d’eau. Le bornier sera relié directement au bornier général de terre de la gaine
technique du logement par une liaison équipotentielle de section 6 mm?2.

La présence d'un conducteur de protection ne s'oppose pas a l'emploi de matériels d'utilisation de la
classe Il. Pour les matériels fixes, le conducteur de terre n'est pas raccordé.
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3.3.RACCORDEMENTS BASSE TENSION

Il est prévu d’alimenter les logements suivant un mode de raccordement type individuel comme décrit
ci-aprés. Pour chaque logement, ’entreprise devra :

- La fourniture et pose de la liaison basse tension en cable U1000R2V entre le coffret de coupure
ENEDIS et le comptage d’énergie placé dans la GTL de chaque logement.

Cette liaison cheminera sous fourreau a la charge du présent lot (fourreau enterré posé par le
lot VRD).

- La fourniture et pose d’un panneau de controle agréé ENEDIS dans la GTL de chaque logement.

- La pose du comptage fourni par ENEDIS et la fourniture et pose sur ce panneau de contréle du
disjoncteur principal de branchement type BACO de fabrication LEGRAND ou équivalent,
différentiel 500mA sélectif et de calibre réglable suivant NFC 14-100.

- La liaison en cable spécialisé téléreport entre le tableau de comptage et ’embase de téléreport
installée dans le coffret de coupure ENEDIS.

Cette liaison cheminera sous fourreau a la charge du présent lot (fourreau enterré posé par le
lot VRD).

- La liaison basse tension entre le comptage et le disjoncteur de branchement en cable U1000R2V.

- La liaison basse tension en cable U1000R2V entre le disjoncteur de branchement et le coffret de
protection de la GTL.

- Le raccordement sur les appareils de l’ensemble des liaisons Basse Tension décrites ci avant.

Toutes les liaisons entre la GTL et le coffret de coupure ENEDIS chemineront sous fourreaux
enterrés prévus a cet effet et posé par les lots GO / VRD.

Les coffrets de branchement en limite de voirie ou de batiment seront fournis et seront posés ENEDIS.

3.4.EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

L'ensemble de linstallation sera entiérement encastré en magonnerie, incorporé au moment du coulage
des bétons dans les éléments constructifs, incorporé dans les cloisons et posé en vide de construction
(faux plafonds).

Dans les batiments, toutes les liaisons courants forts ou courants faibles et les fourreaux associés
incorporés dans les bétons, mis en place dans les vides de construction ou encastrés par rainurages
seront a la charge de ’entreprise titulaire du présent lot.

Les saignées, percements et rebouchages seront a la charge du présent lot et que les réseaux devront
étre encastrés suivant les contraintes constructives du batiment (structures et cloisonnements).

Une attention particuliére sera portée a la performance Réglementation Thermique 2012 que devra
obtenir chaque batiment. Ceci pour le choix des équipements et le cheminement des réseaux dans
les parois extérieures afin de conserver la totale étanchéité a ’air de I’enveloppe des batiments
(utilisation de pots spécifiques d’encastrement d’appareillage, obturateurs de fourreaux, etc.).

Les boites d‘'encastrements de l'appareillage ne devront pas se trouver dos a dos, elles seront
spécialement concues pour ['encastrement en cloison seche. Elles seront de type étanche a l'air
référence MULTIFIX AIR de fabrication SCHNEIDER ou BATIBOX ENERGY de fabrication LEGRAND,
ou équivalent.
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Les cloisons de séparation seront de type isophonique. Lorsque les cloisons sont de type double peau
sur ossature, l’entrepreneur du présent lot devra le passage de ses canalisations avant la fermeture de
celles-ci. Aucune saignée ne sera tolérée dans ces cloisons.

Les boites d'encastrements de l'appareillage ne devront pas se trouver dos a dos, elles seront
spécialement concues pour l'encastrement en cloison seche.

Le percage des cloisons se fera exclusivement par scie cloche de diamétre approprié. Il sera installé au
maximum huit points lumineux ou huit prises de courant par circuit monophasé. Les points lumineux et
les prises de courant seront répartis sur des circuits distincts.

Les canalisations électriques a basse tension et les canalisations électriques a trés basse tension ou de
télécommunication, ne devront pas emprunter les mémes conduits.

Les conduits seront installés et bloqués dans des saignées dont les dimensions sont suffisantes pour que
les conduits soient parfaitement recouverts par le rebouchage. En aucun cas, les conduits ne devront
s'encastrer entiérement ou en partie dans le complexe d'isolation.

Les saignées et rebouchages seront exécutés par le titulaire du présent lot avec des matériaux
compatibles aux supports les recevant (ciment, platre, etc.).

Fils ou cables sous conduits encastrés en magonnerie, en vide de construction et dans les cloisons :

ICDE 6 APE,

ICO 5 APE,

IRO 5 APE,

Fils de la série H 07 - 6 U et H 07 VR pour l'ensemble des équipements,
Cables UT000R2V.

Les matériels et appareillages mis en ceuvre devront porter la marque de qualité NF, et pour les
cables, la marque NF ou HAR USE

Dérivations :

Dans des boitiers de dérivations encastrés en cloisons, en dessous des faux plafonds non
démontables.
Dans des boitiers de dérivation encastrés dans les dalles bétons, incorporés au moment du coulage.

Appareillage :

L’équipement des logements répondra aux exigences minimales de la norme NFC 15-100, du label NF
HABITAT, des prescriptions PROMOTELEC et de l'arrété en date du 1er Aot 2006 relatif a
’accessibilité handicapé des batiments d’habitation collectifs lors de leur construction.

Dans les logements, ’appareillage sera de type MOSAIC 45 de LEGRAND ou équivalent de couleur blanc
avec plastron de couleur pour contraste visuel (tous les appareillages intérieurs des logements), a
fixation par vis.

L’appareillage devra étre équipé en cours de chantier d’un dispositif de protection qui sera déposé
pour pose des plastrons aprés les travaux de finition (pour permettre les travaux de peinture et de
platrerie sans détériorer |’appareillage neuf).
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Dans les garages, ’appareillage sera de type PLEXO IP55 encastré de LEGRAND ou équivalent, a fixation
par vis. A Uextérieur, I’appareillage sera de type PLEXO IP66 posé en saillie de LEGRAND ou équivalent,
a fixation par vis.

Les fixations a griffe sont interdites. Les ensemble RJ45/PC ou TV/PC seront toujours montés sur
plaque double. Toutes les prises de courant seront de type Confort, comporteront une broche de terre
et seront a éclipses. Les prises de courant seront placées au moins a 40 cm du sol fini, sauf indications
particuliéres.

Toutes les commandes d’éclairage seront placées a 1 m du sol fini (+ou- 10 cm). Les prises de
courants (sauf celle a hauteur du plan de travail des cuisines et I’entrée des piéces de vie) seront
placées a 40 cm minimum de hauteur et 1,30 m de hauteur maximum et toujours a 40 cm des
angles des piéces minimum.

Gaines techniques de logement :

Suivant les plans électricité, les gaines techniques de logement seront installées dans les entrées et
seront posées en encastré aux emplacements prévus a cet effet. Elles seront de fabrication HAGER ou
équivalent et seront équipées de portillons PVC de fermeture. Elles seront suffisamment grandes pour
recevoir la barrette de coupure de terre.

Suivant la norme NF C 15 100, ces gaines seront destinées a recevoir entre autres :

Le disjoncteur de branchement agréé ENEDIS bipolaire différentiel 500 mA sélectif de calibre
normalisé suivant le type de logement conformément a la norme NFC 14-100,

Le panneau de controle supportant I’appareillage général de commande et de protection, et
le compteur électrique,

Le tableau de répartition général comprenant les interrupteurs différentiels 30 mA dont le
nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le chapitre 10.1.4.1 de la NF C 15 100
A5,

Les disjoncteurs terminaux bipolaires 10 A a 32 A suivant le chapitre 10.1.4.1 de la NF C
15 100 A5, les télérupteurs suivant les logements, avec une réserve minimale de 20 %,

Deux socles de prises de courant 2 P + T 16 A protégés par un circuit dédié pour alimenter les
appareils de communication placés dans la GTL,

Le tableau de communication avec barrette de terre et ses équipements intérieurs de
réception et de distribution des réseaux de télécommunication,

Chaque coffret de protection de logement sera équipé d’un limiteur de surtension et sera repéré du
nom du circuit et d’un pictogramme explicite. Chaque coffret de protection possédera également les
obturateurs pour les emplacements non utilisés.

Chaque coffret de protection de logement sera également équipé :

De systémes de sous comptage des installations d’éclairage du logement,

De systémes de sous comptage des prises de courant du logement,

De systémes de sous comptage du systéme de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire,

De systémes de sous comptage du systéme de ventilation,

De systémes de sous comptage des autres installations.

Le disjoncteur général du logement et le tableau de répartition des circuits électriques seront
placés a une hauteur comprise entre 1,15 met 1,30 m.
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La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication sera de
6 mm? de section.

Il sera également installé un parafoudre sur 'arrivée générale basse tension et sur ’arrivée générale
ORANGE de chaque logement.

Equipements des logements :

L’équipement des logements répondra aux exigences minimales de la norme NFC 15-100, du label
NF HABITAT, des prescriptions PROMOTELEC et de l’arrété en date du 1¢" Aodt 2006 relatif a
I’accessibilité handicapé des batiments d’habitation collectifs lors de leur construction.

Rappel des équipements minimums des locaux préconisés par la norme NFC 15-100 :

- Socles de prises de courant :

Par chambre, trois socles de prise de courant 2P + T 16 A,

Pour le séjour, un socle de prise de courant 2 P + T 16 A par tranche de 4 m? de surface
répartis en périphérie avec un minimum de cinqg socles,

Pour la cuisine, six socles de prise de courant 2 P + T 16 A non spécialisées dont quatre
réparties au-dessus des plans de travail, et une en hauteur pour le raccordement d’une
hotte.

Un socle de prise de courant 2 P + T 16 A au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure a 4 m? et les circulations,

Trois circuits spécialisés 16 A aboutissant sur trois socles de prise de courant 2 P + T 16 A,

Un circuit spécialisé pour l’alimentation de la cuisiniere ou de la plaque de cuisson
aboutissant sur une boite de connexion 32 A dans la cuisine.

De plus, suivant la réglementation d’accessibilité des personnes handicapées, il sera prévu une prise
2x16A+T en hauteur au niveau de Uinterrupteur dans chaque piéce de U'unité de vie (compris salle de

bains et WC).

Les PC 2x16A+T en hauteur sur plan de travail en cuisine seront posée a une hauteur maximale de 1,30
m et a 15 cm maximum au-dessus du plan de travail.

Eclairage :
Il sera prévu la fourniture et pose des luminaires suivants :

e Plafonnier des salles de bains : Hublot polycarbonate et vasque verre - IP54 Classe Il + lampe LED
culot E27 - 806 lm - IRC > 80 - 2700°K référence CHARTRES ORIGINE de fabrication SARLAM ou
équivalent.

+ Réglette en applique au-dessus des éviers et salles de bains: réglette corps et vasque
polycarbonate 1P44 - IKO7 - Classe Il 18W LED - 700 lm - 4000°K - référence PRISMALINE SL189800
de fabrication SARLAM ou équivalent.

Dans les salles de bains, les réglettes seront posées a 2,30 (arase inférieure).

« Plafonnier des garages : Plafonnier étanche IP66 corps et vasque polycarbonate 28W a source LED -
3900 Im - IRC 80 - 4000°K référence OLEXEON de fabrication TRILUX ou équivalent.

« Applique terrasse et entrées : Applique circulaire a halo lumineux décoratif 330 mm - choix de
couleur disponible - 25W LED - 2144 lm - IRC>80 - 3000°K - IP66 - IK10 - Classe Il - Référence
ROSS330 de fabrication LOMBARDO ou équivalent.
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Tous les autres points lumineux non équipés de luminaires seront composés de boites de raccordement
équipées de couvercle a connecteur DCL conformément aux dispositions de la norme NFC 15-100
paragraphe 559.1.1 et a la norme produit UTE C 61-390. Ces boitiers seront équipés de crochet de
suspension de luminaire (25 Kg) et rattachés a la structure du batiment.

Pour chaque boite de raccordement équipées de couvercle a connecteur DCL, Uentreprise devra fournir
la fiche « douille E27 » équipé d’une lampe LED 806 lumen 2700°K culot E27 pour ’éclairage provisoire
des locaux avant mise en place de la lustrerie par les locataires et la fiche de raccordement DCL 2P+T
pour le branchement ultérieur de la lustrerie.

- Sonnette :

Pour chaque logement, il sera prévu un carillon installé en saillie dans l'entrée du logement. Il sera
conforme a la norme NFC 61 730, deux tons 230 V puissance 75 dB a un metre de fabrication LEGRAND
ou équivalent.

Le bouton poussoir sonnerie sera équipé d'un porte étiquette. Il sera de type PLEXO BLANC de
fabrication LEGRAND et la filerie sera réalisée en cable U1000R2V sous conduit encastré.

- Liaisons équipotentielles :

La mise en équipotentialité des différents éléments métalliques accessibles des salles d'eau sera
réalisée par :

Conducteur HO7 VU 2,5 mm?2 sous conduit,

Conducteur H07 VU 4 mm? en apparent.

Toutes les masses meétalliques accessibles des salles d'eau (canalisations, bouches d'extraction de
V.M.C., huisserie métallique), seront reliées entre elles et au réseau de protection, en dérivation et
non en série.

- Chaudieres murales :

Il sera prévu ’alimentation de chaque chaudiére murale gaz (chaudiére ventouse) équipant les
logements en fils HO7 VU 3 x 2,5 mm2, sous conduit encastré. Chaque alimentation aboutira dans un
boitier encastré équipés de sortie de cable.

- Ballon Eau Chaude Sanitaires :

Il sera prévu ’alimentation de chaque BECS Thermodynamique équipant les logements en fils HO7 VU 3
x 2,5 mm2, sous conduit encastré. Chaque alimentation aboutira dans un boitier encastré équipés de
sortie de cable.

- Alimentations spécifique ventilation :

Il sera prévu ’alimentation du groupe de VMC équipant chaque logement individuel ou intermédiaire
en fils HO7 VU 3 x 2,5 mm2, sous conduit encastré. Cette alimentation aboutira dans un boitier équipé
de sortie de cable.

Il sera également prévu le renvoi de "alarme du déclenchement thermique de U’extracteur de VMC du
logement par un voyant rouge type LED placé dans la GTL du logement, y compris liaison et
transformateur 24 volts.
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Pour chaque bouche de ventilation des cuisines et des WC, il sera prévu une alimentation 230V issue
d’une protection 10A avec liaison cablé UT000R2V 3G1,5mm? en attente au niveau de la bouche.

- Motorisation des volets roulants :

A partir des tableaux de protection des gaines techniques logement, U’entreprise devra les
alimentations des volets roulants issues de protection 2x10A suivant la norme NFC 15-100.

La commande des volets roulant sera sans fil et hors lot.

- Motorisation des portes de garage :

A partir des tableaux de protection des gaines techniques logement, U’entreprise devra les
alimentations des portes de garage issues de protection 2x16A suivant la norme NFC 15-100 et
aboutissant sur prise de courant.

- Détecteurs de fumée :

Dans chaque logement, il sera installé un détecteur de fumée dans la circulation ou le dégagement
desservant les chambres.

Ce détecteur sera fixé solidement en partie supérieure, a proximité du point le plus haut et a distance
des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
Le détecteur de fumée devra :

e Comporter un indicateur de mise sous tension,

« Etre alimenté par piles, batteries incorporées (sa durée minimale de fonctionnement sera de
1 an),

» Présenter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation,
indiquant l’absence de batteries ou piles,

«  Emettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) a 3 métres,

« Emettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de
capacité d’alimentation du détecteur (batterie faible),

«  Fournir certaines informations marquées de maniére indélébile (nom ou marque et adresse du
fabricant ou du fournisseur, numéro et la date de la norme a laquelle se conforme le
détecteur, date de fabrication ou numéro du lot, type de batterie a utiliser, informations mode
d’emploi pour l’installation, ’entretien et le controle du détecteur...).

3.5.RESEAUX DE COMMUNICATION

La présente section traite :

Des réseaux de communication / distribution cuivre (réseau téléphonique classique).
Des réseaux de communication / distribution optique (réseau haut débit).

Les réseaux de desserte cuivre et fibre optique de chaque logement depuis le réseau public seront
a la charge d’ORANGE.

Chaque logement sera raccordé suivant le mode de raccordement individuel (logement individuel et
également chaque logement intermédiaire) depuis le réseau public ORANGE.
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Le titulaire du présent lot devra chaque installation intérieure de logement en attente de raccordement
cuivre et optique par ORANGE (sur chaque DTI et DTIO prévus au présent marché et posés par le
titulaire du présent lot).

L’installation intérieure de chaque logement comportera les dispositifs de terminaison et de brassage
nécessaires a ’accés au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre,
satellite et réseaux cablés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage seront
placés dans le tableau de communication du logement.

L’installation intérieure de chaque logement comportera le cablage en étoile assurant la desserte et le
raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de piéces, tel que défini par la
réglementation.

Chaque installation intérieure permettra également d’accueillir et d’alimenter des équipements
d’opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par |’occupant au moment
du raccordement au réseau a haut débit ou a trés haut débit en fibre optique tel que défini par la
réglementation.

ADDUCTION DE CHAQUE LOGEMENT :

Le nombre et les dimensions des canalisations d’adduction permettront l'acceés a chaque logement pour
’opérateur en charge du service universel par un réseau cuivre, pour un cablo-opérateur et pour un
opérateur FTTH.

Pour les logements en RDC ou les maisons individuelle, le cheminement extérieur et U’arrivée des
réseaux dans le batiment sera réalisé par la pose des canalisations diameétre 42/45mm depuis le réseau
public jusque dans chaque logement. Ces fourreaux seront a la charge des lots VRD / GO jusque dans
chaque coffret de communication des GTL.

Pour les logements en étage, le cheminement extérieur et l’arrivée des réseaux dans le batiment sera
réalisé par la pose des canalisations diamétre 42/45mm depuis le réseau public jusqu’en pied de
chaque gaine technique traversant les logements du RDC.

Entre U'arrivée au sol des fourreaux et chaque coffret de communication des GTL des logements de
’étage, U’entreprise titulaire du présent lot devra la continuité en canalisations diametre 42/45mm.

INSTALLATIONS INTERIEURES DES LOGEMENTS :

Linterface des réseaux de branchement et d'installation intérieure se situera dans le coffret de
communication de la GTL.

Dans chaque GTL encastrée de logement, il sera mis en place un boitier de communication équipé de :

- un Boitier de Terminaison Intérieur Optique (DTIO) qui sera la source de U’installation Fibre Optique
intérieure de chaque logement.

- un Boitier de Terminaison Intérieur (DTI) qui sera la source de Uinstallation Cuivre intérieure de
chaque logement.

Le cablage du réseau de communication de chaque logement sera organisé en étoile constituée de
cables 4 paires catégorie 6 Classe E reliant les prises RJ45 (implantées suivant plans). Ces cables sont
centralisés sur un tableau de communication, situé dans la Gaine Technique Logement de chaque
logement.
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Le tableau de communication sera installé dans ’emplacement réservé a cet effet dans la gaine
technique (GTL) et sera constitué d’un Tableau de communication référence CASANOVA OPTIMO
HO7605FO permettant de centraliser la Box Triple Play d’un locataire composé d’un coffret avec
platines intérieurs comprenant :

« La platine évolutive jusqu’a 16 prises de dimension 605x230 mm équipée :

D’un bandeau d’alimentation 3 PC.

D’un DTI en RJ45 agréé France Télécom fixé sur rail DIN.

D’un Quadrupleur Téléphonique - Filtre Maitre VDSL pour le haut débit, fixé sur rail DIN.

D’un bornier de mise a la terre fixé sur rail DIN.

D’une Prise Terminale Optique (PTO ou DTIO) pour ’arrivée de la FO monomode (9/125) type

G657 a faible rayon de courbure, avec connectique SC APC.

De bandeaux de distribution en RJ45 blindées de Grade 3, permettant le brassage des prises de

communication.

o D’un emplacement prévu pour un Répartiteur coaxial ULB (Ultra Large Bande) de 3 directions
permettant la distribution de la TV en cable coaxial pour les logements individuels.

o D’un emplacement prévu pour la centralisation au tableau de la Box « Triple Play » de
’opérateur internet, avec fixations de la Box fournies.

o De cordons de brassage et cordons de terminaison nécessaires a la distribution de la téléphonie

(RTC ou ADSL), du réseau informatique et de la TV via la Box ADSL.

O O O O O

(@]

La Platine OPTIMO H07605FO, permettra de pouvoir centraliser les Box « Triple Play » du marché dans
le coffret de communication, permettant ainsi la diffusion des 3 services multimédia (TV, Téléphone,
ADSL) a Trés Haut Débit sur n’importe qu’elle prise de communication au format RJ45.

Dans chaque logement, il sera prévu :

1 prise RJ45 + 1 prise optique SC/APC dans chaque séjour (couplés a la prise TV).
1 prise RJ45 dans chaque chambre.
1 prise RJ45 dans chaque cuisine.

Chaque prise de communication sera de type RJ45 blindée FTP 9 contacts de méme type que
’appareillage du logement.

La prise optique redistribuée dans le séjour sera de type SC/APC avec plastron et traversée optique, de
méme type que |’appareillage du logement.

Chacune des prises de communication RJ45 devra étre reliées au Tableau de communication (cablage
en étoile) par un cable informatique catégorie 6, Classe E. Chaque cable comportera 2 paires écrantées
individuellement ayant les fonctionnalités du Grade 3 (mesurées a 900 Mhz) et 2 paires non écrantées
(mesurées a 250 Mhz), le tout sous écran général, assurant un débit de 1 Gbits/s. La prise optique devra
étre reliée au Tableau de communication par une fibre optique monomode.

Les prises RJ45 seront raccordées selon la convention de cablage internationale EIA TIA 568 B. Chaque
prise Optique devra étre reliées au Tableau de communication par une liaison terminale de fibre
optique monomode G657.A (moins sensibles aux contraintes de courbures et compatible avec la G.652.
préconisée dans les réseaux de collecte et d'acces).

ETUDES, ESSAIS ET VERIFICATIONS :

Pour les maisons individuelles groupées, le titulaire du présent lot devra réaliser un autocontrole visuel
et mesures de 'installation de fibre optique (colonne horizontale de communication optique jusqu'aux
points de pénétration des maisons).
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Pour les maisons individuelles groupées, U’entreprise titulaire du présent lot devra réaliser un
autocontrole visuel et mesures de Uinstallation du réseau de communication a Uintérieur des
logements.

Pour les maisons individuelles groupées et pour les installations de fibre optique jusqu’au raccordement

des maisons (hors domaine public), I’entreprise titulaire du présent lot devra disposer d’une attestation
de formation (Par exemple : attestation d’un centre agréé « Objectif Fibre » ou équivalent).

Documents a remettre avant la réalisation des travaux :

Les plans d’exécution des travaux seront soumis a |’approbation du Maitre d’ceuvre pendant la période
de préparation du chantier.

Ces plans préciseront la nature des infrastructures pour la réalisation réseaux cuivre et optique dans le
respect des normes en vigueur et du présent CCTP, avec en particulier :

- Les cheminements intérieurs :
* Implantation des contenants.
« Implantation du tableau électrique.
» Types de conduites ou supports pour le cheminement horizontal.
» Dimension des gaines techniques pour le cheminement vertical.
« Implantation et caractéristiques des DTI et des DTIO et des équipements présents.
» Types de fourreaux de liaison.

Le réseau de distribution optique sera séparé des autres réseaux filaires de télécommunication ou de
télédistribution. Il fera donc ’objet d’un cheminement par fourreaux indépendants.

Le dossier technique a remettre par ’entreprise devra comprendre :

- Le plan de cablage sur lequel figureront :
« L’implantation des coffrets destinés aux matériels.
* Le repérage des matériels.
» Les types et les longueurs des cables.

- La fiche récapitulative des boitiers de raccordement optiques et cuivre avec le repérage des
logements par numéro.

Documents a remettre apres la réalisation des travaux :

L’entreprise devra remettre le Dossier de Récolements des installations qui comprendra en particulier :

- Les cheminements intérieurs :
* Implantation des contenants.
« Implantation du tableau de communication.
» Types de conduites ou supports.
« Implantation et caractéristiques des DTI et des DTIO et des équipements présents.
» Types de fourreaux de liaison.
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- Le plan de cablage sur lequel figureront :
« L’implantation des coffrets destinés aux matériels.
» Le repérage des matériels.
« Les types et les longueurs des cables.

- La fiche récapitulative des boitiers de raccordement optiques avec le repérage des logements par
numéero.

- Le dossier de contréle des performances de l’installation, avec :

« Les mesures réalisées sur le cablage optique réalisé dans les logements avec résultats de
photométries et de réflectométries qui distinguera :
o L’affaiblissement linéique de la fibre (fiche technique du cablier).
o La valeur maximale d’atténuation des épissures, des points de connexion et des

connecteurs.

o La valeur maximale de la réflectance.

« Les mesures réalisées sur le cablage cuivre avec recette normalisé en catégorie 6, Classe E.

Les mesures de ’affaiblissement linéique et de la valeur maximale d’atténuation serviront au calcul du
bilan optique théorique aux deux longueurs d’ondes 1310 et 1550 nm qui tiendra compte de
’affaiblissement linéique de la fibre, de la valeur moyenne des épissures et des raccordements.

La mesure d’insertion devra étre réalisé par injection, a l’aide d’une source lumineuse stabilisée et
calibrée, une puissance a l’origine du lien et de mesurer le niveau de puissance recu a [’autre extrémité
(Uaffaiblissement sera mesuré en dBm avec un radiométre calibré, a 1310 nm et 1550 nm).

Chaque fibre posée sera testée dans les deux sens. Les tests devront permettre de vérifier que les
opérations de raccordement, de nettoyage et de fusion ont été réalisées suivant les régles de ’art.
3.6.DISTRIBUTION TELEVISION

Comme décrit ci avant, le coffret de communication équipant chaque logement disposera d’un
emplacement pour le BRU de chaque logement a prévoir au présent lot.

Chaque logement sera équipé par le présent lot des réseaux de fourreaux aiguillés pour le cablage des
prises TV entre les BRU et les prises TV.

Chaque emplacement de prise TV recevra un pot d’encastrement fourni et posé par le présent lot pour
pose de la prise TV.

3.6.1. PRISE ET MISE A LA TERRE

Les prises et mises a la terre des équipements devront étre réalisées a partir des prises de terre des
batiments.

3.6.2. EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

Conformément a la NFC 90. 123 les logements seront équipés de prises Télévision. Le coffret de
communication équipant chaque logement disposera d’un emplacement pour le BRU de chaque
logement a prévoir au présent lot.

Chaque logement sera équipé des réseaux de fourreaux aiguillés pour le cablage des prises TV entre les
BRU et les prises TV.
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Chaque emplacement de prise TV recevra un pot d’encastrement fourni et posé par le présent lot pour
pose de la prise TV par le présent lot.

3.6.3. DISTRIBUTION TELEVISION

Les prestations a la charge de Uentreprise titulaire du présent lot sont :

- Le réseau de distribution intérieur de chaque logement aboutissant sur les prises TV terminales,

- Le BRU de chaque logement recevant chaque réseau intérieur compris |’équipement intérieur des
BRU pour la répartition depuis [’arrivée du site d’antenne de chaque logement.

- Le site de réception TNT avec raccordement aux BRU de chaque logement.

Le BRU et ses équipements seront installés dans le coffret de communication intégré dans la GTL. Le
coffret de communication doit prévoir I’emplacement du BRU (coffret fourni par le présent lot).

Réception des signaux :

Pour chaque logement, il sera prévu la réalisation et la mise en service d’un site d’antenne de diffusion
des signaux TNT.

Le titulaire du présent lot devra tenir compte du site et des champs des émetteurs et prévoir les
préamplificateurs, réjecteurs, filtres, conversion de fréquence nécessaires pour assurer une qualité
optimale des différentes chaines.

Mats d’antennes :

Le mat d’antennes sera posé par le lot couverture en toiture. Les antennes de réception seront a la
charge du présent lot, posées sur ces mats.

Les cables de descente d’antennes utiliseront la crosse de pénétration prévue fournie et posée par le
titulaire du présent lot y compris sujétions de reprise d’étanchéité.

Antennes de réception terrestre :

« type LAMDA ou YAGI.

« connectique du symétriseur de type F, protégée par un manchon en gel de silicone.
« en aluminium dure protégée contre la corrosion.

* antenne FM de type omnidirectionnelle avec polarisations horizontale et verticale.
e gain > 17 dB.

Préamplificateur (si nécessaire suivant le site et |’étude de réception établie par l’entreprise titulaire
du présent lot) :

» étanche.

¢ Monocanal.

« facteur de bruit < 2dB.
e connectique F.
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Antennes paraboliques (si nécessaire suivant le site et ’étude de réception établie par U’entreprise
titulaire du présent lot) :

« type Offset en matiére composite ou alliage d’aluminium.
« diamétre compris entre 0,90 et 1 métre.

» résistance au vent : 150 km/h.

* bande passante : 10,7 - 12,75 GHz.

e rendement mini: 70 %.

« facteur de bruit LNB < 0,5 dB.

Réseau de répartition et de distribution :

Les coaxiaux seront de type cuivre 19 VATC Classe A. Les prises TV comporteront les cordons associés.

Les cables de raccordement capillaire aux prises TV seront de type 19 VATC Classe A. Prises TV, cordons
et connectique sont a la charge du présent lot en fourniture et pose.

Prises terminales :

Conformément a la norme NFC 15-100 et a la norme NFC 90. 123 les logements seront équipés de prises
télévision.

Dans chaque logement, il sera prévu une prise TV dans le séjour et dans la chambre principale pour les
logements d’une surface inférieur a 100 m 2.

Les prises TV comporteront les cordons terminaux associés. Prises TV, cordons et connectique sont a la
charge du présent lot en fourniture et pose.

3.7.ESSAIS ET CONTROLES
Les essais et la réception des travaux seront conformes aux paragraphes du présent CCTP.

En plus des essais type COPREC N°1 et N°2, l'entrepreneur aura a sa charge :

- Les frais détablissement des certificats CONSUEL des logements, des services généraux /
installations communes.

- Les frais d'un organisme de contréle agréé pour l'obtention des certificats CONSUEL.
- Les essais suivant la norme NF C 15 100.

- Les démarches et controles demandés par les services ENEDIS, ORANGE France Télécom, ainsi que
l'obligation de réception des installations par ces services.

DOSSIER DE RECOLEMENT

L’entrepreneur devra remettre en fin de travaux a la maitrise d’ceuvre, les proces-verbaux des essais,
de bons fonctionnements et de mise en service.

Le titulaire du présent lot devra remettre en 3 exemplaires, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant les plans d’installations, les schémas électriques, les notices techniques et d’utilisation des
matériels installés.
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