LE NID Construction de 28 logements Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue Henry Brun et rue Wiener DPGF lot N°05
54 000 NANCY NANCY Serrurerie
e
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travaul fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES
3.2.1 |Portail coulissant u 1 - £
3.2.2 Portillons acces piéton
3.2.2.1 (rue Louis Maillard u 1 -
3.2.2.2 [rue Henri Brun u 1 -
3.2.2.3 |accés logements T3 U 1 -
3.2.3 [Cl6tures
3.2.3.1 [Panneaux rigides doublée de végétaux ml 147 -
3.2.3.2 |Fermeture grillagée et porte ml 51 -
TOTAL 3.2 PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES -
33 CARPORT ET PERGOLAS
33.1 Carport U 17 -
3.3.2 Pergolas u 11 -
TOTAL 3.3 CARPORT ET PERGOLAS -
3.4 EVACUATION DES DECHETS
Evacuation des déchets | fft | 1 | -
TOTAL 3.4 EVACUATIONS DES DECHETS -
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES - £
TOTAL 3.3 CARPORT ET PERGOLAS - £
TOTAL 3.4 EVACUATIONS DES DECHETS - £
TOTAL HT - LOT n°05 SERRURERIE -
TVA 20% - €
TOTAL TTC - LOT n°05 SERRURERIE - €
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Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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