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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de peinture, ainsi que tous les

travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. |l doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e Lot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr
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1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT :_claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Edition du 05/07/2023

Page 6 sur 30


mailto:f.kurkiewicz@qubstructure.fr
mailto:sefiba@sefiba.
mailto:contact@buro3.eu
mailto:claire.bodeux@btp-consultants.fr
mailto:didier.golfouse@btp-consultants.fr

LE NID CCTP lot N°08 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Peinture

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Reégles NV 65 (Avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Reégles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Reégles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

- DTU59.1 : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
- DTU 59.3: Travaux de batiment — Peinture de sols
- DTU59.4 : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- DTU 59.5: Travaux de batiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures
métalliques

- NFEN 234 : Revétements muraux en rouleaux - Spécifications pour revétements muraux pour
décoration ultérieure

- NFEN 235 : Revétements muraux - Vocabulaire et symboles

NF EN 259 : Revétements muraux en rouleaux - Revétements muraux a usage intense
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- NF EN 927-1: Peinture et systemes de peinture pour le bois en extérieur - Partie 1 :
Classification et sélection

- NF EN 1062 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systéemes de revétements pour
maconnerie et béton extérieurs

- NF EN 13914 : Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs -
Partie 1 : enduits extérieurs

- NFEN ISO 4618 : Peintures et vernis - Termes et définitions

- NF EN ISO 11124 : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de
produits assimilés - Spécifications pour abrasifs métalliques destinés a la préparation par
projection

- NF EN ISO 11125 : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de
produits assimilés - Méthodes d'essai pour abrasifs métalliques destinés a la préparation par
projection

- NF EN ISO 11126 : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de
produits assimilés - Spécifications pour abrasifs non métalliques destinés a la préparation par
projection

- NF ENISO 12944 : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systemes de
peinture

- NFT30-608 : Peintures et vernis - Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs
- Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles Normes européennes

- NFT31-004 : Pigments — Minimum pour peintures

- NF T 34-722 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systemes de revétement pour
maconnerie et béton extérieurs - Classification des revétements de facade

- NF T 36-005 : Peintures et vernis - Caractéristiques des produits de peinture

- FD T 30-805 : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment

- FD T 30-806 : Peintures et vernis - Travaux de peinture des batiments - Schéma de contrat
d'entretien périodique.

2.1.4. Classement UPEC

Les revétements de sol devront étre adaptés a la nature et a l'utilisation des locaux dans lesquels ils
sont a poser, selon le classement UPEC.

2.1.5. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction
non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes francaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.
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2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.1. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L'entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
que des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
regles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.
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2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

IIs devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de peintures

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Travaux préparatoires
2.6.2.1. Avant peinture

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a I'application des produits de peinture.
lIs sont déterminés suivant la nature et I'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de
|'état de finition et de la nature des produits de peinture.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles
non conformes aux définitions de la norme. lls comprennent selon la nature du subjectile :

- Les dégraissages ;

- Le décapage des métaux oxydés ;
- Le dépolissage ;

- L’enlévement de la rouille ;

- L’élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en
atelier) ;

- L'égrenage;
- Le pongage a sec;
- Le brossage;

L'époussetage ;
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- Le décapage pour repeindre ;

- Lelavage a l'eau sous pression ou a la vapeur ;

- Le détapissage;

- Le grattage;

- Les lessivages;

- L’élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;

- La décontamination des subjectiles.

Couches primaires :

Leur fonction est anticorrosive sur métaux et/ou d'accrochage pour la couche suivante.

Dégrossissage :
Permet d’atténuer les désaffleures des balévres ou de joints. Le dégrossissage est limité par les

possibilités de rechargement a I'enduit de peinture (c'est-a-dire jusqu'a 5 mm d'épaisseur).

Enduisage :
Les opérations d'enduisage ont pour but, en dehors des opérations de rebouchage et de dégrossissage,

de corriger les défauts de surface de facon compléte et continue pour que, I'enduisage terminé, le
subjectile présente une surface uniforme, compatible avec I'état de finition recherché. L'enduisage en
travaux extérieurs ne s'exécute que sur prescription spéciale.

Les travaux préparatoires avant mise en application d’un RPE consistent en des actions mécaniques
telles que I'égrenage, le brossage et I'époussetage.

Sur support ancien, des travaux préparatoires, spécifiquement adaptés a I'état et a la nature du
support concerné, seront définis lors de la reconnaissance préalable du subjectile. A l'issue de ces
travaux préparatoires, I'état de surface des supports anciens doit pouvoir étre comparable a celui des
supports neufs avant les travaux d'apprét et de finition.

Travaux d’apprét :
Cette opération a un but essentiellement esthétique. Le rebouchage du bullage peut étre effectué soit

avec un produit de ragréage, solution la plus appropriée.

Les travaux préparatoires avant peinture de sols consistent, en fonction de la nature du support :

- Subjectiles a base de liants hydrauliques :
o Egrenage,
o Brossage,
o Dépoussiérage.

Les surfaces glacées et la laitance nécessitent leur élimination par voie chimique ou mécanique.
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Les zones ragréées, non conformes aux spécifications de la norme, doivent étre éliminées et
remplacées par un mortier de résine.

- Subjectiles bois :
o Rabotage,
o Pongage mécanique,
o Brossage,
o Dépoussiérage.

- Subjectiles en acier :
o Piquage,
o Disquage,
o Projection d'abrasif, au degré de soin contractuel (au moins de 2),
o Brossage.

- Subjectile en acier galvanisé :
o Décapage,

o Dégraissage.

Travaux d’apprét :

L'application des produits d'appréts est réalisée conformément a la fiche technique du produit.
Application d'une couche de produit d'impression pigmenté ou non, dilué ou non.

2.6.2.4. Avant pose de revétements muraux

Ces travaux sont destinés a rendre le subjectile apte a I'application des revétements. lls sont
déterminés suivant la nature et I'état de surface du subjectile, en fonction de I'état de finition
recherché, et suivant le type de matériaux a poser.

lls comprennent :

- Les dégraissages ;

- Le décapage des métaux oxydés et I'élimination de la rouille ;
- L'égrenage;

- Le pongage a sec;

- Le brossage;

- L'époussetage;

- Lamise a nu du subjectile ;
- Le détapissage;

- Legrattage;

- Les lessivages et rincages ;
- lelavageal'eau;

- L'enlevement des badigeons (détrempe) ou peintures non adhérentes ;
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- Le dépolissage des débordements de peinture/rechampis aux pourtours des menuiseries, y
compris les retombées de plafond si nécessaire ;

- Le dépoussiérage ;

- L'élimination de toutes salissures, contamination chimique ou biologique, efflorescences ou
salpétre ;

- Lasuppression des traits de niveau, encre ou crayon, graffitis, etc. ;
- Lesimpressions avant enduisage (dans le cas de travaux neufs) ;
- Le rebouchage de trous et traitement de fissures ;

- L'enduisage, pour parfaire I'état de surface, en fonction de la pose collée suivant I'état de
finition A, Bou C.

Travaux d’apprét :

lIs s'effectuent avant une pose collée, en fonction de la nature et de I'état superficiel du subjectile.
Cela peut étre soit :

- Revétement d’'apprét (revétement intermédiaire) ;
- Impression pour subjectiles absorbants et pulvérulents (fixateur de fond) ;
- Impression pour subjectiles non absorbants (primaire d’accrochage) ;

- Impression maigre ou diluée (produit pigmenté).

2.6.3. Exécution des travaux de peinture

Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des
subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant. Ills ne sont jamais
exécutés en atmosphere susceptible de donner lieu a des condensations, ni sur des subjectiles gelés
ou surchauffés, ni non plus, de fagon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage
(vent, soleil, etc.).

En travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les conditions
requises seront une température supérieure a + 8 °C et une hygrométrie inférieure a 65 % HR.

Définition du degré de brillant :

Il est fixé par le maitre d’ouvrage :
- Mat
- Satiné mat
- Satiné moyen
- Satiné brillant

- Brillant

Définition des états de finition communs a tous les subjectiles :

Il est fixé par le maitre d’ouvrage et définit par nature de subjectile :

- Finition C
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- Finition B
- Finition A

- Finition spécifique

Application des peintures :

Réalisation de la couche intermédiaire aprés nettoyage éventuel sur couche primaire, couche
d'impression partielle ou totale, couche d'imprégnation, rebouchage, enduits de peinture, anciens
fonds de peinture ou sur une ancienne couche intermédiaire.

Révision de I'état de surface pour la finition A. Application localisée d’enduit ou de mastic, suivie d’un
pongage et d’un époussetage.

Couche de finition donnant I'aspect définitif. Dans le cas d'une finition A, il est procédé a un poncgage,
époussetage dans l'intervalle de I'application des couches successives. L'épaisseur d'application doit
étre uniforme.

L'intervalle de temps a respecter entre deux couches successives est fonction de la nature du liant du
produit de peinture et des conditions thermo-hygrométriques.

2.6.4. Exécution des travaux de RPE

Les supports exposés a des remontées d'humidité par capillarité ne doivent pas étre revétus de RPE.
Ni les supports gelés ou mouillés. Et I'application ne doit pas étre effectuée en cas de pluie ou de
brouille ni par vent fort, chaud et sec ou a des températures supérieures a 30°C.

Application des RPE :
Protection des surfaces verticales. Il ne faut pas que I'eau chemine dans le plan d’adhérence du
revétement. Pour des raisons d'aspect, pour éviter les risques d'apparition de reprises aprés séchage

et permettre que des réparations ultérieures éventuelles ne dénaturent |'aspect général de I'ouvrage,
il convient de partager, par des joints apparents, la surface a revétir en panneaux, lorsqu’on applique
les RPE sur des grandes surfaces.

2.6.5. Exécution des peintures de sols

L'application est effectuée en une ou plusieurs couches. Elle est réalisée conformément a la fiche
technique du produit. Respecter le délai de séchage entre couches. L'aspect final est lié a la qualité de
finition du subjectile. Une uniformité d'aspect, sur un méme subjectile et dans un méme local, doit
étre obtenue. Il est couramment admis une éventuelle variation du degré de brillant spéculaire.

2.6.6. Exécution des revétements muraux

La pose des revétements n'est exécutée que sur des subjectiles répondant aux prescriptions les
concernant. Elle n'est jamais exécutée en atmosphere susceptible de donner lieu a des condensations,
ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, et, de facon générale, dans des conditions anormales de
séchage (changements sensibles des conditions ambiantes). Température ambiante supérieure a + 10
°C et inférieure a 30 °C., hygrométrie inférieure a 65 % HR.

La définition des états de finition attendus est donnée par le maitre d’ouvrage.
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La pose des revétements muraux est le plus souvent réalisée par collage. Mais elle peut parfois étre
réalisée "tendue". Elle peut nécessiter un traitement des joints entre lés de revétement, pour obtenir
leur étanchéité aux projections d'eau.

L'entrepreneur doit décider d'un calepinage des |és.

Joints soudés :

La soudure des joints peut étre nécessaire pour certains types de revétements muraux appliqués dans
des locaux dont on veut protéger les parois des projections d'eau. La soudure est réalisée a froid ou a
chaud, avec des produits spécifiques du revétement pour assurer une étanchéité du joint. Le

N . ORI

revétement est mis en ceuvre a "joints a double coupe ou tranchés" ou bord a bord.

Etanchéité par calfatage :

Ce type de pose se réalise sur prescriptions spéciales, a I'aide d'un mastic d'étanchéité, notamment
autour des ouvertures (fenétres, portes, etc.).

2.6.7. Echantillons

Des échantillons devront étre réalisés pour tous les éléments de peinture.

Toutes les modifications et déposes des échantillons non acceptées seront dus au titre du présent lot.
L'entrepreneur ne pourra exécuter les travaux de son lot qu’aprés examen et accord donné par le
Maitre d’ceuvre.

Pour chaque revétement mural, I'entreprise devra au minimum 1 échantillon de 100 x 100 cm.
Teintes différentes au choix de I’Architecte ou du maitre d’ceuvre.

2.6.8. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections nécessaires de ses ouvrages jusqu’a la livraison
du projet.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre
L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

Les calfeutrements et ragréages propres a la structure du batiment tels que trous de banches,
ragréages de baies, calfeutrements de planchers.
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Les travaux de rebouchage du bullage du béton.
Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot charpente bois

Le traitement des bois.

Travaux a la charge du lot ossature métallique
Les finitions sur toutes les ossatures métalliques (charpente et structure). Si cela est bien stipulé
dans les documents du présent CCTP.

Travaux a la charge du lot serrurerie

La préparation des métaux ferreux pour I'enlevement de la rouille et de la calamine.

Travaux a la charge du lot menuiseries intérieures

La dépose et repose des garnitures pour permettre l'intervention du peintre si besoin.
La signalétique des portes.

Travaux a la charge du lot platrerie

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot plomberie

La dépose et la repose des appareils sanitaires si besoin.

Travaux a la charge du lot électricité

La dépose et la repose des appareils électriques si besoin.

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant l'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I’entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’'une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Chauffage pour séchage

Le présent lot aura a sa charge un ou plusieurs chauffages d’appoint nécessaire pour le séchage de
platres, chapes, peintures ou autres, si les conditions hygrométriques ou de température de I'air
ambiant ne répondent pas aux dispositions du DTU correspondant.

Mode de métré : au forfait.
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3.1.6. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.7. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cléture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- OQOuverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. PEINTURES DES LOGEMENTS

3.2.1. Peinture élémentaire acrylique mate — finition type A — plafonds logements

Fourniture et mise en ceuvre, sur parois intérieures horizontales, compris jouées et retombées de
soffite, faux plafonds platre ou plafonds béton, d’'une peinture aux copolymeres acrylique en
dispersion aqueuse, aspect mat (plafonds et faux plafonds) de finition type A.

Travaux de préparation des supports comprenant :

- Elimination des parties non adhérentes ;
- Reprise des subjectiles par lessivage, égrenage, brossage, dégraissage ;
- Rebouchage des trous et fissures a I'identique des supports
- Dégrossissage a I'enduit, enduit non repassé, selon nécessité ;
- Révision pelliculaire a I'enduit (enduit de lissage, enduit de peintre, etc.) selon la nature et
I’état du subjectile ;
- Révision et reprise des joints selon nécessité ;
- Raccords selon besoin ;
- Pongage et époussetage ;
- 1 couche d'impression par primaire d'accrochage adapté au subjectile ;
- L’évacuation des gravois en décharge appropriée.
Travaux de peinture comprenant :

- 3 couches de peinture acrylique (phase aqueuse) aspect mat de finition type A ;

- Application a refus, au pistolet, au rouleau ou a la brosse au choix de I'entreprise ;

- Teinte blanche unique ;

- Y compris joints de finition au mastic acrylique a peindre aux raccordements avec tous
ouvrages de nature différente (menuiseries intérieures et extérieures, plinthes, etc.) ;

- Tous travaux annexes et sujétions, notamment protection des sols et vitrerie.
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Mode métré : Au m?2
Position : Parois horizontales intérieures des piéces séches des logements
3.2.2. Peinture élémentaire acrylique satinée — finition type A — plafonds logements

Fourniture et mise en ceuvre, sur parois intérieures horizontales, compris jouées et retombées de
soffite, faux plafonds platre ou plafonds béton, d’'une peinture aux copolymeéres acrylique en
dispersion aqueuse, aspect satiné (plafonds et faux plafonds) de finition type A.

Travaux de préparation des supports comprenant :

- Elimination des parties non adhérentes ;

- Reprise des subjectiles par lessivage, égrenage, brossage, dégraissage ;

- Rebouchage des trous et fissures a I'identique des supports

- Dégrossissage a I'enduit, enduit non repassé, selon nécessité ;

- Révision pelliculaire a I'enduit (enduit de lissage, enduit de peintre, etc.) selon la nature et
I’état du subjectile ;

- Révision et reprise des joints selon nécessité ;

- Raccords selon besoin ;

- Pongage et époussetage ;

- 1 couche d'impression par primaire d'accrochage adapté au subjectile ;

- L’évacuation des gravois en décharge appropriée.

Travaux de peinture comprenant :

- 3 couches de peinture acrylique (phase aqueuse) aspect satiné de finition type A ;

- Application a refus, au pistolet, au rouleau ou a la brosse au choix de I'entreprise ;

- Teinte blanche unique ;

- Y compris joints de finition au mastic acrylique a peindre aux raccordements avec tous
ouvrages de nature différente (menuiseries intérieures et extérieures, plinthes, etc.) ;

- Tous travaux annexes et sujétions, notamment protection des sols et vitrerie.

Mode métré : Aum?
Position : Parois horizontales intérieures des pieces humides des logements
3.2.3. Peinture élémentaire acryliqgue— finition type A — murs logements

Fourniture et mise en ceuvre, sur parois intérieures verticales, sur cloisons platre ou murs béton, d’'une
peinture aux copolymeres acrylique en dispersion aqueuse, aspect satiné (murs, cloisons, caissons), de
finition type A.

Travaux de préparation des supports comprenant :

- Elimination des parties non adhérentes ;

- Reprise des subjectiles par lessivage, égrenage, brossage, dégraissage ;

- Rebouchage des trous et fissures a I'identique des supports

- Dégrossissage a I'enduit, enduit non repassé, selon nécessité ;

- Révision pelliculaire a I'enduit (enduit de lissage, enduit de peintre, etc.) selon la nature et
I’état du subjectile ;

- Révision et reprise des joints selon nécessité ;

- Raccords selon besoin ;

- Pongage et époussetage ;

- 1 couche d'impression par primaire d'accrochage adapté au subjectile ;
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- L’évacuation des gravois en décharge appropriée.

Travaux de peinture comprenant :

- 3 couches de peinture acrylique (phase aqueuse) aspect satiné de finition type A ;

- Application a refus, au pistolet, au rouleau ou a la brosse au choix de |'entreprise ;

- Teinte blanche unique ;

- Y compris joints de finition au mastic acrylique a peindre aux raccordements avec tous
ouvrages de nature différente (menuiseries intérieures et extérieures, plinthes, etc.) ;

- Tous travaux annexes et sujétions, notamment protection des sols et vitrerie.

Mode métré : Au m?2
Position : Parois verticales intérieures des logements.

3.2.4. Peinture sur ouvrages divers

Fourniture et mise en peinture sur ouvrages bois, PVC ou métallique divers comprenant :

Travaux de préparation des supports :

- L’élimination des parties non adhérentes ;
- La reprise des subjectiles par dégraissage, poncage, égrenage, époussetage, rebouchage et
traitement des fissures éventuelles pour finition type B ;
- 1 couche de fixateur ;
- L’évacuation des gravois en décharge appropriée.
Travaux de peinture :

- 2 couches de peinture de nature appropriée et suivant position ;

- Lissage et pongage intermédiaire ;

- Compris huisserie de portes intérieures type chambranle contre chambranle (les vantaux
seront finis d’usine et posés par le lot Menuiseries Intérieures Bois) ;

- Tous travaux annexes et sujétions.

Finition : satinée ou semi-brillante, selon position
Aspect : tendu
Teintes au choix du maitre d’ceuvre en phase travaux dans le nuancier complet du fabricant

Mode métré : Au forfait par logement.

Position : * Quvrages bois : huisseries, caissons medium ou trappes, tablettes de fenétres
intérieures...
* Ouvrages métalliques : canalisations apparentes...
* Ouvrages PVC : canalisations apparentes...

3.2.5. Peinture pour retouches éventuelles

L'entreprise fournira un lot de pots de peintures employées avec repérage de leur destination (environ
2 litres par référence) pour chaque logement.

Mode métré : Inclus dans le prix des prestations énumérées ci-dessus
Position : Dans chaque logement.
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3.3. NETTOYAGES DE RECEPTION ET DE LIVRAISON

Tous les nettoyages pour la pré-réception et la réception définitive des travaux valant livraison des
ouvrages, seront dus par l'entreprise du présent lot et réalisés conformément au DTU 59 Titre IIl.

Aprés les travaux de peinture, les corps d'état intéressés posent les accessoires et petits appareillages
(électrique, quincaillerie de portes et de fenétres, grilles, sanitaires, chauffage, etc.).

Dans le cadre de la présente position, I'Entrepreneur de peinture chiffrera 2 nettoyages de tous les
logements, confiés a une ENTREPRISE SPECIALISEE qu’il fera agréer par le Maitre d’Ouvrage avec la
remise de son prix :

- 1 nettoyage sommaire pour les opérations préalables a la Réception (OPR) des ouvrages des
lots intérieurs, a savoir :

o Balayage et époussetage de tous les locaux, y compris ceux n’ayant pas recu de travaux
de peinture ;
o Nettoyage a I'’eau sommaire des sols souples, carrelages, faiences ;

Aspiration des moquettes ;

o Enlévement aux décharges publiques des gravois restant sur chantier et des gravois
résultant du nettoyage, et de tous les conditionnements du lot Peinture a l'intérieur
comme aux abords du batiment ;

o Lavage et nettoyage soigné des glaces, des vitrages et miroirs, toutes faces, deés
achevement des travaux de peinture et avant la pré-réception des travaux.

o

- 1 nettoyage général et complet de Livraison des différents logements, destiné a les rendre
dans un état de parfaite propreté, a savoir :

o Balayage et époussetage fin de tous les locaux, y compris ceux n’ayant pas regu de travaux
de peinture ;

o Nettoyage fin a I’eau des sols souples (autolaveuse), carrelages, faiences ;

o Enlévement aux décharges publiques des gravois résultant du nettoyage ;

o Lavage et nettoyage de tous les revétements de sols, murs et plafonds (carrelages, sols
souples, peintures, etc.), lustrage ;

o Nettoyage des terrasses extérieures comprenant sols et murs, gardes corps et serrureries
extérieures, couvertines...

o Révision du lavage et nettoyage soigné des glaces, des vitrages et miroirs, toutes faces ;

o nettoyage soigné des appareils électrique et sanitaires (prises de courant, interrupteur,
luminaires, WC, douches, baignoires, parois de douche, meubles de SdB etc.), blocs-portes,
grilles diverses, quincailleries, radiateurs, chaudiére, etc., avant réception des travaux.

Nota : Les produits de nettoyage et les procédés de mise en ceuvre devront étre appropriés, afin de
ne pas provoquer |'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface, ni le décollement
des matériaux mis en ceuvre. L'entreprise est responsable de tous les dégats qu'elle provoque aux
ouvrages des autres lots (taches de colles, marques de doigts sur les portes, etc...). Tous les parements
présentant des défauts lors de la réception (taches indélébiles, brilures, etc...) seront remplacés avec
toutes les conséquences financiéres qui en résulteraient pour l'entreprise.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture apres ce dernier nettoyage.

Le nettoyage des pénes et serrures pour vérification de leur bon fonctionnement est a la charge des
lots qui doivent ces ouvrages (Menuiserie Extérieure, Menuiserie Intérieure, Serrurerie, etc.).

Mode de métré : A 'ensemble.
Position : Ensemble des logements et annexes (abris de jardin)
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3.4. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a I’évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manquement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. —LOT N° 08 — PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise
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