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A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION

Maitre d’Ouvrage : LE NID
Devis : SQ.54GT.21.04.072 — indice A et SQ.54GT.22.11.006
Commandes du 07/05/2020, et du 10/11/2022.

Il s'agit d'une mission d’étude géotechnique de conception de type G2 PRO au sens de la norme
NF P 94-500 (Missions d’ingénierie Géotechniques Types — Révision de Novembre 2013).

Les objectifs de cette mission sont :

d’étudier le projet de fondations superficielles ;

de donner les recommandations particulieres de conception et d’exécution liées a la
géotechnique du site.

Le rapport de mission G2 AVP (PR.54GT.21.01 17 — indice A Piéce n°001 du 15/11/2021) et G2
PRO (présent document) constituent un ensemble indissociable.

Figurent en annexe :

un plan de situation ;
un plan d'implantation des sondages ;
les coupes lithologiques ;

les résultats des essais sur site.

N° Document Date de transmission a FONDASOL
[n Derniers plans du PC 21/10/2022
[2] Plans de coffrage 22/12/2022
[3] Plan topographique 22/12/2022
[4] Mail de M. KUIrKnIZI)F;/r:/r:iZSLnUdSii:Z?;rIeS contraintes 22/12/2022

Les réglements et normes suivants ont été utilisés :

NF P94-500 (30/11/2013) : Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et
spécifications ;

NF EN 1990 : Eurocode 0 - Bases de calcul des structures avec son Annexe nationale et son
amendement, avec son Annexe nationale NF EN 1990/A1/NA ;

NF EN 1997-1 : Eurocode 7 - Calcul géotechnique, et son annexe nationale NF EN 1997-
[/NA;

EN 1997-1/NA - Eurocode 7. Annexe nationale — calcul géotechnique ;

EN 1998-1 : Reégles générales, actions sismiques et régles pour le batiment et Norme
d’application nationale NF EN 1998-1/NA ;

NF P94-261+ Amendement Al : Justification des ouvrages géotechniques - Fondations
superficielles ;
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DTU 13.1 — fondations superficielles ;

DTU 20.1 — ouvrages en magonnerie de petits éléments.

Les investigations suivantes ont été réalisées en phase G2 AVP :

Sondage SPI | sP2 | sP3 | SP4 | SP5 | SPé6
Type Pressiométrique
Profondeur IS5m/TN | 12m/TN | ISm/TN | [4m/TN | 5m/TN | 5 m/TN
Essais 10 10 10 10 4 4
N'Ve','jg:)“t (M | 32350 | 32340 | 32425 | 32380 | 32395 | 324.05
Sondage SP7 | SP8 | SP9 PDI | PD2 | PD3
Type Pressiométrique Pénétromeétre dynamique
Profondeur 5m/TN | 5m/TN | 5m/TN 5 m/TN 3 m/TN 5 m/TN
Essais 4 4 4 / / /
N"’e','\‘jgl‘f)”t (M1 32470 | 32400 | 32335 | 32365 | 32385 | 323.70
Sondage PD4 | PD5 | PDé6 PD7 | PD8 | PD9
Type Pressiométrique Pénétromeétre dynamique
Profondeur 5 m/TN 5 m/TN 5 m/TN 5 m/TN 5m/TN | 5m/TN
Essais / / / / / /
N"’e','\‘jglf)”t (M| 32350 | 32350 | 32340 | 32400 | 32470 | 32455
Sondage | PDIO | PDII | PDI2 | PDI3 | PDI4 MI | M2
Type Pénétrométre dynamique Essai Matsuo
Profondeur | 5m/TN | 5m/TN | 5m/TN | 5m/TN | 5m/TN | 1.2 m/TN | 1.45 m/TN
Nivellement | 3,440 | 32390 | 32380 | 32365 | 32350 | 32415 | 323.75
(m NGF)
Nous avons réalisé en phase G2 PRO les investigations complémentaires suivantes :
Sondage SP8b | SP9b | SPI10b
Type Pressiométrique
Profondeur 5 m/TN 5 m/TN 5m/TN
Essais 4 4 4
Nivellement (m NGF) 323.60 323.95 323.80

Le nivellement de nos sondages a été effectué par rapport a un repere (regard en bordure de la
Rue Henri Brun), dont la cote NGF est égale a 323.10 m par récolement avec le plan
topographique transmis.
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B. DESCRIPTION GENERALE DU SITE ET
DU PROJET

B.1. Résultats de 'enquéte documentaire

Se référer au rapport PR.54GT.21.0117.001 — indice A.
Rappelons simplement que :

e Le projet se situe en zone d’aléa treés faible a nul vis-a-vis du retrait-gonflement des argiles ;

e Le terrain est situé dans une zone dite « sans aléa minier » d’aprés la DREAL du Grand Est.
Le site se situe néanmoins en limite Sud-Ouest d’une zone présentant un aléa de mouvements
résiduels dues aux anciennes exploitations miniéres. En effet, le site est localisé au droit
d’anciennes carriéres d’exploitation de calcaire, qui ont été comblées.

B.2. Descriptif du site (rappels G2 AVP)

Le terrain étudié se situe au droit du quartier du Haut du Liévre au Nord-Ouest de NANCY.

Le terrain était végétalisé (localement recouvert de gravillons) et en friche lors de notre
intervention.

Localisation de la zone d’étude (encadrée en rouge)
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Vue du site c6té Sud du 08/06/202 1

Vue du site c6té Nord du 08/06/2021

D’un point de vue topographique, le terrain est légérement penté vers I'Ouest avec des cotes
NGF comprises entre 323.35 et 324.70 m au droit de nos sondages.
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B.3. Description du projet

Il est prévu la construction de |7 maisons individuelles et | | maisons en bande, chacune de type
R+1 a R+2 sans sous-sol. Le niveau bas des ouvrages est prévu en quasi-profil rasant par rapport
au terrain actuel, entre 323.40 et 323.80 m NGF, avec des déblais d’au plus 75 cm de hauteur
et des remblais d’au plus 60 cm de hauteur d’apreés les coupes transmises.
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Vue d’insertion architecturale du projet
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C. SYNTHESE GEOTECHNIQUE

Nos sondages ont mis en évidence :

e Des remblais, jusqua 10.3 a2 140 m de profondeur en SPl a SP4 jusqu’a 0.4 m de
profondeur en SP6, et jusqu’au terme des sondages SP5, SP7 a SP9, et SP8b a SP10b, soit 5.0
m de profondeur. Ces remblais sont :

® en téte : généralement sablo-limoneux beiges a bruns, a plus ou moins
de cailloux, graves et blocs calcaires ;

e en profondeur : généralement limono-argileux beiges a bruns, a plus
ou moins de cailloux, graves et blocs calcaires ;

e Des calcaires blanchatres, jusqu’au terme des sondages SPI| a SP4 et SP6, soit 5.0 a 15.0
m de profondeur.

Le calcaire rencontré en SP6 a partir de 0.4 m de profondeur apparait comme un point localisé,
au vu des résultats de I'ensemble des sondages, et en particulier de SP8b et SP9b qui ont été
réalisés de part et d’autre de ce dernier.

D’autre part, on observe de légéres dénivellations du toit du substratum calcaire en SPI a SP4.
Celles-ci sont synthétisées sur la figure schématique ci-dessous.
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Les caractéristiques mécaniques mesurées montrent que la compacité est :
o faible a trés élevée dans les remblais, avec :

2.7 <Em <1289 MPa

0.34 < pi* < 4.04 MPa

2 < qqet=50 MPa

e treés élevée dans les calcaires, avec :

143.1 < Em <294.1 MPa

p* 2 5.00 MPa
g4 2 50 MPa

Lors de nos interventions (du 9 au 15/06/2021 et le 30/11/2022), aucun niveau d’eau n’a été
relevé.

Les terrains peuvent cependant faire I'objet de circulations anarchiques (poches d’accumulation
dans les zones plus argileuses) au gré des conditions météorologiques.

L’intervention ponctuelle dans le cadre de la réalisation de la présente étude ne permet pas de
fournir des informations hydrogéologiques suffisantes, dans la mesure ou l'absence d’eau
mentionnée dans le rapport d’étude correspond nécessairement a un relevé a un moment
donné, sans possibilité d’apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui
dépend notamment des conditions météorologiques.

Dans les sondages M| et M2, nous avons réalisé des essais de type Matsuo dans les remblais.

Les perméabilités sont élevées (> 10-4 m/s, limite supérieure de la plage de mesurabilité de cet
essai), en effet nous n’avons pas pu remplir la fouille de plus de 10 cm, les terrains infiltrant I'eau
trop rapidement.

Ce phénomeéne est classiquement observé dans ce type de remblais caillouteux et blocailleux,
souvent imparfaitement consolidés, donc présentant un indice des vides trés important.

Du fait de I'hétérogénéité par nature des remblais, la perméabilité peut cependant varier dans
d’assez larges gammes.
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D.ETUDE DES MOUVEMENTS DE TERRE
ET SUJETIONS LIEES A L’EAUVU

D’une fagon générale, I'entreprise devra adapter sa méthodologie d’exécution des travaux
(terrassement, compactage, ...) afin d’assurer I'assainissement et la portance des plateformes et
d’éviter de générer des désordres dans les avoisinants pouvant étre influencés par les travaux.

Rappelons la sensibilité des fractions limoneuse et argileuse des remblais a I'eau. De ce fait, les
travaux de terrassement seront de préférence réalisés en période séche sous peine de limiter la
portance et la traficabilité des plateformes susceptibles de générer des arréts de chantier.

Les terrassements devront étre réalisés avec une pelle hydraulique puissante travaillant en rétro,
muni le cas échéant d’'un BRH.

Nous attirons toutefois I'attention sur les basses fréquences de vibrations générées par les BRH,
hautement préjudiciables aux constructions situées a proximité. L’entreprise intégrera dans sa
méthodologie des dispositions permettant d’éviter de déstabiliser le voisinage.

En cas d’évacuation de matériaux hors du site, il conviendra de définir le type de filiere adapté,
a partir d’'une étude environnementale spécifique.

Aucun niveau d’eau n’a été détecté lors de nos interventions successives.

Compte-tenu de la perméabilité élevée des remblais en place, un drainage périphérique n’est pas
indispensable, a condition de prévoir une pente orientée vers I'extérieur des ouvrages, et sous
réserve de s’assurer de l'absence de remblais majoritairement constitués de sols fins a
louverture des terrassements.

En revanche, en périphérie de la zone ou le calcaire a été rapidement rencontré (SP6), un
dispositif de drainage périphérique sera nécessaire, avec une évacuation des eaux de
ruissellement vers I'extérieur de I'ouvrage, vers un exutoire non refoulable et pérenne.

Nota : quelles que soient les dispositions de gestion des eaux mises en ceuvre, il conviendra de vérifier
que ces dispositions respectent la réglementation en vigueur (exemple : loi sur 'eau).

Les ouvrages en remblai seront mis en place sur une plateforme ou I'on aura procédé au
décapage préalable de la terre végétale et de tous terrains médiocres (sols mous, évolutifs ou
détériorés par les engins ou les intempéries).

L'assise des remblais devra étre horizontale avec des redans le cas échéant.

Les matériaux seront mis en ceuvre conformément au guide GTR 2000, avec un objectif de
compactage q3 (sous batiment) et q4 (sous voiries).

On remblaiera avec des matériaux sablo-graveleux ou rocheux sains, insensibles a I'eau, de classe
D31 ou R2I selon le GTR.

Prévoir des tassements d’ordre millimétrique au droit des zones ou ces remblais de réhausse
seront réalisés (en SP9 notamment).
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E. ETUDE DU PROJET DE FONDATIONS
SUPERFICIELLES

Il est prévu de fonder la structure des ouvrages via un radier sollicitant les remblais par
lintermédiaire d’'une couche de forme. Il est prévu de réaliser | radier par pavillon pour les 17
maisons individuelles. En revanche, | seul radier serait prévu par bande de logements. M.
Kurkiewicz de QUB STRUCTURE nous a indiqué qu’il pourra étre envisagé le cas échéant une
variante avec plusieurs radiers dissociés.
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Plan de coffrage d’une des bandes de maisons
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Seules les contraintes verticales descendantes appliquées sur les radiers nous ont été transmises
par mail le 22/12/2022, et sont égales en moyenne a 0.032 MPa sous les maisons en bande, et a
0.028 MPa sous les maisons individuelles. Notons que ces données ne sont pas assez
précises pour vérifier 'absence de poinconnement localisé au droit des voiles et/ou
poteaux sur radier, ou les descentes de charge s’appliqueront, et pour étudier en
détail les tassements différentiels sous radier. La présente étude est donc en ce sens
partielle.

Nous étudierons dans la suite du présent rapport ces 2 cas de charge. Aucun effort horizontal
ou moment ne nous a été transmis.

A ces descentes de charge devra s’ajouter le poids des fondations. Nous supposerons un béton
de poids volumique 25 kN/m3, un radier épais de 20 a 25 cm (comme visible sur le plan de

coffrage).

Compte-tenu de la zone de sismicité, I'effet d’un séisme n’est pas a prendre en compte pour le
dimensionnement structurel des ouvrages.

Le radier sollicitera les remblais par l'intermédiaire d’'une couche de forme en matériaux
granulaires insensibles a I'eau, non évolutifs, de classe D31 ou R2I selon le GTR, sur une
épaisseur minimale de 30 cm, avec un objectif de portance EV2 > 30 MPa.

Dans la zone de SP6, dont la faible emprise est avérée par les sondages SP8b et SP9b, On
terrassera le calcaire sur une épaisseur minimale de 0.8 m sous le radier, avec substitution par
un concassé insensible a I'eau soigneusement compacté.

Une protection contre le gel des sols d’assise sur une profondeur de mise hors gel minimale par
rapport au niveau fini extérieur de 0.85 m est a prendre en compte. Cette protection pourra
étre assurée par la mise en ceuvre de béches périphériques.

Les vérifications a effectuer pour le radier concernent la portance et les tassements.

La contrainte gne: se calcule de la maniére suivante :

®  (net = kp -F’Ie>i< iS* iB

e ig = | (charge éloignée de tout talus) ;

e is = | (charges verticales centrées) ;
e k; (facteur de portance pressiométrique) = 0.8 ;

e P* = pression limite moyenne calculée sur 1.5 x B sous la fondation, on prendra : Ple* =
0.4 MPa

® qo = négligée ici
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Les contraintes admissibles pour la vérification de la portance se calculent suivant les formules
suivantes :

12 — qnet
GeLs =717 %23

_ Ynet

/
Tew =12 x14
Les valeurs de contraintes admissibles au sol sont ainsi les suivantes :
qQgis = 0.11 MPa
qQry = 0.19 MPa
Les contraintes de calculs obtenues s’entendent pour des fonds de fouilles sains et non remaniés.

Outre le non-dépassement de ces contraintes de calcul, le dimensionnement des radiers devra
intégrer aussi le calcul des tassements engendrés.

Il apparait que le non-poingonnement est vérifié au droit des radiers en considérant la contrainte
appliquée sur radier donnée par QUB STRUCTURE. Ce point sera toutefois a confirmer
une fois les descentes de charge sous voiles et/ou poteaux transmises, afin de
s’assurer de ’absence d’un poinconnement localisé.

Nous obtenons des tassements absolus suivants au centre des radiers via le logiciel FOXTA, en
raisonnant par sondage, d’'Ouest en Est :

Cas de charge Tassements absolus (mm)

) . I3 mm en SPI, sondage le plus défavorable
Maisons individuelles .
527 mm en SP3, sondage « moyen »

SP9:3a4

PDI4:4a5

PDI3:4a5

Maisons en bande SP4 : 20

PDI2:4a5

PDIl:5a6

SP8: Il

Chaque radier des maisons individuelles étant dissocié de son voisin, les tassements absolus et
différentiels devraient donc étre admissibles (a confirmer par le BET Structure) au vu de la valeur
obtenue sur le sondage le plus défavorable.

En revanche, au droit des maisons en bande, la zone de SP4 induirait des tassements différentiels
trop importants (2 confirmer par le BET Structure) si 'on conserve un seul radier par bande.
Ainsi, il faudra isoler le radier de la zone de SP4 des autres radiers (préconisation potentiellement
a nuancer en cas d’étude précise des tassements différentiels une fois les descentes de charge
des voiles et/ou poteaux connues). Nous proposons la conception schématisée ci-dessous.
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Schéma de la dissociation proposée pour les radiers des 2 bandes de logements
A ces tassements devront s’ajouter ceux liés a la réhausse locale des niveaux bas (voir §D.3).

Compte-tenu que les sols d’assise seront des remblais par nature hétérogenes, une rigidification
correcte sera dans tous les cas nécessaire.

On pourra retenir les modules de réaction sous radiers suivants (2 préciser une fois les
descentes de charge précises connues) :

e 2 MPa/m dans la zone de SPI ;
e 4 MPa/m au droit des pavillons en bande, sauf dans la zone de SP4 ;
e |.6 MPa/m dans la zone de SP4 ;

e 4 MPa/m sur les maisons individuelles, hors zone de SPI.

E.6. Recommandations de réalisation

Les radiers doivent étre implantées de fagon a ne pas exercer d’actions préjudiciables a la bonne

tenue des fondations, ouvrages d’infrastructure, réseaux, fouilles et talus voisins.

e Vérifier que les fonds de fouille, avant substitution ou avant pose de la couche de réglage
sous radier, sont bien constitués par les remblais caillouteux et blocailleux ou les calcaires
(SP6) et purger toute poche argileuse molle ;

e Bétonner en pleine fouille ;

e Eviter toute arrivée d’eau dans les fouilles. En cas d’arrivée d’eau, I'’évacuer immédiatement
par pompage modéré.
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Le présent rapport conclut la mission d’étude géotechnique de conception phase projet G2 PRO
confiée a FONDASOL.

Selon la norme NF P94-500, cette mission doit étre suivie par les missions DCE/ACT visant
notamment a vérifier avant I'envoi du DCE aux entreprises, que les préconisations de I'étude
G2 sont bien prises en compte dans les paragraphes du CCTP relatifs aux ouvrages
géotechniques.

Il conviendra également de missionner un géotechnicien pour la supervision d’exécution des
travaux géotechniques dans le cadre d’une mission G4. L’étude et le suivi d’exécution de ces
travaux est a confier a I'entreprise dans le cadre d’'une mission G3.

FONDASOL est a la disposition du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre pour réaliser les
missions DCE/ACT et la mission G4.
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ANNEXES
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I. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

I. Formation du Contrat

Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a regu un devis de la part de
FONDASOL, ou I'une quelconque de ses filiales (ci-apres le « Prestataire »), quelle qu’en soit la
forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation
de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent
I'acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce
dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu'il ait émis des conditions
contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants
éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s'il a fait I'objet d’une acceptation écrite expresse non
équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de I'exécution des
Prestations prévues au devis et/ou a la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant
éventuel, ou de 'absence de réponse du Prestataire sur ledit terme.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues
dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des
échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des
achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est
applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de
maniére non équivoque par écrit par le Prestataire. A ce titre, toute condition de la commande
ne peut étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit exprés et non-équivoque du
Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes
conditions générales, la commande ou I'acceptation de devis ou lettre de commande du Client
et, a titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées
et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).

2. Entrée en vigueur

Le Contrat n’entrera en vigueur qu'a la réception par le Prestataire de I'acompte prévu au
Contrat ou suivant les conditions particuliéres du devis, ou, le cas échéant, de I'accusé de
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition
contraire des conditions particuliéres du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses
obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés apres la date d’entrée en
vigueur du Contrat.

3. Prix

Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement du devis.
Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au
maximum pendant deux (2) mois & compter de la date du devis. A I'entrée en vigueur du Contrat,
les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis a jour tous les six (6) mois
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en
laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, |'Indice de
base étant le dernier indice publié a la date d’émission du devis.

Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les
ventes, les droits, les préléevements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et
d'importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impdts retenus a la source et toutes les
autres taxes similaires qui peuvent étre imposées au Prestataire, a ses employés, a ses sociétés
affiliées et/ou a ses représentants, dans le cadre de I'exécution du Contrat (les « Impots »), qui
seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois
responsable du paiement de tous les impdts applicables en France.

Au cas ou le Prestataire serait obligé de payer I'un des Impots mentionnés ci-dessus, le Client
remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents
correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas ol ce remboursement serait interdit par
toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d'augmenter les prix indiqués dans le devis
ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impéts réellement supportés.

Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs a des quantités a réaliser,
quelle qu’en soit I'unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, métres linéaires,
nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en
conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix
unitaires du Contrat.

4. Obligations générales du Client
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du
Prestataire comme étant comprises dans le devis a la charge du Prestataire. Toute prestation non
comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera 'objet
d’un prix nouveau a négocier.
4.2 Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre
ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune
des missions géotechniques (successivement Gl, G2, G3 et G4 et les investigations associées)
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations
est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement
d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d'ingénierie
ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément.

La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre

strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.

4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra a ses propres frais, dans un

délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations

d’importation nécessaires pour I'importation des matériels et équipements et I'exécution des

Prestations dans le pays ol les matériels et équipements doivent étre livrés et ou les Prestations

doivent étre exécutées. En plus de ce qui précéde et sauf a ce que I'une ou plusieurs des

obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au
bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :

- Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ;

- Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires
pour I'exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui
paraitrait de nature a compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant étre
pris en compte par le Prestataire ;

- Permettre un acces libre et rapide au Prestataire a ses locaux et/ou au site ol sont réalisées
les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires a la
réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ;

- Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et a défaut dans un
délai de deux jours au plus ;

- Préparer ses installations pour I'exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit
exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et
veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, a ce que le Prestataire
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dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf
accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter
un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, I'assemblage ou [linstallation
d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité
du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail
quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable

d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans 'exécution de ses tiches, y

compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat. Par

souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous

I'entiére responsabilité du Client ;

- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du méme chapitre du code de
I'environnement, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés,
la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans,
informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles déclarations d'intentions de commencement de travaux
(DICT) (le délai de réponse, est de 7 a |15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour
connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la
localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser,
a la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous a la pelle mécanique pour
les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux
par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

= Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment,
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu'ils sont destinés
a la recherche, la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines (piézométres
notamment).

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en aucun cas pour quelque dommage
que ce soit a des ouvrages publics ou privés (notamment, a titre d’exemple, des ouvrages,
canalisations enterrés) dont la présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés
par écrit préalablement 2 I'émission du dernier devis et intégrés au Contrat.

5. Obligations générales du Prestataire

Le Prestataire devra :

- Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat,
toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les
Parties par écrit ;

- Respecter toutes les régles internes et les régles de sécurité raisonnables qui sont
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits ou les
Prestations doivent étre exécutées par le Prestataire ;

- S'assurer que son personnel reste a tout moment sous sa supervision et direction et
exercer son pouvoir de contréle et de direction sur ses équipes ;

- Procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir
les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu'il s’agit d’'une obligation de moyen
et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ;

- Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations
respecte les lois dudit pays.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la
durée de réalisation sur site du Client du Contrat.
En cas d'intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain different des
informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut a tout moment décider que la
protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’a
ce que les mesures adéquates soient mises en ceuvre pour assurer la protection du personnel,
par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera
considérée comme un Imprévu, tel que défini a I'article 14 ci-dessous.

6. Délais de réalisation

A défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale
de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise a variations, les délais
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du
fait de la nature de l'activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers,
ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux
ajustements tels qu'indiqués au Contrat. A défaut d’accord exprés spécifique contraire, il ne sera
pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard,
si elles sont prévues, sont plafonnées a un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de
5% du montant total HT du Contrat.

. Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client.
Ce dernier est seul responsable de I'exactitude et de la complétude de ces données et
transmettra au Prestataire toute information nécessaire a la réalisation des Prestations. En cas
d’absence de transmission, d'inexactitude de ces données ou d'absence d’accés au(x) site(s)
d’intervention, quelles que soient les hypothéses que le Prestataire a pu prendre, notamment en
cas d’absence de données ou d’accés, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les
délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente a la durée
de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes.

7. Formalités, autorisations et accés, obligations d’information, dégats aux ouvrages
et cultures

A l'exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas
d’obligations législatives ou réglementaires non transférable par convention a la charge du
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour 'obtention des
autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont a la charge
du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accés du
personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des
propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents
et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne
soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, a I'historique du site et a la
pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les régles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité, hygiéne et respect de
I'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment
celui du Prestataire, sur les régles propres a son site, avant toute intervention sur site. Le Client
sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-

20/56



consécutif, résultant des événements mentionnés au présent paragraphe et qui n‘aurait pas été
mentionné au Prestataire.

Lorsque les Prestations consistent a mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués,
le Prestataire a I'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans
la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client.

Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entrainer des dommages sur
le site en ce compris tout chemin d’acces, en particulier sur la végétation, les cultures et les
ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est
en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégats, sauf si la remise en état et /ou les
réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d'indemniser le Client ou les
tiers pour lesdits dommages inhérents a la réalisation des Prestations.

8. Implantation, nivellement des sondages

A I'exception des cas ot I'implantation des sondages fait partie des Prestations a réaliser par le
Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a
ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées a la décision d’implantation, tels
que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoits et/ou la
perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques
permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque
sondage (qu'il s"agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF)
ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet
des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.

9. Hydrogéologie - Géotechnique

9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent
uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé.
En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux
d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études et Prestations.
Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de
ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9.2 L’étude géotechnique s'appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de
la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciés.
Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d’'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif
particulier a été mis en lumiére (notamment a titre d’exemple glissement, érosion, dissolution,
remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une
actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant
I'étape suivante.

9.3 L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par
I'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement,
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par
un homme de lart.

10. Pollution - dépollution

Lorsque I'objet de la Prestation est le diagnostic ou I'analyse de la pollution de sols et/ou sous-
sols, ou l'assistance a la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ceuvre de prestations de dépollution,
le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site
(SPS), assister le Prestataire pour I'obtention des autorisations nécessaires auprés des autorités
compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et
échantillons) nécessaire a I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi
que pour l'obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et a I'élimination
des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance
polluante.

Sauf s'il s’agit de I'objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base
d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié a la présence de produits radioactifs.
Les missions d’assistance a maitrise d’ceuvre ou de maitrise d’ceuvre seront exercées
conformément 4 I'objectif de réhabilitation repris dans le devis. A défaut d’une telle définition
d’objectif, ces missions ne pourront commencer.

I 1. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client

Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la
remise du dernier document a fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation
des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le
départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L'approbation du dernier document fourni
dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client.
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai
d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur
réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré
comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé
deux (2) mois aprés sa remise initiale, les Parties pourront mettre en ceuvre le processus de
réglement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en ceuvre de ce processus, le
rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois aprés la date de sa remise
initiale au Client.

12. Réserve de propriété, confidentialité

Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des
Prestations ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le
Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprées du
Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour tout autre
objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant
au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non,
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou
développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprés du
Prestataire.

13. Propriété Intellectuelle

Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout
brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les
résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concéde au
Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de
reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des
besoins de I'exploitation, la maintenance et I'entretien du site Client concerné.
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En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le
Client s’engage a indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractéres apparents
: « source originelle : Groupe Fondasol — date du document : J/IMM/AAAA » sans que ces mentions ne
puissent étre interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client
s’engage a ce que tout tiers a qui il aurait été dans I'obligation de remettre I'un ou les documents,
se conforme a I'obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article.

14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation

La nature des Prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et
ceux recueillis lors de I'établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au
moment de I'établissement du devis touchant a la géologie et éléments de terrains et découvertes
imprévues, aux hypotheses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations
("ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire a proposer au Client
un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis a jour. A défaut d'un refus
écrit expres du Client dans un délai de sept (7) jours a compter de la réception de la proposition
d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations
devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprés du Client, le Prestataire est en
droit de suspendre immédiatement I'exécution des Prestations jusqu’a confirmation écrite
expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur
lesdites modalités. Les Prestations réalisées a cette date sont facturées et rémunérées
intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation
du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix
du devis. Dans I'hypothése ol le Prestataire notifie qu'il est dans I'impossibilité d’accepter les
modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit
de résilier le Contrat selon les termes prévus a I'article 19.2 (Résiliation).

I5. Modifications du projet apres fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthése des Prestations telle
que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maitre de 'ouvrage,
un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou
maitre d’ceuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prestataire a quelque titre que ce soit. La responsabilité
du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute
modification apportée au projet, au site, a 'ouvrage et/ou a son environnement non révélé
expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de
ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle
du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas
d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an apres remise dudit
rapport. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant
entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout
ou partie des sols sur les emprises concernées par |'étude géotechnique.

16. Force Majeure

Le Prestataire ne sera pas responsable, de quelque maniére que ce soit, de la non-exécution ou
du retard d’exécution de ses obligations a la suite d’'un événement de Force majeure. La Force
Majeure sera définie comme un événement qui empéche I'exécution totale ou partielle du
Contrat et qui ne peut étre surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie
affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants:
catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’ceuvre qualifiée ou de matiéres
premiéres, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire,
actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes a
I'ordre public.

Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit a I'autre Partie dés que raisonnablement
possible. Si I'événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les
Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, I'une ou l'autre
des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours
adressé a l'autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat
s’appliquera.

Quand I'événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra
'exécution des obligations affectées dés que possible. Le délai de réalisation sera
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente a la durée réelle des effets de
'événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le
Prestataire suite a I'événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire
contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante.

17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.

Dans le cas ou le Contrat nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des
factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement
par le Client. Les paiements interviennent a réception et sans escompte. L'acompte dont le
montant est défini dans les conditions particuliéres du devis est déduit de la facture ou décompte
final(e).

En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures
du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément
ala loi n°75-1334 du 31/12/1975.

En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture,
il sera appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en
demeure soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement
exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage a payer,
en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement a sa charge et
des dommages-intéréts éventuels, une indemnité fixée a 15% du montant TTC de la créance avec
un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure
préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent
expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de I'indemnité de recouvrement et de
I'indemnisation des frais de recouvrement.

Un désaccord quelconque dans le cadre de I'exécution des Prestations ne saurait en aucun cas
constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises a contestation
précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client
s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'’il allégue du prix des Prestations facturé ou de
retenir les paiements.

18. Suspension

L’exécution du Contrat ne peut é&tre suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants :
i En cas d’lmprévus,

(i) En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles,
(i) En cas de Force Majeure.
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Quand 'un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier
au Client son intention de suspendre I'exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation
sera prolongé d’une période équivalente a la durée de cette suspension et tous les frais associés
engagés par le Prestataire suite a cette suspension seront remboursés par le Client contre
présentation des preuves de paiement associées, en ce compris I'indemnité d’immobilisation au
taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au
remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus.

Si I'exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le
Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d'au moins trente
(30) jours, auquel cas les stipulations de I'article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat
s'appliqueront. A partir du moment ol les obligations du Prestataire ou le Contrat sont
suspendus pendant une durée égale ou supérieure a deux (2) mois, les Prestations seront
considérées comme finies et acceptées par le Client.

19. Résiliation

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et

résolution amiable du différend.

19.1 Résiliation pour manquement

Si I'une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, I'autre Partie peut demander,

par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente

(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, aprés la réception de cette

demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la

Partie non défaillante peut, sans préjudice de I'exercice des autres droits ou recours dont elle

peut disposer, résilier le Contrat en remettant a la Partie défaillante une notification écrite a cet

effet.

19.2 Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou aprés suspension prolongée

Si I'une ou l'autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de

répondre a ses obligations financiéres, ou aprés une suspension supérieure a deux (2) mois,

l'autre Partie peut, sans préjudice de I'exercice des autres droits ou recours dont elle peut

disposer, résilier le Contrat en remettant a la premiére Partie une notification a cet effet. Cette

résiliation entrera en vigueur a la date ou ladite notification de résiliation est regue par la premiére

Partie.

19.3 Indemnisation pour résiliation

En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire,

conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire :

(i) Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, a la date de
résiliation non encore payées, et

(i) Les colts réellement engagés par le Prestataire jusqu'a la date de résiliation pour la

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,

les colits engagés par le Prestataire suite a la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter,

tous les frais liés a 'annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec

ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas

échéant), et

(iv) un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire
du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur a quinze (15) pour cent du prix
des Prestations restant a effectuer a la date de résiliation.

En cas de résiliation du Contrat due a un événement de Force Majeure conformément a I'Article

16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et

tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite a I'événement de Force Majeure

et a la suspension associée.

19.4 Effets de la résiliation

La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit, n’affectera pas

les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la

confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le réglement des différends.

20. Répartition des risques, responsabilités

20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou
ne pouvant étre ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du
Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour
I'exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client
apreés la fin de la réalisation des Prestations doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le
cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le
Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de
celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait
que toute estimation de quantités faite a partir des données obtenues par prélévements ou essais
ponctuels sur le site objet des Prestations possede une représentativité limitée et donc incertaine
par rapport a I'ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.

20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par I'exécution de ses
Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses
Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le
Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du
ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et a dix mille (10 000)
euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur a ce montant, quel que soit le fondement
de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause
contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire
ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs a un
dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte
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d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat,
la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés
directs ou non.

20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours,
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers
au Contrat a I'encontre du Prestataire du fait des Prestations.

21. Assurances

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente
aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances. A ce titre et en toute hypothése y compris pour les ouvrages non soumis
a obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires
compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15
M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire. Il est
expressément convenu que le Client a I'obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel
dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires a
I'adaptation de la garantie. Au-dela de 15 M€ HT de valeur de I'ouvrage, le Client prend également
I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD),
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client
prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport
aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire
I'objet d'une cotation particuliére. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera
les conséquences financiéres. Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC
(déclaration d’ouverture de chantier).

Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au coit de I'ouvrage
seront supportées par le Client.

22. Changement de lois

Si a tout moment apres la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un réglement, une
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coit de réalisation
des Prestations, ou si cela affecte plus généralement I'une des conditions du Contrat, tel que,
mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera
ajusté en fonction de I'augmentation des colits subie par le Prestataire du fait de ce changement
et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne
foi pour refléter ce/ces changement(s).

23. Interprétation, langue

En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le
Contrat tel qu’indiqué en article |, les documents prévalent I'un sur l'autre dans I'ordre dans
lequel ils sont énoncés audit article |. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport
et/ou document objet des Prestations sera fourni en frangais. Les titres des articles des présentes
conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative.

24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation

Le Contrat ne peut étre cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire a un tiers sans
le consentement expres, écrit, préalable de l'autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire
n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne
se prévale pas @ un moment donné de |'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolére
un manquement par le Client a I'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut
en aucun cas étre interprété comme valant renonciation par le Prestataire a se prévaloir
ultérieurement de I'une quelconque desdites stipulations.

25. Divisibilité

Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable
en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation
en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par
une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mémes
effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire.

26. Litiges - Attribution de juridiction

LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANCAIS ET TOUT LITIGE RELATIF
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANCAIS.

A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L'ENVOI D'UNE
CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D'UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS
POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DU
PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPETENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT
ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANCAIS.
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2. ENCHAINEMENT DES MISSIONS

TYPES D’PINGENIERIE GEOTECHNIQUE
(NORME NF P94-500)

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes les
étapes successives de conception, puis de réalisation de 'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation

des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-aprés. Deux ingénieries géotechniques
différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes | a 3, la seconde pour
le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

Enchainement Phases de - b s s . . OI.)’eCt'fs a Niveau de management '.Presta.ltlor‘ls
des missions la maitrise Mission d’ingénierie géotechnique atteindre pour des risques d’investigations
R , et Phase de la mission les ouvrages L 1S9 géotechniques a
Gl aG4 d’ceuvre ; o géotechniques attendu Tl
géotechniques réaliser
R F ion d
- . . . Spécificités IO oncaion des
Etude géotechnique préalable (G1) X - Premiére identification des données existantes
. . . géotechniques du . X . . oz
Etape | : Phase Etude de Site (ES) site risques présentés par le site | et de la complexité
Etude géotechnique
géot?chnique Etude = Premiére Fonctions des
préalable e Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des Premiére identification des , )
(GI) préliminaire, o L, . . données existantes
Esquisse. Phase Principes Généraux de Construction futurs ouvrages risques pour les futurs et de la complexité
’ écificité . )
APS (PGC) Ztl,xsistzeu icités ouvrages géotechnique
Définition et . .
: comparaison des Fonction du site et
APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) solutri)ons de la complexité du
Phase Avant-projet (AVP) envisageables projet (choix
pour Ii projet constructifs)
- Mesures préventives pour la
Etape 2: . réduction des risques Fonction du site et
Etude B . . . 2 Conception et identifié -
éotechnique PRO Etudes géotechniques de conception (G2) justifications du identifiés, mesures de la complexité du
ge concention Phase Projet (PRO) roiet correctives pour les risques | projet (choix
( GZ)p proj résiduels avec détection au constructifs)
Consultation sur plus tét de leur survenance
le projet de
z . . . base/choix de
DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Pentreprise et
Phase DCE/ACT . -
mise au point du
contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
Supervision Etude Identification des risques .
' . : . o . Fonction des
Etude de suivi géotechnique d’exécution résiduels, mesures méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux correctives, controle du construction et des
EXE/VISA d’exécution (G3) | Phase Supervision de exigences du management des risques adaptations
Etae 3 : Phase Etude (en I’étude géotechnique projet, avec résiduels (réalité des actions, roPosées si des
E u‘: des : interaction avec la d’exécution (en interaction | maitrise de la vigilance, mémorisation, Eis Ees identifiés
éotechniques phase suivi) avec la phase supervision du qualité, du délai capitalisation des retours su:'viennent
gd e réali ? on suivi) et du colit d’expérience)
Y i
(G3/G4) Supervision Fonction du
Etude et suivi géotechnique Exécution des contexte
géotechniques d’exécution (G4) travaux en toute géotechnique
DET/AOR d’exécutions Phase Supervision du sécurité et en observé et du
ase Suivi suivi géotechnique conformité avec comportement de
G3) Ph Suivi ivi gé hniq formité p d
(en interaction avec d’exécution (en interaction | les attentes du 'ouvrage et des
a Phase ttude, avec la phase Supervision de maitre d ouvrage avoisinants en cours
la Phase Etud la phase Sup d itre d'ouvrag isi
Pétude) de travaux
A . Influence d’un
ﬁ::u‘:reo.eetfgﬁ élément Influence de cet élément Fonction de
proj . ) . s . géotechnique géotechnique sur les o
sur un Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) . . . . I'élément
spécifique sur le risques géotechniques . . PO
ouvrage ) . i géotechnique étudié
existant projet ou sur identifiés

I'ouvrage existant
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3. MISSIONS TYPES D’INGENIERIE
GEOTECHNIQUE (NORME NF P94-500)

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes | a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la
maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie
géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE | : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (Gl)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique
de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une
premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte
documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite
du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modeéle géologique préliminaire,
les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des
risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire
les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude
(premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet |'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit
les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge
du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

rojet (AVP

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie

obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Phase Avan

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au
stade de |'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des
avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure
maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser
ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte
au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en
particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages
géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises
des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et
des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs
seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister
le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et
suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques,
cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif,
planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises,
analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des
contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et
G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en
ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée

PR.54GT.21.0117.002 - 1ere diffusion
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I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2
DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une
note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat
de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires,
définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et
contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires
éventuelles ).

- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques
provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques,

appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un

programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
fournir les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises
en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la
charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec
la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases
interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude
géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs
seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du
contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement
tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3),
de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents
fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre
nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce
diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur
les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le
projet ou l'ouvrage existant.
- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple
souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic,
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état
général de I'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur
I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi
qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement,
conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2
et/ou 3).

Février 2014
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Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
M1 6,151107587 | 48,704278705 |WGS 84 Non renseigné Néant 0 Non mesuré [ En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | [0 Stabilisé (J Non stabilisé O Sec
+324,15 m 1,2 m 0,0° NGF Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2021 Non renseigné Pelle hydraulique Benjamin DETANTE
c 2
o [
g
> B
\% 6'0_ g Description
3245 0 [ ™ TN Remblais de cailloux et graves calcaires a faible matrice limono-argileuse légérement sableuse brune
oD ~D| 025m
3239 SR
RoRoR
4 R R Remblais de cailloux et blocs calcaires (Dmax > 70 cm), a matrice limono-sableuse Iégerement argileuse brune. Refus sur blocs calcaires.
TR Bl 12m
322,95

www.soilcloud.fr
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Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
M2 6,150800139 | 48,704433147 | WGS 84 Non renseigné Néant O Non mesuré [ En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | (0 Stabilisé [0 Non stabilisé (0 Sec
+323,75 m 1,45 m 0,0° NGF Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2021 Non renseigné Pelle hydraulique Benjamin DETANTE
c 2
2 g
2 w e
o ,_:ro_ 5 Description
3237 0 NTINTIN ;e(;rSe végétale
RoRoR| 2
RoReR
R' R Remblais de cailloux et blocs calcaires (Dmax > 20 cm) a matrice sablo-limoneuse brune. Refus a 1.45 m sur des blocs.
1 RoRoR
RoROR
2R 145m
3223

www.soilcloud.fr
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Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP10B 6,150568651 48,704313095 WGS 84 Néant [0 Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé [J Non stabilisé [0 Sec
+323,8 m NGF 0,0° 5,0m
Données Type Début Fin Machine
PMT-SP 10 2022 Non renseigné 30/11/2022 30/11/2022 SD70.11 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
s g g | g
g o S 22| 8| «
K o £ . 5 5 o
oo & 5 Description S| 2|2 | & o 400|0 6/0 25
0 [ Terre végétale 0
3236 MV TN\ o2m
RER
b foe
1 RR 14,4 0,95 1,52
CRR
{.’_:R:_:R
> RER e | | . 76 0,28 0,51
0 o 0 <
78 RR Remblais de sables @ < §
::R::R| grgilo—graveleux 2
eiges
3 \:_:R:A:R 12,0 0,35 0,62
{.’_:R:_:R
l.’_:R:.:R
4 {RR
::R::R 17,0 0,63 0,87
’\R 5m 5m [ 5m | 5m
318,8 5

www.soilcloud.fr
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Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
SPSB 6,151135320 48,704096979 WGS 84 Néant [J Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [0 stabilisé [0 Non stabilisé [J Sec
+323,6 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP08b Non renseigné 30/11/2022 30/11/2022 SD701 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
S 2 g | g
g o S 2 35 E’ -
\ £ = =1 o)
2| e 5 Description S| 2|2 | & o 400|0 6/0 6/0 25
323,6 0 Terre végétale 0
3233 LTS TING3m
! R R
—t R R 0,25 0,54 11,5
X R R
! R R
21 R R § . ; 140,5 2,89 4,04 34,8
Remblais d'argil 3
l R R g?aT/elglussesges g < §
b R R Iégérem?qtsableuses =
- )\ brunes clair 0,26 0,56 12,0
* R R
X R R
4 R R 4
! R R
8,3 0,28 0,45 18,2
. R R F
D Dl 5m 5m 5m 5m
318,6 5 5
www.soilcloud.fr
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Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP9B 6151251714 48,704052556 WGS 84 Néant [0 Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ Stabilisé (J Non stabilisé (J Sec
+323,95 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP0O9b Non renseigné 30/11/2022 30/11/2022 SD70.1 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
kel g’ [ (]
© " S 2 35 2| o
N ey = 5 o
2| e 3 Description S| 2| 2| & o 400|0 6/0 6l0 25
0 TV TN Terre végétale puis 0
32375 SELANEA renﬂblaissablo-
b \ caillouteux noiratres
; R R 0,2m
1 R R 0,28 0,50
! R R
! R Ri
L R R £ 0,24 0,46
£ © e
! R R 2| 2| $
Remblais d'argil 0
X R Rl Sabiograveleuses "
brunes clair a beiges
5 LR R 74,4 2,04 3,24
! R R
! R R
¢+ LR R
! R R 21,8 0,54 1,37
’\ R 5m 5m 5m 5m
31895 5 5

www.soilcloud.fr
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP1 6,150428317 48,704468549 WGS 84 Néant [0 Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé 0 Non stabilisé [J Sec
+323,5m NGF 0,0° 15,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_1 Non renseigné 15/06/2021 Non renseigné FL40.1 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
5 3 " ° [MPa] [MPa] [MPa]
s ¢ =BT I
o 5 Description |22 | & o 400|0 6/0 6/0 25
3235 [ o [Ny 0
{RR
{:':R R
1 (:_:R:_:R — P67 9,34
{.’_:R:_:R
)'.ZR'..'R
N--I\--
6,2 0,26
2 {.’_:R::R 2
’\RR
K| Remblais de sabl
_LRR) fembits o sables P13 021
’\; :R: :R cailloux et blocs
).-. - .". | calcaires
\:_:R':R
Z ):~:R R T‘2,7 0,24
::R::R
’\:_:R:_:R
5 ‘:_:R:.:R P68 0,23
:R:R
iR R
s LR:R >3 0.33
DDl 65m
317 i
_LRR : L $79 # 033
RER Sz
s ) 8
::R::R S| <=
VoD s
8 )RR 8
RR 9.2 0,40
{.’_:R:_:R ’ ’
9 \RR 9
{:_:R:.:R
{:':R:':R Remblais de sabl
10 R::R:R| beiges & cailloux et 0 | 125 0,58 103
<o | blocs calcaires
l.":R R
{.’_:R:_:R
TRRER i
2::R::R| 32,8 1,25 2116
— KA 12
{RR
{.’_:R:_:R
b DT
13 R R 13
R:R
2::R::R|
apsteil 14m
3095 | 14 |l : I : 14
I I Calcaires blanchatres
[ 1
L I ! 1 15m 15m | 15m | 15m
3085 15 15
www.soilcloud.fr
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fondasf l Construction de 28 logements, NANCY (54)
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
SP2 6,150695400 48,704004200 WGS 84 Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ Stabilisé [0 Non stabilisé [J Sec
+323,4 m NGF 0,0° 120m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_2 Non renseigné 09/06/202116:09:53 09/06/202110:18:56 FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c ) [MPa] [MPa] [MPa]
£ g -
sl s | 8 £l 2| &%
o 5 Description |22 | & o 400|0 6/0 6/0 25
3234 | o [TNUTY 0
{RR
R:R::R
1 (:_:R:_:R 15,5
X0 » I Remblais de sabl
‘RR Iiérgne?:: b?uie-]beei;e a
VoD nombreuses graves et
‘RR blocs calcaires 20
2 {:':R::R :
’\RR
- ERR 416
‘RR 35m
319.9 S
* R R
4
L R R
L R R
—+.R R
L R R
€
X R R el |-
= m w \
6 M R R 8 < %
S —— (=
S_R_R. Ren‘llblaisI de limons
argileux légerement
\_R_R_ sableux bruns clair a
7 1 R R graves calcaires
* R R
L RR
* LRR
! R R 29,2
_LRR
* R R
L R R
R 495
100 =5 103m
3131 |
[T
[T
n I l T I Calcaires blanchatres
[ 1
I | I : 437
L T 1 om 2m | 12m | 12m
34 12 12
www.soilcloud.fr
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP3 6,151901856 48,704248613 WGS 84 Néant (J Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ Stabilisé [J Non stabilisé [0 Sec
+324,25 m NGF 0,0° 15,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_3 Non renseigné 11/06/2021 Non renseigné FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c ) [MPa] [MPa] [MPa]
s g g | g
s s | ¢ A -
o 5 Description |22 | & o 400|0 6/0 6/0 25
32425 o [TNUTY 0
{RR
{I':R R
T kR:R —— P87 o7 1,30
:R:R
I e
\RR Remblais de sables 0.35
2 p:R::R| timoneux bruns a !
.=« .*.+ | graves et cailloux
’\RR calcaires
bR
3 ‘.'-:R.'-ZR 0,25
{:_:R:_:R
{RR
—RER 10,9 0,23
L:RR| 45 m
319,75 AN
* R R 0,40
5 9
R R
R R
— R R 12/5 0,32
* R R
L R R
—1 R R £ 477 126 2,08
ey £ ° 2
L R R 38| 5|8
X R R P
e
s LRR
! R R o 60,8 0,64 1,62 374
==+ === -1 Remblais de limons
’\ R R |égerement argileux
—=- = et sableux bruns a
9 ’\_R_R graves calcaires
* R R
b
) ‘_R_R_ 37,6 0,86 177 21,3
L R R
* R R
11 _R_R_
b
;_.R_..R. 86,6 1,45 2,50 347
* R.R
z L.R R B
L R R
* R R
13 13
b O Dl 135m
310,75 I l I :
|
14 l [ i || calcaires blanchatres 14
[ 1
[T
L1l 15m B5m | 15m | 15m
309,25 15 15
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PR.54GT.21.0117.002 - 1ere diffusion 35/56

Construction de maisons individuelles - NANCY (54)


https://www.soilcloud.fr/

fondasszl

Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP4 6151114628 48,704451512 WGS 84 Néant [J Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ Stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
+323,8 m NGF 0,0° 14,0 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_4 Non renseigné 14/06/2021 Non renseigné FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c o [MPa] [MPa] [MPa]
s g g | g
g | . S 22| 8| «
\ ] < = 4 1)
o 5 Description |22 | & o 400|0 6/0 6/0 25
3238 | o [NEESEHN 0
{.’ R :R Remblais de sables
.. ..+ | limoneux beiges a
{,’:R :R graves et cailloux
- (RR ::Zlcalres 1 49 .0,26 0.45
ool ,5 M
3225 e
L R R
b R_ R TT 43 ? 0,22 0,36 12,0
L R R
R I
3 ‘_.R_.R, T. 3,9 0,27 0,43
R R
! R R
n LSS — P36 0,27 0,46
R R
L R R
b
5 ‘_R_F‘: T+9,5 0,41 0,73 13,0
! R R
b
L RR
— R R ——P 7.2 0,30 0,52 137
! R R
o Sx N c
* R R Elg| s
. : ® 0
TERR el | § | < | 2 opos p2s bt 38
{ R R nombreux cailloux et
|-+ —-- - blocs calcaires
L RR
e LRR : ;
t R R 133 0,51 0,84 15,8
L R R
9 9
v R R
LR R
-+.R R 19 14,9 077 112 133
L RR
* R R
11 _R_R 1
b
\_R_R_ ® 141 0,90 1,64
L RR
2 L R R 2
L. RR
* R R
13 )\ R 13
h ) 135m
3103 I : I I Calcaires blanchatres
I I 14 m 4m | 14m | 14m
3098 14 14
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Longitude Latitude Systeéme de coordonnées Niveau d'eau
SP5 6,150631830 48,704207237 WGS 84 Néant 0 Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ stabilisé [J Non stabilisé [0 Sec
+323,95 m NGF 0,0° 5,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_5 Non renseigné 09/06/202116:06:24 09/06/202116:09:09 FL40.1 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c o [MPa] [MPa] [MPa]
kel g’ [ ]
© o S 2 35 2| .
g | & = Description SRR 400|0 6l0 25
32395 0 [TV Remblais de sables 0
bR R i bei
SEASH N o
lR R blocs calcaires
] (:.:R:.:R 28,2 0,99 1,81 15,6
)',IR'.ZR 1,5m
322,45 e
b
5 ‘_R_R_ c 9,3 0,25 0,44 21,0
r R R Elg| e
e ——— -] n O
* R R o |2
b Remblais de li
3 _R_R_ Iéegrgre?’r:?antea:'rg;?;l.lsx 14,0 P 0,24 0;51 27,6
b R R et sableux bruns clair
bES PN & graves calcaires
L R R
7 LR R
b
)\_R_R 12,5 " 0,31 0,52 241 J
\_R_R_ 5m 5m 5m 5m
318,95 5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP6 6,151194423 48,704090188 WGS 84 Néant (0 Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ stabilisé [0 Non stabilisé O Sec
+324,05 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_6 Non renseigné 09/06/202116:03:42 09/06/202116:05:55 FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
kel = [ ]
] o » [} o)
s | 8| £ o S| 58|
m a i Description o [ = a |o 400(0 6[0 6/0 25
324,05 0 TN Remblais graveleux a 0
D D] matrice limono-
323,65 1 argileuse brune
I I I [ 0,4 m
T by [ : I 7 >4,99 @ >5,00 @ 58,8
| =
[ 1
[ 1
L1 £ >5,00 @ 35,01 @ 28,6
2 [ 1 g o | = | 2
| Q G
[T 8| 2| ¢
T © z
| || Calcaires blanchatres =
3 I [ I ] 3 241,3 >5,00 @ >5010 481
| |
[ T
[ 1
[ 1
4 | l I I 4
| [ 1 ] 198,2 >5,010 > 5,02L 39,5
l I I 1 5m 5m 5m 5m
31905 5 5
www.soilcloud.fr
PR.54GT.21.0117.002 - 1ere diffusion 38/56

Construction de maisons individuelles - NANCY (54)



https://www.soilcloud.fr/

fondES’ L Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systeéme de coordonnées Niveau d'eau
SP7 6,151572615 48,704185995 WGS 84 Néant O Non mesuré (O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé [J Non stabilisé [J Sec
+324,7 m NGF 0,0° 5,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_7 Non renseigné 10/06/2021 Non renseigné FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c o [MPa] [MPa] [MPa]
s g g | g
g o S @ 35 2 -
N c = 5 o
2| e 5 Description S| 2| 2| & o 400|0 6/0 6/0 25
3247 [ o FTNTY 0
’\:_:R:_:R
b . R :R
O A\ )
2RI imoneus brune pus 657 112 1,96 335
..+ ..+ | beiges, a cailloux
{:-;R:.-,R calcaires
z:‘:R:':R 221 0,58 0,83 26,7
2 p:R:R £ g . , ) ) \
ah ol 25m ? 2 3
3222 ey © “
b
‘_R_R_ 15,4 0,38 0,61 254
*RLRR
fee e o RemlblaisI de limons
argileux légérement
{_R_R sableux bruns clair a
p R R graves calcaires
4 e es mmas of
! R R
’—R— s 21,4 0,47 0,73 29,4
I
b ' il 5m 5m 5m 5m
3197 5 5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
6,151490137 48,704381371 WGS 84 Néant [J Non mesuré O En cours de forage
SP8
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [0 stabilisé [0 Non stabilisé [J Sec
+324,1'm NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_8 Non renseigné 11/06/2021 Non renseigné FL40.1 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
s g g | g
g o S 2 35 E’ -
\ o < - 5 5 <)
o 5 Description |22 | & o 400|0 6/0 6/0 25
324/ (O r\ ™ Remblais de sables 0
RRR] Imoneu beiges.
)\:,:R:_:R calcaires
T 1::R:R —— P64 0,34 o7 9,0
hoosetm] 14 m
3227 s
! R R
A D 10,1 0,45 0,68 14,8
2 LRR El g 2|2
™m ) @
L R R S| <2
’\ R R Rembilais de limons =
-« === argileux légéerement 73 0,43 0,59 12,2
3 { R R sableux bruns clair a 3
)—-- —=- - cailloux calcaires
. R R
— RR -
* R R ‘
’_R_ 3 18,6 0,49 0,70 26,4
h
b’ D Dl 5m 5m | 5m | 5m
319/ 5 5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées Niveau d'eau
SP9 6,150742471 48,704518997 WGS 84 Néant J Non mesuré O En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte [ Stabilisé [0 Non stabilisé [J Sec
+323,35 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SP_9 Non renseigné 14/06/202113:32:47 14/06/202113:35:02 FL401 Conroy Pascal
Em P’ pim” Em/Pim’
c 2 [MPa] [MPa] [MPa]
kel = [0 ]
H o “w i} o)
s | 8| £ o = | 5|5 %
m a i Description o [ = o 400(0 6[0 25
323,35 0 NN Remplais caillouteux a 0
323,05 MR Mooneiee brune
L:RR\oam
D D| Remblais de concassé 1
1 \RR calcaire blanchatre 1 23,5 0.77 .49 15,7
N » X »)
32195 AR RNIAm
X R R
b D DI 31,3 1,18 1,69 18,5
2 LRR El g 2|2
0 c
L R R Sl<|z
b ) . =
Remblais de |
R Reqbinsce frons _{ @ 4s9 091 158 286
A R R nombreux cailloux et
L~ "= blocs calcaires
. R R
— RR -
! R R
)_R— b 257 0,78 1,57 16,4
h
b’ D Dl 5m 5m | 5m | 5m
31835 5 5
www.soilcloud.fr
PR.54GT.21.0117.002 - 1ere diffusion 41/56

Construction de maisons individuelles - NANCY (54)



https://www.soilcloud.fr/

fondaszl

Construction de 28 logements, NANCY (54)

Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,150468886 48,704399072 WGS 84
PD1 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,65 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_1 Non renseigné 14/06/202115:27:08 14/06/202115:29:50 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
il
g
5]
] 3110 10{0 50

323,65

i
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Longitude Latitude Systeme de coordonnées

6,151798256 48,704236222 WGS 84
PD10 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+324,4 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_10 Non renseigné 15/06/202115:08:11 15/06/202115:11:35 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 30(0 10|10 50
3244 0
1
2
4
5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,151362062 48,704401727 WGS 84
PD11 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,9 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_11 Non renseigné 11/06/2021 11:01:45 11/06/2021 11:04:44 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 15|0 10 50
323,9 0
1
2
3
4
5
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Longitude Latitude Systeme de coordonnées

6,151234321 48,704426509 WGS 84
PD12 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,8 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_12 Non renseigné 15/06/202115:01:32 15/06/202115:06:11 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 25|10 10|10 50
323,8 0
1
—_———— |
2
3 /—/
4
5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,150987223 48,704475408 WGS 84
PD13 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,65 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_13 Non renseigné 14/06/202116:27:16 14/06/202116:30:23 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm

20,0 cm?

63,9 kg

12,7 kg

5,6 kg/m

Elévation

323,65

Nombre de coups

27|10

[MPa]

Ad

10|0

9d
[MPa]

50

A
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,150852442 48,704497977 WGS 84
PD14 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,5m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_14 Non renseigné 14/06/202115:30:14 14/06/202115:33:13 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 20(0 10|10 50
3235 0
1
2
3
4
5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées
6,150544658 48,704312558 WGS 84
PD2 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte
+323,85m NGF 0,0° 3,0m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_2 Non renseigné 14/06/202115:23:41 14/06/202115:26:43 - CONROY
Type de pénétromeétre
Autre
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq
5 [MPa]
w 10 50
323,85
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,150678433 48,704122935 WGS 84
PD3 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,7 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_3 Non renseigné 15/06/202116:23:53 15/06/202116:26:51 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 22|10 10|10 50
3237 0
1
2
3
4
5
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Longitude Latitude Systeéme de coordonnées
PD4 6,150720678 48,704048368 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte
+323,5m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_4 Non renseigné 15/06/202116:20:29 15/06/202116:23:38 - CONROY
Type de pénétrometre
Autre
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq
s [MPa]
K .
3 kS
w a |0 19|10 10{0 50
3235 0
1 i
3 <
5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées
PD5 6,150904410 48,704015621 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte
+323,5m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_5 Non renseigné 15/06/202115:28:02 15/06/202115:31:08 - CONROY
Type de pénétromeétre
Autre
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups (e} Yd
s [MPa] [MPa]
K .
3 kS
w a |0 21|10 10{0 50
3235 0
| g
2 —aniiil
4
5
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Longitude Latitude Systeéme de coordonnées

6,151051931 48,704058768 WGS 84
PD6 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+323,4 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_6 Non renseigné 15/06/202115:24:07 15/06/202115:27:27 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm

20,0 cm?

63,9 kg

12,7 kg

5,6 kg/m

Elévation

w
N
w
S

SELE

Nombre de coups

36(0

[MPa]

9d
[MPa]

50
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Longitude Latitude Systeme de coordonnées
PD7 6,151320487 48,704117403 WGS 84
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte
+324,0 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_7 Non renseigné 15/06/202115:19:59 15/06/202115:23:43 - CONROY
Type de pénétrometre
Autre
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
s [MPa] [MPa]
K .
3 kS
w a |0 17{0 10 50
324 0
1
<
5 <
3
4 i
5
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Longitude Latitude Systéme de coordonnées

6,151449233 48,704151699 WGS 84
PD8 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte

+324,7 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_8 Non renseigné 15/06/202115:16:12 15/06/202115:19:34 - CONROY

Type de pénétrometre

Autre

Hauteur de chute

Surface de pointe

Masse frappante

Masse accessoire

Masse de la tige

75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
c [MPa] [MPa]
°
© .
3 kS
w a |0 28|0 10|10 50
3247 0
1 L]
3 i
5
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Longitude Latitude Systeéme de coordonnées
6,151700355 48,704219627 WGS 84
PD9 Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte
+324,55 m NGF 0,0° 50m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
DPRB-PD_9 Non renseigné 15/06/202115:11:59 15/06/202115:15:38 - CONROY
Type de pénétrometre
Autre
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,0 cm? 63,9 kg 12,7 kg 5,6 kg/m
Nombre de coups dq [«
s [MPa] [MPa]
w 52|0 10{0 50
324,55
E/_
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