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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de menuiseries intérieures,

ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre
dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. |l doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e Lot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr
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1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT : claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr

BURO3
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.

Euna E Edition du 17/07/2023
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Reégles NV 65 (Avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Reégles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Reégles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

- DTU 31.1: Travaux de batiment - Charpente en bois

- DTU 34.1: Travaux de batiment — Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels

- DTU 36.2 : Travaux de batiment — Menuiseries intérieures en bois

- DTU 36.5 : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
- DTU 39: Travaux de batiment — Travaux de miroiterie-vitrerie

- DTU 51.3: Travaux de batiment — Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois

- DTU59.1: Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
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NF EN 312 : Panneaux de particules — Exigences

NF EN 351 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec produit
de préservation

NF EN 942 : Bois dans les menuiseries - Exigences générales
NF EN 13226 : Planchers en bois - Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes

NF EN 13228 : Planchers en bois - Eléments de parquet en bois massif de recouvrement, blocs
anglais compris, avec systemes de guidage

NF EN 13488 : Planchers et parquets en bois - Eléments de parquet mosaique
NF EN 13489 : Planchers en bois et parquets - Eléments de parquet contrecollé

NF EN 13647 : Planchers et parquets en bois et lambris et bardages en bois - Détermination
des caractéristiques géométriques

NF EN 13629 : Plancher en bois - Lame a plancher massive individuelle ou préassemblée en
bois feuillus

NF EN 14915+A1 : Lambris et bardages en bois - Caractéristiques, exigences et marquage

NF EN 14519 : Lambris et bardages en bois massif résineux - Profilés usinés avec rainure et
languette

NF EN 14951 : Lambris et bardages en bois massif feuillus - Lames profilées usinées

NF B 52-001-1: Reégles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour
I'emploi en structures des bois sciés francais résineux et feuillus - Partie 1 : bois massif

NF P 23-305 : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres,
portes extérieures et ensembles menuisés en bois

Escalier en bois :

Porte :

NF EN 14076 : Escaliers en bois - Terminologie

NF EN 15644 : Escaliers préfabriqués de conception traditionnelle en bois massif -
Spécifications et exigences

NF EN 16481 : Escaliers en bois - Conception de la structure - Méthode de calcul

NF P21-210 : Escaliers en bois - Vocabulaire

NF P 20-101 : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles

NF P 23-311 : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques

Quincailleries :

NF EN 1125 : Quincaillerie pour le batiment - Fermetures anti-panique manceuvrées par une
barre horizontale, destinées a étre utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes
d'essai

NF EN 1154 : Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de fermeture de porte avec
amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai
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- NF EN 1155 : Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour
portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai
- NFEN 12051 : Quincaillerie pour le batiment - Verrous de porte
- NF EN 12209 : Quincaillerie pour le batiment - Serrures mécaniques et gaches - Exigences et
méthodes d’essai
- NF EN 12320 : Quincaillerie pour le batiment - Cadenas et porte-cadenas - Prescriptions et
méthodes d'essai
- NFEN 1527 + Al : Quincaillerie du batiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes
pliantes - Exigences et méthodes d'essai
- NFEN 1670 : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes
d'essai
- NF EN 179 : Quincaillerie pour le batiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours
manceuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées a étre utilisées sur des
voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai
- NF EN 1906 : Quincaillerie pour le batiment - Béquilles et boutons de porte - Exigences et
méthodes d'essai
- NFEN 1935 : Quincaillerie pour le batiment - Charnieres axe simple
- NF P26-306 : Quincaillerie pour le batiment - Paumelles a lames pour menuiserie en bois -
Généralités, terminologie, classification et dimensions
- NF P26-409 : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 135, simples
- NF P26-414 : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 150 simples,
de slireté a gorges ou de slreté a cylindres
- NF P26-428: Quincaillerie - Serrures électroniques et contréleurs d'acces - Terminologie,
classification
- NF P26-431 : Quincaillerie - Serrures de batiment - Serrures multipoint anti-effraction de
batiment en appliqué
- NF P 26-432 : Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Verrous de slreté
Vitrages :

NF B 32-002 : Verre étiré - Généralités

NF B 32-003 : Glace non colorée - Généralités

NF B 32-500 : Verres de sécurité pour vitrage de batiment, Généralités - Terminologie
NF EN 572 : vitrage de silicate sodo-calcique

NF EN 1279 : Vitrages isolants préfabriqué et scellé

NF EN 13024 Verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement - Parties 1 et 2

NF EN ISO 12543 : Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Parties1 a 6

Garde-corps :

NF EN 1398 (octobre 2009) : Rampes ajustables - Prescriptions de sécurité
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- NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps - Regles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d'escalier

- NF P 01-013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critéres

Boites aux lettres :

- NF EN 13724 : Services postaux - Fenétres d'introduction de boites aux lettres et d'entrées de
courrier particuliéres - Prescriptions et méthodes d'essais

- NF D27-402 : Boites aux lettres autres que les boites aux lettres a ouverture totale -
Installations intérieures

- NF D27-404 : Boites aux lettres a ouverture totale recommandées pour toutes habitations et
faisant I'objet de I'arrété 1802 du 29 juin 1979 - Installations intérieures

- NF D27-405 : Boites aux lettres a ouverture totale recommandées pour toutes habitations et
faisant I'objet de I'arrété du 29 juin 1979 - Installations extérieures

- NF D27-407 : Boites aux lettres a encombrement réduit et a ouverture totale (OT) pour
installations intérieures - Prescriptions et essais

- NF D27-408 : Boites aux lettres a encombrement réduit et a ouverture totale (OT) pour
installations extérieures - Prescriptions et essais

Signalétique :
- NF X 08-0023 : Symboles graphiques et pictogrammes

- FD X 08-040-3 : Dispositif d'informations et de sécurité : symbole graphique et signaux visuels
relevant de |'accessibilité pour tous

2.1.4. Classement UPEC

Les revétements de sol devront étre adaptés a la nature et a l'utilisation des locaux dans lesquels ils
sont a poser, selon le classement UPEC.

2.1.5. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
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d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.1. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
regles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.
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2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

IIs devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de menuiseries intérieures

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Fourniture et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions
et spécifications indiquées dans les normes décrites ci-dessus.

Les matériaux de jointoiement doivent étre compatibles avec la nature de I'essence du lambris ou du
revétement en bois, intégrant sa finition.

IIs doivent étre de nature acrylique ou polyuréthane, en aucun cas en silicone si le support est destiné
a recevoir une finition.

2.6.3. Dimensions

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-apres au CCTP sont
des dimensions minimales. Les dimensions indiquées aux plans n’ont qu’une valeur indicative.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages devront étre déterminées par
I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

- Des dimensions de I'ouvrage ;
- Dutype du ou des ouvrants ;
- Dutype et du nombre des ferrages et des fixations ;

- De l'utilisation de I'ouvrage ;

Euna E Edition du 17/07/2023

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Page 19 sur 34



LE NID CCTP lot N°07 — Indice E
Construction de 28 maisons individuelles Menuiseries Intérieures

- Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
- Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ;

- De la position de 'ouvrage.

2.6.4. Mise en ceuvre bloc-porte

La pose du bloc-porte ne pourra étre entreprise que si les travaux de gros-ceuvre sont suffisamment
avancés et les emplacements, a I'abri des eaux pour qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de déplacement
ou de déformation de celui-ci. Il sera réglé en hauteur par rapport au trait de niveau, ce qui impliquera
gue ce dernier soit tracé au pourtour des murs, poteaux et éventuellement coffrages.

La mise en ceuvre des huisseries et batis de portes a caractéristiques spéciales devra permettre des
performances au moins égales a celles exigées des portes.

Tolérances :

- Aplomb : 2 mm par metre de longueur

- Planéité des ouvrants : Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du
dormant étant pris comme plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face
correspondante du vantail ne devra pas excéder de 1/1000 de son périmétre. En outre, pour
les portes ou vantaux affleurants, la saillie par rapport au nu du dormant ne devra pas excéder
le 1/1000 du demi-périmetre. Ces dispositions ne concerneront pas les portes de cave en sous-
sol.

Les parties mobiles, vantaux de portes, etc.... devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles
ou avec les parties fixes, avec un jeu calculé pour ne pas excéder avant peinture 1.5 mm une fois le
bois stabilisé au degré d'humidité du milieu d'utilisation.

Tous les jeux et entretiens sont d{ jusqu'a la levée des réserves et de la retenue de garantie.
L'attributaire du lot menuiserie sera tenu de faire exécuter a ses frais, tous les ajustements et les
raccords de peinture qui seront nécessaires dans le cas ou les bois et les fers joueraient.

2.6.5. Porte degré coupe-feu

Les blocs-portes coupe-feu devront comporter par incrustation, le nom du fabricant. Le proces-verbal
de stabilité au feu devra étre fourni par I'entreprise et communiqué au maitre d'ceuvre ainsi qu'au
bureau de controle (si celui-ci existe pour I'opération).

Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur. Dans
I'hypothese d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation
ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages.
Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur
le planning d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure,
devra étre effectuée en respectant strictement les prescriptions des normes.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte
conformité avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du
fabricant.
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2.6.6. Habillage — Couvre joint

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages, raccordements, calfeutrements intérieures, joints étanches et couvre-joints nécessaires
pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.

Ceux-ci sont implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non
signalés au cours des articles du présent lot.

2.6.7. Parement stratifiées, lamifiées, replaqués, etc.

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc. devront dans tous les cas présenter une finition
absolument parfaite.

Les coupes, ajustages, joints, etc. devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.
Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus
ne sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par |'entrepreneur
contre les déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la
fabrication, par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en
place de revétements dits de contrebalancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives seront
réalisés a joints vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas
visible.

2.6.8. Escaliers en bois

Vérifications des trémies :

Les cotes et I'état des trémies finies sont vérifiées par rapport a celles figurant sur les dessins
d'exécution. De plus, il convient de vérifier que les dimensions de la trémie réservent une hauteur
suffisante pour I'échappée. Sauf dispositions contraires figurant aux Documents Particuliers du Marché
les tolérances maximales admises pour les trémies sont :

- Aplomb : 7 mm sur une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 m

- Hauteur a monter : + 10 mm pour une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 m
- Ecart d'implantation des trémies finies : + 7 mm

- Dimensions linéaires des trémies finies : + 7 mm

Il appartient au poseur de faire toutes réserves sur les trémies jugées non conformes au plan approuvé.

Pose :

Elle ne comprend que la pose de l'escalier, sauf s'il est prévu celle des habillages, plinthes et
calfeutrements.

Fixation au départ (sol) et a I'arrivée (étage). Les fixations sont assurées par :

- Pattes a gougeons ou équerres métalliques sur carrelage déja réalisé ;
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- Pattes a scellement ou ferrures d'ancrage et fixations mécaniques.

Fixations intermédiaires (limon de mur ou crémaillere). Elles ne sont nécessaires que lorsque les
escaliers ne sont pas autoporteurs. Elles sont réalisées :

- Sur mur, en parpaings ou en béton et sur cloison en carreaux de platre par pattes a scellement
ou par chevilles et vis ;

- Sur cloison a base de plaque de platre par vissage du limon de mur a une piece de bois scellée
dans la cloison ;

- Sur mur ou cloison en briques par I'une des deux techniques précédentes ;

- Sur béton cellulaire suivant recommandations du fabricant du produit.

Une piéce mince de bois servant d'entretoise entre limon et support doit étre placée localement
chaque fois que la qualité de la fixation le nécessite.

Fixations :

Elles sont réalisées de facon a ce que la main courante permette, sans céder, de reprendre les efforts
occasionnés par l'appui d'une personne qui la sollicite pour éviter une chute.

Les fixations des garde-corps sont réalisées de facon a permettre le respect des régles de résistance
définies dans la norme NF P 01-013. Dans le cas ou un poteau intermédiaire est nécessaire, il doit étre
fixé soit sur chant de dalle, avec deux fixations au minimum, soit par équerre non soudée.

La distance entre la paroi et la main courante a laquelle elle est fixée est d'au moins 3 cm. La fixation
se fait par:

- Ecuyer;

- Entretoise en bois fixée dans la cloison ou le mur.

Habillage trémies :

S'il est prévu, il est fixé au plancher :
- En bois par pointes a téte homme rebouchées ou chevilles et vis cachées par bouchon ;
- Enbéton:
e Par chevilles et vis cachées par bouchon en bois ;

e Parcollage.

Couvre-joints :
lls sont nécessaires sur la partie supérieure du limon de mur lorsque les jeux sont supérieurs a 5 mm.

Plafonnage :
Si un plafonnage est prévu en sous-face, des fourrures et des fers fentons ou entretoises sont fixés

derriere les marches. Dans le cas de plafonnage en platre en sous-face, il faut dont prévoir une
protection hydrofuge de I'escalier.

Plinthe ou stylobate :
S'il est prévu, il est fixé comme les habillages de trémie.
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2.6.9. Quincailleries

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur
pose ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles ont les dimensions précises
de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont exécutées de telle sorte que les piéces affleurent
exactement les bois.

La pose des quincailleries courantes se fera généralement a I'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour
la fixation d'articles non soumis a efforts pourra étre envisagé. Les visseries devront répondre aux
normes les concernant. Avant pose, les pieces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.
Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au
plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout
en permettant une manceuvre facile des parties mobiles.

Tout le ferrage sera traité contre |'oxydation avec Label N.F.

Rappel réglementaire :

Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes :

- Etre facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis
» y compris par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation
du poignet ;

- Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non
équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose, sont
immédiatement déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des
modifications, ou méme le cas échéant, entrainent le remplacement pur et simple des menuiseries,
I'Entrepreneur en supporte seul les responsabilités, charges et frais en découlant.

2.6.10. Accessoires de manoeuvres

L'entrepreneur du présent Lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et les accessoires de
manceuvre nécessaires pour |'utilisation normale des menuiseries fournies, notamment :

- Lesclés pour les serrures ;
- Les clés a empreinte carrée ou triangulaire pour les batteuses et autres ;

- Etc...

Pour toutes les serrures, sauf spécifications contraires ci-apres, I'entrepreneur devra fournir trois clefs.
L'attributaire du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

2.6.11. Présentation des matériels

L'entreprise avant toute exécution devra présenter au Maitre d'ceuvre les profilés employés, les
teintes, les ferrages (poignées, paumelles, etc...).
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2.6.12. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections nécessaires de ses ouvrages jusqu’a la livraison
du projet.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, |I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre

L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

Les traits de niveaux.

La mise en place dans les coffrages des huisseries et batis a bancher.

Seuils magonnés.

Les rectifications du gros ceuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les tolérances de pose
fixées par les normes.

Travaux a la charge du lot peinture

Les peintures et/ou vernis sur tous les ouvrages en menuiserie sauf stipulations contraires.

Travaux a la charge du lot plomberie

Le positionnement et les sections de trappes de visite nécessaires.
Le positionnement et niveaux des plans de travail.

Travaux a la charge du lot électricité

Les alimentations et raccordements pour serrures ou gaches électriques
2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.

BURO3
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I’entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection durable de type film plastique avec panneau alvéolé, ou
tout autre procédé permettant une protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue
jusqu'a la fin des travaux. L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'enlévement de la protection et
le nettoyage des éléments protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.6. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de 'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :
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- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cléture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- Ouverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'acces chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. PORTES

Toutes les menuiseries seront conformes aux reglementations et aux normes d’accessibilités des
personnes en situation de handicap.

Rappel réglementaire :

Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes :

- Etre facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis » y
compris par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du
poignet ;

- Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non
équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

3.2.1. Portes d’entrée des logements

Fourniture et pose de bloc-portes paliere métallique, de passage libre 93¥204 cm, type BP1 finition
ATHENA de chez MALERBA ou techniquement équivalent, comprenant :
- Vantail simple, épaisseur 52 mm, recouvrement 4 faces avec cadre rigide et joint périphérique
tubulaire, a ame isolante avec complexe absorbant ;
- Parement en tble d’acier galvanisée (intérieur 75/100 e et extérieur 15/10e) ;
- Finition intérieure et extérieure en peinture laquée usine, au choix de I’Architecte ;
- Facade intérieure et extérieure décorative au choix de I'Architecte ;
- Effraction A2P BP1, serrure encastrée multipoints A2P*, déportée si nécessaire pour respect
PMR, avec cylindre et 4 clés et carte de reproduction ;
- Ferrage 4 paumelles avec systéme anti-dégondage ;
- Microviseur ;
- Plinthe aluminium rejet d’eau en partie basse ;
- Seuil aluminium isophonique, hauteur max 20 mm, conformément a la norme PMR ;
- Ensemble quincaillerie en inox brossé : béquilles doubles sur rosaces avec ressort. Serrure de
sureté 3 points ;
- Butoirs de porte fixés au sol ou au mur, assorti a la quincaillerie ;
- Type de pose : Fixations mécaniques appropriées selon le support.
- Compris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomere ;
- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Caractéristiques techniques :
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Acoustique : Rw (C; Ctr) =33 (-3 ;-3);
Thermique : R=1,3 W/m2.K.

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : Ensemble des logements.

3.2.2. Portes intérieures des logements

Fourniture et pose de blocs portes intérieurs de communication comprenant :

- Porte de distribution a ame alvéolaire a recouvrement, d’épaisseur 40 mm ;

- Parements laqués en teinte blanche ;

- Huisserie bois, chambranle contre chambranle, finition peinte en usine ;

- 2 ou3fiches;

- Péne demi-tour;

- Quincaillerie : toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires, y compris béquilles
doubles sur plaque, serrure 1 point a mortaiser a clé pour les chambres ou verrou de
condamnation pour les salles de bain et salles d’eau ;

- 1 clé sur chaque porte de chambre ;

- Les salles d’eau et WC disposeront d’un systeme de déverrouillage par I'extérieur ;

- Butoirs de porte fixés au sol ou au mur, assorti a la quincaillerie ;

- Type de pose : Fixations mécaniques appropriées selon le support.

- Passage libre : suivant types et plan Architecte ;

- Hauteur : minimum de 2,04 m ;

- Compris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomere ;

- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Toutes les portes intérieures seront réglées en ménageant un jour en partie basse de 1 cm au-dessus
du sol fini de fagon a permettre les transferts d'air nécessaires au bon fonctionnement de la ventilation

mécanique.
Mode de métré : a l'unité.
Localisation : Ensemble des portes intérieures de logements.

3.2.3. Portes abris jardin

Fourniture et pose de portes, de passage libre 93*204 cm, comprenant :

- Vantail simple, épaisseur 80 mm, recouvrement 4 faces avec cadre rigide et joint périphérique
tubulaire, a ame isolante avec complexe absorbant ;

- Parement de teinte gris anthracite au choix du promoteur ;

- Ferrage 3 paumelles avec systéme anti-dégondage ;

- Seuil, hauteur max 20 mm, conformément a la norme PMR ;

- Ensemble quincaillerie en inox brossé : béquilles doubles sur rosaces avec ressort. Serrure 4
points avec cylindre ;

- Butoirs de porte fixés au sol ou au mur, assorti a la quincaillerie ;

- Type de pose : Fixations mécaniques appropriées selon le support.

- Compris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomere ;

- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : Ensemble des portes des abris de jardin.
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3.2.4. OPTION : Portes d’entrée des logements en PVC

Fourniture et pose de bloc-portes paliere PVC, de passage libre 93%¥204 cm, comprenant :

Porte a panneau a ame en polystyrene extrudé de 23 mm avec 2 feuilles de contreplaqués
CTBX de 4 mm et 2 feuilles PVC de 1,5 a 2,5 mm sur les 2 faces ;

Dormant et ouvrant PVC;

Finition intérieure et extérieure en peinture laquée usine, au choix de I'Architecte ;

Facade intérieure et extérieure décorative au choix de I’Architecte ;

Effraction A2P BP1, serrure encastrée multipoints A2P*, déportée si nécessaire pour respect
PMR, avec cylindre et 4 clés et carte de reproduction ;

Ferrage 4 paumelles avec systeme anti-dégondage ;

Microviseur ;

Plinthe aluminium rejet d’eau en partie basse ;

Seuil aluminium isophonique, hauteur max 20 mm, conformément a la norme PMR ;
Ensemble quincaillerie en inox brossé : béquilles doubles sur rosaces avec ressort. Serrure de
sureté 3 points ;

Butoirs de porte fixés au sol ou au mur, assorti a la quincaillerie ;

Type de pose : Fixations mécaniques appropriées selon le support.

Compris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomére ;

Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Caractéristiques techniques :

Acoustique : Rw (C; Ctr) =33 (-3 ;-3);
Thermique : R=1,3 W/m2.K.

Mode de métré : a l'unité.

Ce prix unitaire servira a I’établissement de devis de travaux modificatifs
acquéreurs pour chaque logement.

Localisation : Ensemble des logements.

3.3.

JOINT ACRYLIQUE D’ENTOURAGE

Réalisation d’un joint acrylique blanc d’entourage des huisseries de portes palieres et de distribution

de tous les logements, de chaque c6té.

Mode de métré : au forfait.
Localisation : Ensemble du chantier.
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3.4. ESCALIERS

3.4.1. Escalier quart tournant haut et bas

Fourniture et mise en oeuvre d’escalier demi tournant en bois avec contremarches et marches

balancées, comprenant :

Marches et contremarches en bois dur massif de préférence essence locale (hors sapin) et
d'une teinte homogene avec le sol des piéces desservies (bois exotique accepté sous label FSC
de densité minimale 800kg/m3) ;

Ossature principale par limons de 40 mm d'épaisseur minimum ;

Les marches seront balancées ;

Limon en plinthe crémaillére c6té mur béton ou doublage ;

Habillage du nez de dalle au droit de la trémie ;

Sujétions de raccordement sur dalle BA et traitement des raccords entre parois et escalier par
chant plat dessus dessous limon ;

Fixations renforcées des garde-corps et main courante ;

Rampe de hauteur minimale 90 cm, en partie latérale de I'escalier, avec poteaux, barreaux
(espacement maxi 11 cm), lisse basse et main courante, finition vernie ou laquée, au choix de
I’Architecte ;

Garde-corps palier de hauteur minimale 100 cm, identique a la rampe de I'escalier, finition
vernie ou laquée, au choix de I’Architecte ;

Nez de marches ne présentant pas de débords excessifs par rapport a la contremarche ;
Fixation de I'ensemble sur les supports existants en béton et platre ;

Structure posée sur matériau résilient ;

Finition de I'ensemble avec trois couches de vernis y compris en sous face, avec égrenages
intermédiaires, a la charge du présent lot ;

Compiris finition des jonctions avec sous-face de dalle (chant plat, joint souple, etc...) ;

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires ;

Toutes les sections sont sous la responsabilité de I'Entreprise.

Sujétions particulieres :

Protection renforcée de l'escalier pendant la durée du chantier (poingonnement, etc.):
panneau en bois dur, type Isorel dur, de 3 mm découpée selon le contour exact des marches ;
carton avec forme de nez de marche ; protection main-courante, balustres et garde-corps).
Mise en ceuvre d'un feutre sous la premiére et derniére marche (désolidarisation au bruit
d'impact).

Interface avec le lot « Platrerie » pour réalisation des cloisons sous escalier.

Dimension trémie a confirmer en phase EXE.

L'escalier sera entierement fini sans l'intervention d'un autre corps d'état.

Dimension :

Hauteur a franchir : 2,72 m environ (a confirmer en phase EXE) ;

Nombre de marches : suivant plan;

Hauteur de marche de 18 cm maximum ;

Giron supérieur a 24 cm;;

Volume de l'escalier permettant le passage d'un gabarit de 1,40 x 1,90 x 0,40 m (sommier 2
places standard).

Mode de métré : au forfait.
Localisation : Escaliers des logements T3.
Eunn E Edition du 17/07/2023 Page 30 sur 34

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID

CCTP lot N°07 — Indice E

Construction de 28 maisons individuelles Menuiseries Intérieures

3.4.2. Escalier demi tournant

Fourniture et mise en oeuvre d’escalier demi tournant en bois avec contremarches et marches

balancées, comprenant :

Marches et contremarches en bois dur massif de préférence essence locale (hors sapin) et
d'une teinte homogene avec le sol des piéces desservies (bois exotique accepté sous label FSC
de densité minimale 800kg/m3) ;

Ossature principale par limons en plinthes de 40 mm d'épaisseur minimum ;

Les marches seront balancées ;

Sujétions de raccordement sur dalle BA et traitement des raccords entre parois et escalier par
chant plat dessus dessous limon ;

Fixations renforcées des garde-corps et main courante ;

Rampe de hauteur minimale 90 cm, fixé sur mur d’échiffre en partie latérale de I’escalier, avec
balustres (espacement maxi 11 cm), finition vernie ou laquée, au choix de I’Architecte.
Fixation dans cloisons et doublages par platine, réservations pour renforts éventuels a
communiquer en temps et en heure au lot « Platrerie » ;

Nez de marches ne présentant pas de débords excessifs par rapport a la contremarche ;
Fixation de I'ensemble sur les supports existants en béton et platre ;

Structure posée sur matériau résilient ;

Finition de I'ensemble avec trois couches de vernis y compris en sous face, avec égrenages
intermédiaires, a la charge du présent lot ;

Compiris finition des jonctions avec sous-face de dalle (chant plat, joint souple, etc...) ;

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires ;

Toutes les sections sont sous la responsabilité de I'Entreprise.

Sujétions particulieres :

Protection renforcée de l'escalier pendant la durée du chantier (poingonnement, etc.):
panneau en bois dur, type Isorel dur, de 3 mm découpée selon le contour exact des marches ;
carton avec forme de nez de marche ; protection main-courante, balustres et garde-corps).
Mise en ceuvre d'un feutre sous la premiére et derniére marche (désolidarisation au bruit
d'impact).

Interface avec le lot « Platrerie » pour réalisation des cloisons sous escalier.

Dimension trémie a confirmer en phase EXE.

L'escalier sera entierement fini sans l'intervention d'un autre corps d'état.

Dimension :

Hauteur a franchir : 2,72 m environ (a confirmer en phase EXE) ;

Nombre de marches : suivant plan ;

Hauteur de marche de 18 cm maximum ;

Giron supérieur a 24 cm;

Volume de I'escalier permettant le passage d'un gabarit de 1,40 x 1,90 x 0,40 m (sommier 2
places standard).

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : Escaliers des logements T4 et T5.
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3.5. EQUIPEMENTS DIVERS

3.5.1. Plaque de rue principal

Fourniture et pose d’une plaque de rue sur le mur du portail coulissant :

Plague en aluminium thermolaqué format 20x20cm, épaisseur 2mm ;
Découpe laser dans I’acier avant galvanisation et thermolaquage.

Type de pose : Fixation par vis inox chevillées appropriées selon le support et entretoises inox.

Modele et plan a soumettre a |'architecte ou au maitre d’ceuvre.

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : A cété du portail coulissant, position a définir en phase EXE.

3.5.2. Numéros de rue

Fourniture et pose de numéros de rue, conformément aux normes de la ville ou, en I'absence de

norme, en acier émaillé gris et caractéres blancs.

Numéro de dimension 15 x 15 cm.

Type de pose : Fixation par vis inox chevillées appropriées selon le support et entretoises inox.

Modele et plan a soumettre a l'architecte ou au maitre d’ceuvre.

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : A cété de la porte d’entrée des pavillons, position a définir en phase EXE.

3.5.3. Boites aux lettres

Fourniture et pose d'un ensemble de boites aux lettres simple extérieure composé de différents

modules, de type CLASSICA avec portes FLAT de chez RENZ, techniqguement équivalent, et

comprenant :

Portillons avec verrouillage anti-vandalisme en tole d'acier de 12/10éme et anti-corrosion
grade 3;

Dimensions standard La Poste ;

Portes plane jointives anti-vandalisme, avec volet assorti et porte-étiquette encastré ;
Ensemble équipé de facade hydrofuge avec rejet d’eau ;

Cache pour boite aux lettres vides ;

Support pour grillage rigide ;

Y compris fixations et toutes sujétions d’exécution et de finition.

Conformité avec I’Arrété n°1802 du 29 juin 1979 relatif a I'équipement des batiments d’habitation et
aux normes NF D27-404 et NF D27-405.

Type de pose : Pose encastrée totalement, préconisations du fabricant et réglementation PMR.

Dimensions : Bloc de 30 boites aux lettres de dimension 1825 mm de largeur et 1465 mm de hauteur.

Coloris : au choix de I’Architecte.

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : Intégré dans le mur devant le portail, suivant plans et détails architectes.
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3.5.4. Organigramme provisoire de chantier

Le présent poste valorise la fourniture et pose d’'un organigramme provisoire de chantier. Chaque
porte possédant une serrure aura la méme combinaison.

Nota :

Il sera fourni par logement :

- 3clés au Maitre d’CEuvre ;
- 3clés au Maitre d’Ouvrage.

Mode de métré : au forfait.
Localisation : Ensemble du projet.

3.5.5. Organigramme des serrures

La conception de I'organigramme des clefs est a la charge du présent lot. Ses contraintes seront
définies en accord avec le maitre d’ouvrage.

Nous rappelons ici que des portes présentes sur le chantier sont déja équipées. L'entrepreneur aura a
sa charge I'adaptation de I'organigramme en conséquence.

Le titulaire du lot « Menuiseries Intérieures » devra se mettre en rapport avec |'entreprise du lot
« Serrurerie » et « Menuiseries Extérieures » pour lui communiquer les différentes références des
cylindres a utiliser sur les ensembles menuisés.

Chaque entreprise devra prévoir la fourniture et la pose des cylindres prévus dans les descriptifs de
ses ouvrages.

Nota :

Il sera fourni par logement :

- 4 clés permettant I'ouverture de la porte d’entrée ;
- 2clés pour le portillon d’acces aux jardins des pavillons T4 et T5 ;
- 2clés pour la boite aux lettres ;

Mode de métré : au forfait.
Localisation : Ensemble du projet.

3.6. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera
au présent lot d’assurer I’évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.
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Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : au forfait.
Position : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. — LOT N° 07 — MENUISERIES INTERIEURES

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Edition du 17/07/2023 Page 34 sur 34



