OPERATION

Construction de 28 maisons individuelles
Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

MAITRISE D’OUVRAGE

LE NID
26 boulevard du 21eme Régiment d'Aviation
54 000 NANCY

” LeNid

MAITRISE D’OEUVRE

BURO 3
6, Rue du Pont Moreau
57 000 Metz

BuURO3

PHASE PRO - DCE C.C.T.P.
LOT N° 11 .
CHAUFFAGE / CVC Indice : A
A 12/07/2023 Maj numérotation
0 05/07/2023 Premiére émission
Indice Date




LE NID CCTP lot N°11 — Indice A

Construction de 28 maisons individuelles Chauffage/CVC
Sommaire
1. GENERALITES ..ccutiiiieiiiiieeniiiieeniiiiensieiisssieisssssetssssssisssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnsssssannnns 4
00 R 2 1 N 4
1.2, ETENDUE DES TRAVAUX .....utiiiietite e ciitee e sttt e s ettt eesttaeeesataeesesetaeesasaeeesasaeeeanssaeesanseseesnsseseanssseseassaeessssenanns 4
1.3. TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DU PRESENT LOT ...uiiiiiiieeeiiieeeeiieeeeeire e e sireeeeseereeeeenee e seneeeens 4
T B -1 =T o |- 3P 4
1.3.2. RECEPLION TS SUPPOIL ...ttt ettt ettt ettt s e st e saneenanees 6
I 1 | (e Yole 114 g e ) (=P UUU 6
1.4. CONNAISSANCE DU PROJET ...uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueuuueueuuueuerenenesenerensneresesesesenene......................—.—.—.———————————————————— 6
1.5. DOMIMAGES AUX TIERS ....utttuutuuuuuuuutuuuuututtueueterereueaerererenesanereaen.....—.—————————.—..anerernnenerenennn...n.n....anannnnrnnnrann.. 7
1.6. REPARATIONS ET REMISE EN ETAT . .ceeiiieiiiee ettt ettt e e sttt e e e tte e e ettaeeesataeeesnstaeesensaasesnssaeesnnsaeessnssnessssenenns 7
1.7. CARACTERISTIQUES DU DOSSIER .....etiiiiiiiieiiieeiieesieeeiieesteesieesbeesseessbeesseesabaesaseesabeessseesasessaseesssessnseens 7
1.8. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT ..eeeiciiiieeitteeeitieeeeiteeeeeteeeestaeeesstaeesensaeeesnsseesannsaesssnsssessssenanns 8
1.9. ETUDES COMPLEMENTAIRES - ETUDES D'EXECUTION ....ooiiiiiiiieiiiee e ctee e eiree e eitee e stveeeeare e e seanaaeesnneeeens 8
1.10. VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F. ..eeieeeeeeeiee ettt s et etae s e s e e e e e e s e e e e e eaaaan e e s 9
1.11. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS ...ttt e s e e eanane e 9
L1.12  NATURE DES PRIX cettieiieeeiittieee ettt s e e ettt ee e e e e e e tttase e e e e e e aaaa s e e e e e e eaesaaaeeeeeeeassannseseesennssnnnseseseessnnnnn 10
1.13. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE ......oiiiiiiieeeiiee et et eeite et e e et e e e enra e e e eanaeas 10
1.14. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ......uvviiiiiiiieceieee ettt et 10
I BT B = 17 PSSR 11
1.16.  ECHANTILLONS ..ottt ettt e e et te e e ettt e e e e ta e e e ettaeeeeaaaaeesasbaaeestaseeanssaeesassaaeeastseeeansaeesansanas 11
1.17. DEMARCHES ET AUTORISATIONS. ...ueii ettt ettt e et etes e e e e e e e et s e s e e e e aaaaeeeseeeeaaanneeeeeeeensnnnnn 12
1.18. REGLEMENTATION THERMIQUE .....coetieiiieeeeeitiee st e e ettt s e e e e e e e et s e s e e e e e eaae s e s e e e e aaasnneeeeesessannnn 12
1.19. ACOUSTIQUE DU BATIMENT ..eeeeeeeeeeeeeeee et et eeeetes et seeaeesaseseeessessesesesesssssssssenessseensessnenesssnsenasenens 13
1.20. REMARQUES IMPORTANTES ... ettt e et e e e e e et s e s e e e e e ta s e e e e e e aaabaaseseeeeanasaneeeeenessnnnnn 13
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ........ccceeeteemmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 14
2.1. NORMES ET REGLEIMENTS ... .uttiiiiiiiee e ctiee e ettt e ettt e e e st e e e ette e e s eaaaeeesabaeaeestaeesssaeeeastaeeeanssaeessnseeeeassesennsns 14
2.2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUNX .....uttiieetitieeeitee sttt e eeette e e s sttte e e sataeesesataeesasaaasanbseseessaesssnsesessssesennns 14
2.2.1. MiSSION A€ I'INSTAIGTOUY ......eeoeeeeeeeeee ettt e ettt a e e e e ettt a e e e e s e s sssaasaeaesessnssenaaaeeas 14
2.3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX. .. .ot i ettt e e e e e e e eeees 15
2.3.1. Provenance et origine du MALEII@I................ooeecueeeeeiieeeesiie e esteeeestte e e st eeseeasssrseeesesteaesnaes 16
2.3.2. FOUIT@OUX.ccooeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et et e st e e s e e e s e st aete s e seaebe s esesesesesenenasesenennnens 20
2.4, TRAVAUX D'ELECTRICITE .ueeeeeitiieeeeitee e eitiee e ettt e eettteeesteeesetteeesaaseeeasabaeesessseesasssaaeastasseassaeseassesaessseaennns 23
2.5. PERCEMENTS ET REBOUCHEMENTS ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e s se s e s e e s e e s e s e s e eesssesesssanens 23
2.6. NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS ....etiiiiiiie e eiiee ettt e e ettt e ettt e e e et e e e eate e e staaeaeentaeseensaesesnsasaesnsseaennnns 24
A = = 1 PSSP PRPRNt 24
2.8 GARANTIE ...e et ettt ettt et tee e ettt e et e e e sttt e e s ate e e s ateaeesabaeeeasteeeanseeeesssaeeeansseeessseeeeastaeesanssneesnnseeesansseenannns 26
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ........cccceeeeeeemmmmmmmmmmemmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnns 27
3.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE........cccttteeeeeeeecctireeee e eeeirreee e e eeearrereee e e e 27
3.2. REGLES DE DIMENSIONNEMENT ....otiiiitiie e ettt ettt e ettt e eeite e e eetteeeesabaeeeeateeeeaseaaesstaeeeensseeesasseaeeanssneeanns 28
B3 ELECTRICITE ittt e ettt ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e e etbe e e e taeaeesabaeeeessseesaassaeeasbaseaessseessseaeeastasaeanssaeesasseaesanssnaeannes 29
3.4. REPERAGE - TEINTES CONVENTIONNELLES ....coiottieeeiteee ettt ettt e ettt e et e e e stae e e earae e eeabaeeeenbaeaeeanns 29
3.5. CONTROLE DE CONFORIMITE ....ccciitieeiiiieeeeiieeeeeitteeesitteeeeetteeeseaseeeesabaeeeesseeesasssaaeastssaeassseesansesesasseeesnns 30
B TR 3 1Y USSR 30
3.7. CHAUFFAGE PENDANT LA PERIODE DE CHANTIER .....uvtiiieiieeeceeeeecttee ettt e eee e setre e s e st e e e snneeeennes 33
3.8. ESSAIS ACOUSTIQUES......etteeeiiieeceitee e sitee e e ttee e sttt e e e st e e e esteeesnaeeeesssaeeeassseeesnaeeeesstaeeeasseeesanseeassnsseenannes 33
3.9. FORMATION DE PERSONNEL....cititiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s aeeseessasaseaanans 33
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES......ccctciiiitieiiiiieiiiineiiiiessiiisssiiesssiesssiesssisssssisssssissssstsnsssssnssssssnssssss 34
4.1. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ....ovtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiriieieveearesesevensnennnenenenan 37
A O AN B 1 o N 37
B oY g oY= ol o Lo 1= | S 37
4.2.2. AliMmentation €N @QU fIOIUE ............oeeeueeeeeeiie ettt eeete et e e sttt a e s atte e e ssteaesataeaeseseeaesnees 38
Eunu E Edition du 12/07/2023 Page 2 sur 48

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°11 — Indice A
Construction de 28 maisons individuelles Chauffage/CVC
4.2.3. EXPANSION = PUIGE — VIAGNGEC........veeeeieeeeieeeeieeeetea e et tea e sttt e eestea e e tteassssaaesassaassssssaseassesessnsees 39
B N o o [ 1o L (= | (PSR SSPR 39
Y -l 1 L1 =1 4V (=4 4 £ = OSSP 40
4.2.6 DiStributions RYArQUIIGUES .............cccueeeueieiiieiiieie ettt ettt e e e 40
A =T 1V o [ 1 o £ R 41
4.2.8. Production d’eau ChQUAE SANTLAITE ..........ccueevuvierieesiiiesiiesiie sttt esiteesite ettt siteesitasssseesiaeenaneens 42
3 Y|V [ GO P PRSP PPPPRUPPRPPRIPON 42
W B B CY 01| o Y=le M= 1 e Lot Lo F S 42
4.3.2. Entrées d’air NYGroreglabIes ..............o..eooeeeiiieiiieieeeee ettt 42
4.3.3 Bouches d’extraction hygroreglables....................ccooceeeieimiiieieiiiiieeieieeeee et 43
4.3 4. RESEAU VIMIC ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e s s e ubbteeaaeessaasstenaaeeeas 44
4.4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ....eviiiiiieeieiit ettt stte ettt s sttt e e sttt e e st e e ssaaae e s sbaeeesnbaeesnnaeessnnnneennn 44
4.5, TRAVAUXDIVERS. ...ttt ettt e sttt e e e a bt e s aaet e e e s bae e e e abe e e sansbeeesabbteesanbeeesansseeesanneeennn 45
4.6. NETTOYAGE ET REPLIEMENTS ...eeieittee ettt ettt ettt sitt e ettt et e sttt e s st e st e e e sabeeeesnbeeesennneessanneeenan 45
4.7. DOSSIER DES OUVRAGES (D.O.A.R + D.0.E) cicuuiiiiiiiiieiiiteiie ettt sttt ettt ettt e sae st siae et saeeenaeas 45
B ANNEXES ..c.ooeeeiieiiiieeeteeeeeeteeeeeeeeueeeeesesaseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 47
5. L. RADIATEURS ...ttt ctteeeetee ettt ettt e sttt e e st e e e sttt e e e sabaeeeessteeessseaeesabaeesasseeeeensseeeeastaeesanssaeesnnseeessnsseensnes 47
Eunu E Edition du 12/07/2023 Page 3 sur 48

6, rue du Pont Moreau

57000

METZ



LE NID CCTP lot N°11 — Indice A
Construction de 28 maisons individuelles Chauffage/CVC

1. GENERALITES

1.1. OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les
prestations a fournir au titre du lot 11 « Chauffage-CVC » dans le cadre des travaux de
construction de 28 Maisons Individuelles :

Rue Henry BRUN et Rue WIENER
54100-NANCY

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent CCTP concerne :
e Le chauffage individuel a eau chaude des pavillons par pompe a chaleur air/eau
e La production d’eau chaude par la pompe a chaleur
e L'émission de chaleur par radiateurs acier
e Ladistribution hydraulique de chaleur en tube PER noyé dans le dallage
¢ Les installations de ventilation mécanique

REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliére sera observée par I'Entreprise titulaire du présent lot, quant a la
conduite et a I’'exécution de ses travaux :

o Les délais d’exécution devront étre strictement respectés, compte tenu des
impératifs du type de projet,

e L’Entreprise sera tenue pour responsable de toute dégradation ou disparition
survenue pendant le déroulement de ses travaux,

e L’Entreprise aura, en outre, la responsabilité des clés des locaux dans lesquels elle
interviendra,

e Les soirs et en fin de semaine, I'Entreprise veillera a ce que les ouvrages entrepris
ne présentent pas de danger ni de géne pour les autres intervenants.

1.3. TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DU PRESENT LOT
1.3.1. Généralités

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques a son corps de métier
nécessaires :
e Au parfait achevement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages
qu'ils soient provisoires ou définitifs,
e Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) et voirie-
parking, Ces zones devront fonctionner normalement pendant toute la durée du
chantier.
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o Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a
proximité des travaux, les déplacements des diverses installations en fonction de
I'avancement des travaux et. Nécessaires au complet achévement de ses
installations, y compris : toutes démarches et toutes demandes aupres des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, ..etc. Nécessaires a la réalisation des travaux. Copie de toutes
correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches
devront étre transmises au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre a I’OPC.

e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de
tous les ouvrages de leur marché

e La fourniture, le transport, la manutention des matériels et les fluides et matieres
consommables nécessaires a la réalisation des travaux

e Tous les moyens de levage, de transport, de mise en place des appareils

e Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages

e Les raccords de finition et de peinture des parois, poteaux, appareils supports, déja
peints au moment de l'intervention de I'entrepreneur

e La peinture inhibitrice de corrosion de toutes les canalisations ainsi que de toutes
les pieces en métaux ferreux de sa fourniture et non protégées au stade de la
livraison contre la corrosion

e Le calorifuge des canalisations sur les parcours ou il y a risque de gel, de
condensation ou de pertes en ligne importantes

e La peinture aux teintes conventionnelles en particulier pour le gaz sur toute la
longueur des tuyauteries avec indication du sens de circulation du fluide

e Le repérage des circuits, appareils et robinetterie par étiquettes plastiques

e Les dispositifs bouchonnés de vidange de la totalité de I'installation

e La liste des puissances et tensions demandées a I'électricien, toute documentation
utile ou description des matériels, la présentation d'un échantillon de chaque
matériel, des montages témoins et les plans de réservation

e Lles frais d'études complémentaires et de chantier et les frais d'études de
fabrication spéciale s'il y a lieu

e Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité

e La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte
prorata.

e La main-d’ceuvre, les fournitures et les appareils nécessaires pour toutes les
reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... De leurs ouvrages en fin de travaux
et apreés la réception,

e Les essais COPREC

e Les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses ouvrages

e L'enléevement de tous les gravois de leurs travaux et leur évacuation en décharge
agrée spécifique payante

¢ Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de
nuit, ...etc. nécessaires pour respecter les délais d'exécution contractuels du
C.C.T.P
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e Et tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais
nécessaire a la réalisation parfaite et compléte des travaux

Dans le cas ou I'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre
plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des
interventions et du parfait achevement de la totalité des ouvrages.

1.3.2. Réception des support

Apreés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les
défauts constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des
taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I’exécution des
travaux dont les supports sont refusés.

L’entrepreneur devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.
1.3.3. Autocontréle

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un autocontréle de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour
prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise,
assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontrole a ses frais. || devra en soumettre les modalités
au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, ces derniers pouvant faire modifier les
dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque
indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a I'autocontrole.

1.4. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation,
plans et C.C.T.P. de tous les corps d'état et s'assurer que sa proposition est compléte et
cohérente avec celles des autres corps d'état.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il
pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre, d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre. Aucune
réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés
des acces et des précautions a prendre.
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1.5. DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
I'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes
leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les
travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que
ce soit et sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement
et sans recours vis-a-vis du Maitre de |'ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues
au profit des tiers.

1.6. REPARATIONS ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit,
tous les frais de réparation et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient
effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce
contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par l'entreprise.

1.7. CARACTERISTIQUES DU DOSSIER

La description des ouvrages ci-aprées a pour but de définir le principe général des travaux,
objet du présent corps d’état, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour
objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur, leur
emplacement.et le mode de mise en ceuvre des matériels.

Il n'est pas limitatif et en conséquence, il demeure convenu que moyennant un prix a
forfait indiqué a la consultation et servant de base au marché, |'entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement de sa spécialité et au bon
fonctionnement des installations, et il devra vérifier le devis quantitatif et le compléter "en
variante" uniquement.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre
général et par analogie sans qu'il puisse prétendre a aucune demande de majoration du
prix global pour raison d'omission aux plans ou aux piéces du marché.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification de tous les dessins
qui lui sont remis et il signalera en temps utile au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions
éventuelles.

En aucun cas, il ne pourra étre apporté de modifications aux dispositions générales du
projet, notamment en ce qui concerne les emplacements des appareils et le volume des
locaux techniques.

Eunu E Edition du 12/07/2023 Page 7 sur 48

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°11 — Indice A
Construction de 28 maisons individuelles Chauffage/CVC

Le C.C.T.P du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état qui
contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces
autres C.C.T.P ainsi qu'a lI'ensemble des documents qui définissent les prestations des
autres lots afin de réaliser dans les meilleures conditions possibles les travaux qui lui
incombent.

Les C.C.T.P. des autres lots peuvent étre consultés au bureau du Maitre d'CEuvre, ils seront
donc réputés connus de I'entrepreneur du présent lot avant la remise de son offre.

S'il le juge utile, l'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents
complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de
son offre.

1.8. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre
parfaite et constante avant et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d’état afin
d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et
d'équipement dont I'exécution aura une incidence sut la réalisation de ses propres
travaux ;

e Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les
précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e Chaque entrepreneur devra se mettre en liaison en temps voulu avec le ou les corps
d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements
qui lui sont nécessaires ;

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres
entreprises intervenantes sur le chantier dans le cadre de la coordination
d'ensemble ;

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour
assurer |'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps
d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.9. ETUDES COMPLEMENTAIRES - ETUDES D'EXECUTION

Les plans du B.E.T. remis dans le dossier d'appel d'offres seront les seuls établis par celui-
ci, les plans d’exécution sont a la charge du présent lot.
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Apreés passation du marché, I'entreprise aura a sa charge et sous son entiére responsabilité,
toutes les études complémentaires (notes de calcul,...etc...) ainsi que I'établissement des
plans d’ateliers et de chantier (PAC), nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.
Les caractéristiques de l'installation seront vérifiées en tenant compte de la réalisation
effective des ouvrages.

En cas d’imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront
prévoir, chacun dans leur corps d’état en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous
les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages
complétement terminés et utilisables.

Tous les frais d'études complémentaires seront incorporés dans les prix unitaires.

Les plans, notes de calcul et documents techniques de toute nature qui n'émanent pas du
B.E.T. seront examinés par celui-ci. Ces documents seront transmis en deux exemplaires
reproductibles (papier avion) au B.E.T. (un pour lui et un pour le Maitre d'Ouvrage) et en
deux exemplaires au bureau de contrdole, un mois avant le début des travaux afférents aux
ouvrages desquels ils relevent.

1.10. VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F) établi par le Maitre
d'ceuvre devra avoir été complété et vérifié par I'entrepreneur soumissionnaire qui
supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet
de ses ouvrages dans le respect des normes et des réglements sans pouvoir réclamer
aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Il est rappelé que le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire établi par le
Maitre d’ceuvre ne constitue pas une piéce contractuelle. L'entreprise ne pourra se
prévaloir d’omissions, d’'imperfections ou d’imprécisions, pour réclamer un supplément de
prix pour des prestations qui n’y figureraient pas.

L'entreprise devra sous peine d’élimination, indiquer clairement un prix unitaire, le produit
de chacun des articles du C.C.T.P.

1.11. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS

L'entrepreneur devra remettre en méme temps que son offre, les pieces suivantes :
o le CDPGF vérifié en quantité par I'entrepreneur et complété des prix unitaires
o l'ensemble des plans complétés par les caractéristiques des principaux matériels
e un document complet et détaillé sur lequel figureront les caractéristiques des
matériels proposés
o toute documentation utile ou description des matériels proposés
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1.12. NATURE DES PRIX
La nature des prix du marché est définie au CCAP.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme
non mentionnées, mais qui en sont le complément indispensable pour le complet et parfait
achévement du projet conformément a |'esprit du marché et au régle de I'art.

Les prix comprennent aussi :

e les frais relatifs aux travaux et fournitures nécessaires a I'équipement du chantier,
frais d'études et d'installation de chantier.

e les frais de remise en état

o les frais d'essais

e tous les frais explicités dans le CCAP et le PGC

1.13. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi 93.1418 du 31/12/1993 et a ses décrets d’application, I'attention de
I’'Entreprise est attirée sur les dispositions opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra
étre établi avant tout commencement de travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le
Coordonnateur. Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-
traitants.

1.14. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la
suite, assurer I'organisation du chantier, conformément aux demandes du contréleur de
sécurité et de protection de la santé.

Conformément a la loi n°93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n°94.1159 du
26/12/94, le Maitre d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé.

Il a en charge principalement 'organisation entre les différentes entreprises, y compris
sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la
coordination de leurs activités simultanées ou successives les modalités de leur utilisation
en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle, ainsi que I'’échange entre elles des consignes en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I’entreprise :
e Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs édictées par le Code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
e Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en
particulier dans le PGCSPS ;
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Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise a jour en
fonction des remarques du Coordonnateur ;

Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels,
avant toute intervention avec le Coordonnateur ;

Participation au college interentreprises de sécurité et des conditions de travail

(CISSCT) lorsqu’il est requis.

Echafaudages et plates-formes individuelles

L'usage des échafaudages est régit par :

Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a l'utilisation des équipements de
travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur

Les normes :

EN 12811-1 Echafaudage sur pieds : exigences de performances et conception

EN 12811-2 Informations concernant les matériaux

EN 12811-3 Méthodes d’essai

EN 12810-1 Echafaudage de facade en composants préfabriqués : spécifications des
produits

EN 12810-2 Echafaudage de facade en composants préfabriqués: méthodes
particuliéres pour le calcul des structures ;

La notice technique du fabricant devra étre conservée sur le lieu de travail.

La note de calcul devra étre remise au Maitre d’ceuvre.

1.15. DELAIS

Les délais de réalisation sont conformes au délai global précisé dans I'Acte d'Engagement.

1.16. ECHANTILLONS

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de réclamer aux entreprises, au stade de I'étude
des soumissions, le dép6t d'échantillons.

Les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en ceuvre seront a faire parvenir
pendant la période de préparation du chantier pour agrément. lls seront expédiés franco-
destinataire avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de facon indélébile, I'identification du matériel et de
I'expéditeur.

De méme, des échantillons pourront étre réclamés apres passation des marchés, ils seront
alors a faire parvenir au demandeur dans les mémes conditions que ci-dessus.
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Un double de I'échantillon sera exposé dans le bungalow de réunion sur le chantier, lors
des travaux. Toute variante sera soumise a la méme regle, afin d’obtenir I'agrément du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre

1.17. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes
démarches et toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres,
pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, ...etc. nécessaires a la réalisation
des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et
démarches devront étre transmises au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre a I’'OPC.

1.18. REGLEMENTATION THERMIQUE

Ce batiment est soumis a la RE2020 suivant :

e Arrété du 4 aolt 2021 (et de ses annexes) relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a I'article R.
172-6 du code de la construction et de I’habitation

o Arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des
exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une
étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie
pour les constructions de batiments en France métropolitaine et modifiant I'arrété
du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d’'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de
batiments

e Arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d’'une étude de faisabilité relative
aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de
batiments en France métropolitaine

o Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits
destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration
environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance
environnementale des batiments)

o Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante
des déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les
ouvrages de batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées
pour le calcul de la performance environnementale des batiments
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1.19. ACOUSTIQUE DU BATIMENT
Le projet est soumis aux arrétés publiés le 30 juin 199

o L’'arrété relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation détaille
les exigences acoustiques a respecter pour les batiments d’habitation neufs. La
conception du batiment doit respecter ces exigences, et aucune tolérance vis-a-vis
de celles-ci n’est permise dans la réglementation. Cet arrété introduit en revanche
la prise en compte des incertitudes dues aux mesures lors de la vérification de la
qualité acoustique des logements

e L'arrété relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique fixe
cette incertitude a 3 décibels. Cette derniere est prise en compte aprés achevement
des travaux, au moment de la vérification de la qualité acoustique des logements
neufs. Elle permet de tenir compte des incertitudes liées au matériel et a
I'intervention humaine lors de I'opération de mesure. Cette valeur ne peut étre
utilisée lors de la conception d’un batiment neuf comme une tolérance vis-a-vis des
exigences acoustiques fixées réglementairement

1.20. REMARQUES IMPORTANTES

Une attention particuliére sera observée par I'Entreprise titulaire du présent lot,
I'entrepreneur sera tenu de prendre en compte :

¢ Les Nouvelles Normes d’accessibilité des personnes handicapées ;
e La Notice de Sécurité du Permis de construire pour [I'application de Ia
réglementation sécurité incendie ;

BuURO3
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions techniques contenues dans le présent document, tous les ouvrages
seront soumis aux reglements, spécifications techniques, documents techniques unifiés,
régles de calculs et normes francgaises en vigueur le jour de la signature du marché.

En cas de publication de réglementation nouvelle entre les dates de l'offre et de
I’exécution et suivant les modalités de son application, I'entrepreneur devra chiffrer et

proposer immédiatement les nouvelles dispositions.

Les récipients contenant un fluide sous pression satisferont aux reglements en vigueur des
appareils de leur classe et en particulier a ceux du Service des Mines.

Lors de I'exécution, les certificats d'épreuves seront exigés conformément a la législation
francaise.

Il sera obligatoirement prévu des matériels possédant le label NF lorsqu'il en existe.

2.2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.2.1. Mission de l'installateur

Tous les travaux seront exécutés selon les régles de I'art et les meilleures techniques et
pratiques en usage.

L'installateur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et le personnel suffisant pour
respecter ses délais.

Il devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et maintenir en permanence
sur le chantier, s'il ne s'y trouve pas lui-méme, un Directeur de chantier responsable qui
sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions de
I'architecte ou du bureau d'études.

Il devra assurer pendant toute la durée d'exécution des travaux, une coordination
constante dans les études ou exécutions des travaux selon les divers corps d'état.

Il prendra notamment toutes les dispositions pour que I'exécution des travaux d'un corps
de métier ne vienne pas endommager les travaux réalisés ou compromettre la bonne
exécution des travaux a terminer

L'installateur restera en liaison constante avec le bureau d'études et établira sous son
contréble tous les plans de chantier.

L'approbation des plans ne relévera pas l'installateur de la responsabilité des erreurs qui
pourraient subsister et il restera responsable des cotes et dessins donnés par lui.
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Tous les appareils de l'installation seront concus et réalisés suivant les regles de I'art pour
un service régulier et ininterrompu.

Leur manipulation devra étre aisée et nécessiter le minimum de personnel pour leur
exploitation tant par leur disposition propre que par leur agencement réciproque.

L'installateur sera seul responsable pour les questions de brevets pouvant viser les
appareils ou dispositions d'appareils figurant dans l'installation.

2.3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes francaises (AFNOR) ou
posséder un avis technique en cours de validité. Les mises en ceuvre de matériaux devront
étre conformes aux prescriptions et regles en vigueur.

Si, pour une raison quelconque, un matériau ou un procédé de construction ne se rattache
pas a une norme ou a un avis technique, le Maitre d’CEuvre, sur avis de son Bureau de
Controéle, sera seul juge de son emploi. Dans tous les cas, les matériaux utilisés seront de
premier choix.

Avant toute opération d’approvisionnement et de mise en ceuvre, I'entrepreneur sera tenu
de soumettre a I'agrément préalable du Maitre d’CEuvre :

¢ Laliste des matériaux qu’il se propose d’employer

e Pour chacun d’eux, 'indication de sa provenance, ses caractéristiques physiques,
chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et permettant de vérifier sa
conformité aux normes.

o Afin d’éviter tout probléme de maintenance et d’entretien, il sera particulierement
tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de leur provenance
géographique.

[ )

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux divers décrets,
arrétés, concernant la classification des matériaux, d’aprés leur comportement au feu. Leur
choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments ou partie de la
construction dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d’amiante est formellement proscrite. Il est expressément
souligné qu’aucune dérogation ne sera accordée sur le chantier. En cas d’insuffisance ou de
non-conformité, les matériaux incriminés seront refusés.

Dans le cas ou I'entrepreneur présenterait des matériels de marques différentes de celles
citées a titre d’exemple au chapitre “Description des ouvrages”, ces matériels devront étre
de qualité, de caractéristiques et de dimensions équivalentes et agréées par le Maitre
d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.
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A défaut de I'assentiment du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur sera
tenu:

o De placer les appareils et matériaux prévus au projet de base

o De faire modifier, a ses frais, les ouvrages nécessaires résultant de modifications

apportées par ses soins.

)
Les installations devront étre livrées avec tous les accessoires spécifiés dans le présent
descriptif, méme s’ils ne figurent pas explicitement dans le devis ou dans le cadre de
bordereau.

2.3.1. Provenance et origine du matériel

D'une maniére générale, chaque type de matériel est précisé au chapitre « Description des
Ouvrages »

Les matériels non définis de maniére précise (marque et références) seront proposés par
I'Entrepreneur.

Les matériels utilisés seront de la meilleure qualité pour leur usage, en provenance de
fabricants réputés et conformes aux Normes.

e Les marques ou usines de production devront étre agréées par la Maitrise d'CEuvre
ou son représentant, a qui tout le matériel sera présenté pour acceptation avant
commande et mise en ceuvre.

La Maitrise d'CEuvre se réserve le droit de refuser tout matériel ou matériau qui ne lui
paraitrait pas correspondre aux besoins de l'installation, sans modification pour autant des
conditions du Marché ou des délais.

CHAUFFAGE

«* Pompe a chaleur

Pompe a chaleur air eau split inverter moyenne température avec ECS intégrée

Elle sera du type bi-bloc comprenant :

e Un groupe extérieur

¢ Un module intérieur (module hydraulique)
Equipement de la pompe a chaleur :

¢ vannes d'isolement a passage direct

¢ Une soupape de sécurité.

e Uncirculateur incorporé sur le circuit chauffage

¢ Un vase d’expansion

e Dégazeur et purgeur

Rl

«* Emetteurs de chaleur terminaux (radiateurs)
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Les corps de chauffe seront construits en téle d’acier, et revétue d’une peinture laquée de
finition, cuite au four, et protégée par emballage permettant la pose.

Les retouches nécessaires seront faites au présent lot par bombes aérosols dans la couleur
d’origine du fabricant.

Pression d’épreuve

Elle sera supérieure au minimum de 50% a la pression de service, avec un minimum de 6
bars.

Implantation

Les radiateurs seront placés a proximité immédiate des facades, et posés sur consoles ou
sur pieds, a 12 cm au-dessus des sols et a 4 ou 5 cm des parois.

Le rayon d’influence de chaque radiateur par rapport aux parois extérieures est au
maximum de 3 metres dans le cas des parois vitrées, et a 5 métres dans les autres cas.

Ainsi, il sera prévu le nombre d’appareils nécessaires en fonction de la configuration de
chaque piéce a chauffer.

Dimensionnement

Il sera effectué, selon les émissions normalisées, et suivant les indications du paragraphe
“Bases de calcul”, la puissance installée étant systématiquement arrondie par exces.

Le bureau d’études contrblera la correspondance entre les puissances et les calculs de
déperditions, les dimensions extérieures (ainsi que l'implantation) étant soumises, au
préalable, a I'approbation du maitre d’ouvrage.

Il pourra étre exigé, dans les petits locaux ou les circulations, des émetteurs plats ou bas
ou, au contraire, hauts et étroits, afin d’améliorer les possibilités d’aménagement ou
I'aspect esthétique.

Dimensionnement des radiateurs selon NF EN 442
+ Canalisations

Les parcours des canalisations seront étudiés de maniére a sauvegarder |'esthétique des
locaux ou ils seront apparents. Tous les tracés et parcours des canalisations seront soumis
a l'accord de la Maitrise d'CEuvre avant mise en ceuvre.

Les parcours seront étudiés pour que les parcours apparents dans les locaux soient aussi
courts et directs que possible, toujours en plinthe, sauf exception a signaler en temps voulu
a l'attention de la Maitrise d'CEuvre. Les gaines prévues aux plans doivent permettre de
réaliser une telle disposition.
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Toutes les canalisations, quelles qu'elles soient : chutes, alimentations principales,
alimentation de distribution, qu'elles soient en fonte, P.V.C. ou en cuivre, devront étre
suffisamment écartées des murs pour permettre |'exécution des travaux de peinture sur
tout le pourtour ainsi que leur dépose et leur remplacement sans dégradation. Toutes les
dispositions seront prises au droit des joints de dilatation pour éviter la déformation ou la
rupture des canalisations

Il est précisé que les canalisations passant dans les faux-plafonds ou enfermées en gaines
devront avoir subi tous les essais de pression avant mise en peinture des locaux.

La qualité de ces canalisations devra correspondre a cette particularité de leurs parcours.

e Canalisations en cuivre

Les tubes utilisés seront conformes a la norme NF A 51-120, rigides, écrouis et conditionnés
en barre.

lIs seront d’épaisseur 1 mm jusqu’au diamétre 52 inclus et 1,6 mm au-dessus.

Assemblage et mise en ceuvre :

Les raccords s’effectueront a I'aide de raccords a brasure capillaire en soudo-brasure a pied
d’ceuvre ou par préfabrication et la mise en ceuvre générale se pratiquera, dans les
conditions prévues par les DTU 60.5 et 65.10.

En particulier, les emboitages seront recuits avec évasements inférieurs ou égaux a 20 %.

La brasure sera du type cuivre phosphore a flux incorporé ou du type brasure argent.

La soudo-brasure basse température (étain) n’est pas admise.

Les raccords mécaniques (type GRIP ou équivalent) seront autorisés sous réserve
d’approbation du type exact de raccord proposé. Dans tous les cas, il est interdit 'emploi
de raccords en métaux ferreux.

Les cintrages et déformations du cuivre, s’effectueront a chaud.

Les parcours horizontaux en partie basse, seront positionnés au-dessus des plinthes.

Toutes les canalisations de distribution auront une pente de 3/1000 (3 pour mille) vers les
points de vidange ou de purge.

Précautions d'implantation :

Les canalisations seront :
- Posées avec un espacement suffisant pour démontage du calorifuge,
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- Non génantes pour les portes et ouvertures,

- Avec une pente suffisante pour permettre la purge d'air et la vidange totale,

- Sans fleche, ni contre-pente,

- Avec libre dilatation, soit par le tracé, soit par lyres, sans fatigue anormale et
sans bruit,

- Déterminées pour un bon équilibre des circuits avec écoulement d'eau sans

bruit ni coup de bélier,

Placées avec souci d'esthétique, paralléles et d'aplomb, toutes les fois que les

conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Colliers supports :

Le supportage se réalisera par colliers a contrepartie démontable, a tige a scellements ou a
pattes a vis.

Les colliers pourront étre doubles. Il sera prévu dans tous les cas, un systéme entre support
collier et canalisation, en interposant une bague caoutchouc, type MUPRO ou similaire.

Ecartement des supports :

Tous les 1,25 m pour les tubes jusqu'au diameétre 22.
Tous les 1,8 m jusqu'au diamétre 42.

La fixation des colliers dans les cloisons a parement platre mince, sera réalisée par chevilles
métalliques adaptées.

Liaison équipotentielle :

Les canalisations en cuivre, devront étre reliées au conducteur principal de protection. Une
liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l'installation.

En cas de présence de matériel électrique sur un trongcon, ce matériel devra étre conforme
a la norme NF C 15.100.

Vitesse de circulation :

Les vitesses de circulation devront étre déterminées de maniére a ce qu'elle n'engendre
pas de bruit de circulation du fluide.

Lessivage et rincage de l'installation :

Durant le déroulement du chantier, les tubes restant provisoirement ouverts, seront
protégés par des obturateurs temporaires destinés a lutter contre l'introduction de corps
étrangers.
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Avant la mise en route de l'installation il sera procédé a un lessivage et un rincage des
circuits hydrauliques.

e Canalisations en polyéthylene réticulé (PER)

Tubes en polyéthylene réticulé encastré classe 2 bénéficiant d’un avis technique du CSTB
pour utilisation en chauffage, y compris toutes sujétions de fixations et raccords, le tube
sera déroulé en commencant par l'extérieur de la couronne et en sens inverse de
I’enroulement... En cas de dégradation accidentelle d'un tube lors de la pose, le circuit doit
étre changé.

Rappel : selon la norme ISO 10508 quelle que soit la classe d’application retenue le

systeme doit également satisfaire au transport d’eau froide a 20°C pendant 50 ans et une
pression de service de 10bar

Systéme pieuvre :

Dans lequel chaque appareil de production de chaleur (radiateur) est alimenté
individuellement a partir d’'un ou plusieurs collecteurs repartis dans l'appartement. Ces
collecteurs seront le cas échéant placés dans des coffrets d’encastrement. (Suivant
prescriptions du chapitre 4) comprenant :

- Ensemble collecteur départ et retour complet en matériau de synthése ou en
laiton comprenant le nombre de piquage nécessaires suivant le nombre
d’appareils a alimenter, supports muraux, plaguettes d’identifications, bouchons
et vannes d’arrét a raccords union.

- Tubes en polyéthyléene réticulé encastré en dalle Les tubes PER seront posés
sous fourreau. Les fourreaux seront placés dans la dalle avant le coulage de
celle-ci.

Les tubes PER seront placés dans les fourreaux apres le coulage de la dalle (et en aucun cas
avant son coulage). Les tubes PER doivent pouvoir étre remplacés ultérieurement en cas de
perforations de ceux-ci.

Remplissage et purge

Le tracé des tuyauteries de I'ensemble de l'installation doit permettre le remplissage total
de [l'installation et I'évacuation des gaz qui peuvent s'y trouver en cours de
fonctionnement. Il faut équiper chaque distributeur et collecteur d'une vanne d'arrét
général, d'un purgeur et d’un robinet de vidange

2.3.2. Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers doivent étre
protégées par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d’autre et
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avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires a leur
axe.

Dans les traversées horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans les traversées
verticales, ils sont arasés au niveau du plafond et dépassent du plancher de 5 cm environ
(niveau fini).

e Cloisons : fourreau annelé en PVC type ICO 5 APE

e Murs : fourreau lisse en polychlorure de vinyle rigide type IRO 5 APE

Les fourreaux ne devront étre ni détruits, ni déformés, sous l'action de la température ou
des charges apportées par les canalisations.

Les fourreaux devront permettre la libre dilatation de celles-ci, soit parallelement, soit
perpendiculairement. Ils ne devront pas étre obstrués par du platre et du ciment.

Les traversées de paroi coupe-feu, respecteront les prescriptions du reglement de sécurité
contre l'incendie (protection en platre armé).

Les fourreaux entre locaux devant étre isolés phoniquement devront étre bourrés de fagon
durable, d'un matériau empéchant la transmission du son.

VENTILATION
Généralités
Ventilation simple flux hygroréglable type B

Le principe est la ventilation générale et permanente des logements par extraction
mécanique, défini par I'arrété du24 mars 1982.

L'air neuf entre par des entrées d’air situées dans les pieces principales, I'air vicié est
extrait dans les pieces de service et rejeté a I'extérieur du batiment.

Le passage de I'air des piéces principales vers les piéces de service se fait par détalonnage
des portes intérieures en partie basse.

Les installations seront exécutées conformément aux reglements, normes francaises, DTU
et régles de I'art pour la ventilation.et notamment :
o Réglementation aération et thermique des logements : arrétés du 24.03.82 et du
28.10.83
e Réglementation acoustique : arrétés du 14.06.69 et du 22.12.75 et NRA (30/06/99)
e NFC15100
e DTUG8.3
e CPT3615 V4 + ATEC 14.5/17-2279 et mises a jour si existantes
o Décrets, réglements ou normes complétant ou modifiant les documents ci -dessus
qui seront publiés postérieurement au présent devis descriptif.
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+* Groupe d’extraction

Groupe d’extraction pour ventilation des logements individuels équipés de moteur basse
consommation comprenant :

e Un caisson d’extraction

e Des piquages pour raccorder les bouches sanitaires

e Un piquage pour raccorder la bouche cuisine

e Un piquage pour le refoulement de I'air extrait

«* Entrées d’air hygroréglables

Prise d'air hygroréglable placée en menuiserie extérieure, selon les exigences
réglementaires, et composée de :

o * une face avant en plastique
o * un canal principal équipé d’un volet d’admission d’air extérieur
* un canal secondaire traversé par I’air intérieur induit par le flux d’air extérieur sortant

du canal principal et équipé d’un faisceau de ruban en tissu
. Fonctionnement :

La variation du taux d’humidité relative de I'air intérieur fait varier la longueur du faisceau
de ruban du canal secondaire. Cette variation de longueur entraine le déplacement du
volet du canal principal afin de moduler I'admission d’air extérieur

®,

+* Bouche d'extraction hygroréglables

Bouche d’extraction hygroréglable placée en partie haute des conduits d’évacuation d’air
vicié, selon les exigences réglementaires, et composée de :

e une face avant en plastique

e un canal principal équipé de volets d’extraction d’air

e un élément de régulation équipé d‘un faisceau de ruban en tissu et disposé dans un
compartiment a I'abri du flux d’air extrait

. Fonctionnement :

La grille de sortie d’air fonctionne suivant le méme principe que I'entrée d’air a savoir
gu’elle utilise I'action mécanique de I'humidité sur le faisceau de ruban tissu pour
actionner la fermeture de ses volets

gaines
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+* Gaines souples :

Elles seront réalisées en aluminium et polyester avec une structure résistante au
déchirement avec une isolation constituée par un matelas de laine minérale de 25 mm
d’épaisseur conforme aux exigences reglementaires

Elles seront réalisées avec des spires rapprochées afin de résister a I'écrasement, d’éviter
les pertes de charges accidentelles et contribuer a la conformité de I'installation (RE2020)

Les raccordements seront du type Twist & Go afin de favoriser I’étanchéité des liaisons

2.4. TRAVAUX D'ELECTRICITE

e Raccordements électriques

Ces raccordements seront réalisés conformément a la norme C 15.100.

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge le raccordement électrique des appareils qu'il
installe. Il doit indiquer a I'entrepreneur titulaire du lot Electricité, les puissances des
alimentations qui lui sont nécessaires et les protections a mettre en place sur le tableau
général.

2.5. PERCEMENTS ET REBOUCHEMENTS

Les percements et réservations dans les ouvrages en béton sont a la charge du lot Gros
CEuvre

L’entrepreneur du présent lot indiquera a I'entrepreneur de Gros CEuvre les réservations de
trous pour le passage des canalisations dans les parois neuves en béton, il fournira les plans
de réservations, les trémies étant cotées par rapport aux éléments porteurs poutres et
voiles, ces plans sont a fournir dans un délai de deux mois aprés signature des marchés,
passé ce délai les réservations seront réalisées par I'entrepreneur du présent lot et a ses
frais.

Les rebouchements des passages et réservations, utilisés ou non, seront réalisés au moyen
de matériaux identiques a ceux de la paroi, en reconstituant le degré coupe-feu et les
fourreaux de passage des parois.

Pour le passage de canalisations de diameétre extérieur, inférieur a 40 mm, le percement
sera exécuté au fleuret par l'installateur dans toute paroi de toute épaisseur et de toute
nature.

L'entrepreneur du présent lot devra tous les rebouchements des percements autour des
canalisations y compris autour des canalisations de branchement entrant dans le
batiment, ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.
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Si un percement est réalisé aprés coup sur une paroi déja enduite de platre, le
rebouchement avec enduit de finition sera a la charge du présent lot.

Les réservations demandées et les percements réalisés pour le présent lot qui seraient
inutilisés seront rebouchés par le présent lot.

2.6. NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L’entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces
gravats seront enlevés par ses soins et évacués en décharges agrée spécifique payante
gu’elle aura choisies.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses gravois et déchets. Si la consigne
de nettoyage n’est pas suivie d’effet, le Maitre d’ouvrage fera réaliser les travaux par une

tierce entreprise aux frais du défaillant.

Des planchers :

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et
a un gros nettoyage hebdomadaire des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces
de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris
provenant de ses propres travaux.

Des acces :

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou
privées, ainsi que les abords, est a la charge de chaque entrepreneur. Il en sera de méme
de I'entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin de
chantier des voies d’accés.

Si cela s’avere nécessaire, le Maitre d’ceuvre d’Exécution se réserve le droit de faire appel a
une société de nettoyage de son choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage
hebdomadaire complet en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris
enléevement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais
correspondants étant portés au compte des entreprises responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans
gu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de
faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de I'entreprise défaillante

2.7. RECEPTION

La réception des travaux doit étre demandée au Maitre d'CEuvre par l'entrepreneur, par
lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis minimum de deux
semaines.
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Cette réception s'effectue en 3 phases :
e la phase préparatoire qui concerne la ou les visites de chantier pour épuiser les
réserves potentielles
¢ la phase de réception proprement dite
¢ la phase levée des derniéres réserves et transfert a la gestion locative

Tous les réseaux eau devront étre en charge.

Dans aucune de leurs parties, les canalisations et les pieces essayées ne devront présenter
de traces de fuite, ni de déformation.

e [Essais COPREC

Avant la réception, l'entrepreneur devra procéder aux essais et vérification de
fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le
document technique COPREC N°1 et2, publiés dans le cahier spécial n° 4954 du
MONITEUR du 6 novembre 1998.

Ils comprendront :
e Les essais de circulation et d’étanchéité des réseaux hydrauliques.
e Les épreuves hydrauliques a 1,5 fois la pression de service.
e Les essais de fonctionnement des organes et des appareils

A la fin du montage et avant le départ des ouvriers, il sera fait une réception visant la
bonne exécution et le bon fonctionnement de I'installation.

Les essais seront effectués aux frais de l'entrepreneur en présence du représentant des
architectes, du B.E.T. et du bureau de contrdle qui en dresseront procés-verbal en vue de la
réception.

e  Essais relatifs aux niveaux sonores

lls seront exécutés a la demande du bureau de contrdle et sont a la charge de I'entreprise
(y compris location des appareils, etc.).

e  Réception

La réception comportera outre les essais des caractéristiques de |'installation :
e la vérification de la conformité de la fourniture
¢ les essais de fonctionnement de tout I'appareillage

e FEpreuve pendant la durée de garantie

Cette épreuve comprendra les essais des caractéristiques de l'installation qui sont destinés
a vérifier I'obtention des résultats demandés dans les spécifications.
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Ces essais seront exécutés dans les conditions les plus défavorables prévues au marché. Il
sera procédé a la vérification de I'obtention et du maintien des caractéristiques
demandées.

Pendant deux mois précédant les essais, l'installation devra avoir fonctionné au moins un
quart de temps en marche normale. Au cours de cette période de fonctionnement,
I'entretien de l'installation aura été effectué normalement par le personnel chargé
définitivement de I'exploitation suivant les consignes qui auront été données par
I'installateur.

2.8. GARANTIE

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement
pendant la période comprise entre I'achévement des travaux et la fin du délai de garantie.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes les pieéces défectueuses soit par vice
de construction, par vice de montage, défaut de matiere, ou usure anormale.

La détérioration due a un usage défectueux est exclue de la garantie.
Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou
de la combinaison de ses appareils ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre

réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a
I'entrepreneur, un proces-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié.

S'il négligeait de faire cette réparation dans le délai fixé par l'architecte, I'avarie sera
réparée d'office a ses frais.

Si l'avarie est réparée par l'entrepreneur, le délai de garantie sera prolongé pour les
organes importants ou ceux qui en dépendent sans pouvoir excéder 6 mois.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE

Les installations devront étre congues de maniére a limiter les niveaux de bruits engendrés
par les appareils, notamment les ventilateurs.

L'installateur devra impérativement, avant tout commencement des travaux, fournir les
caractéristiques acoustiques de tous les appareils générateurs de bruits et préciser les
mesures qu’il compte prendre pour obtenir les niveaux sonores imposés par la
réglementation.

L'augmentation d’intensité sonore, produite par un équipement du présent lot, ne devra
pas dépasser la valeur minimale du bruit minimal du bruit ambiant de plus de :

e 5dB(A) : lejour(7ha22h)

e 3dB(A) : lanuit(22ha7h)

L'isolation phonique des canalisations sera assurée par bagues intercalaires de maniére a
éviter dans tous les cas le contact métal/métal entre tuyauteries et colliers ou suspentes.

En outre, les dispositions suivantes devront étre prises :
e Les matériels techniques pouvant engendrer et transmettre des vibrations seront
sur massifs flottants
e Les socles, assises ou chassis supports seront isolés de la structure de I'immeuble
par I'intermédiaire de montages antivibratiles.
¢ Larobinetterie choisie aura obligatoirement recu un classement C.S.T.B. du point de
vue acoustique La robinetterie choisie aura obligatoirement recu un classement
C.S.T.B. du point de vue acoustique
e Les tuyauteries et gaines seront désolidarisées de la magonnerie a la traversée des
murs, planchers, cloisons, etc. Celles qui seraient susceptibles de transmettre des
vibrations seront pourvues de manchons élastiques et seront fixées au moyen de
colliers ou de supports spéciaux élastiques.
De plus, toutes dispositions seront prises en vue de supprimer la transmission des bruits
aériens entre locaux par l'intermédiaire des tuyauteries et gaines notamment.

Si la sélection des matériels ne suffit pas pour respecter ces conditions, le matériel
sélectionné devra étre équipé de silencieux acoustiques ou de dispositifs d’insonorisation.

L’évaluation du niveau de bruit ambiant devra étre établie dans chaque cas olu un
probleme particulier risque de se poser sur les lieux mémes.

Aucun supplément de prix ne devra en résulter ultérieurement car ce probléeme aura été
examiné par I'entreprise avant la remise de son offre.

En cours de réalisation, I'entreprise devra également fournir toutes les informations et les
calculs détaillés prouvant que les éléments d’atténuation ont été calculés pour permettre
I’obtention des conditions a garantir.
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Tout dispositif d’atténuation devra étre sélectionné pour présenter la perte de charge la
plus réduite possible.

Méme lorsque les calculs de réalisation n’auront pas justifié l'insertion d’éléments
d’atténuation, on devra impérativement prévoir la place nécessaire pour pouvoir les
insérer par la suite.

L'entreprise devra disposer d’un appareil de mesure acoustique permettant I'analyse
spectrale par bande d’octave et effectuer aprés les réglages et la mise en service des
installations aérauliques, une campagne de contrdle dans tous les locaux. Ces mesures
seront consignées avant la réception des installations.

En cas de probléme, I'entreprise reprendra, a ces frais, les travaux permettant de les
résoudre.

Toutes les machines employées devront étre équilibrées statiquement et dynamiquement
dans les limites de la meilleure pratique commerciale.

Les vitesses normales de fonctionnement de chaque machine devront se situer en dehors
d’un intervalle de 30% autour des vitesses critiques. Lorsque la machine et le moteur
d'entrainement sont séparés, ceux-ci devront obligatoirement reposer sur un méme
support.

Les dispositifs d’atténuation devront étre sélectionnés en fonction de la fréquence
d’excitation et du poids de la machine, en fonction de la flexibilité de la structure de base
(plancher par exemple) et pour une efficience d’isolation qui devra étre au moins égale a
95%.

3.2. REGLES DE DIMENSIONNEMENT
Ce batiment est soumis a la RE2020 suivant :

e Arrété du 4 aolt 2021 (et de ses annexes) relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a I'article R.
172-6 du code de la construction et de I’habitation

o Arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des
exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une
étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie
pour les constructions de batiments en France métropolitaine et modifiant I'arrété
du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de
batiments

o Arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d’'une étude de faisabilité relative
aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de
batiments en France métropolitaine
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o Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits
destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration
environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance
environnementale des batiments)

o Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante
des déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les
ouvrages de batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées
pour le calcul de la performance environnementale des batiments

3.3. ELECTRICITE

Raccordements électriques
Ces raccordements seront réalisés conformément a la norme C 15.100.

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge le raccordement électrique des appareils qu'il
installe. Il doit indiquer a I'entrepreneur titulaire du lot Electricité, les puissances des
alimentations qui lui sont nécessaires et les protections a mettre en place sur le tableau
général.

Les raccordements effectués par I'entrepreneur du présent lot comprennent :
e Leraccordement de la pompe a chaleur
e Leraccordement de la sonde d’ambiance
e Leraccordement des séches serviettes
e Leraccordement des groupes de ventilation

Mise a terre
La continuité de I'ensemble des masses métalliques et des appareillages électriques et leur

mise a terre seront prévues par le présent lot.

Des goujons filetés et soudés seront prévus a cet effet sur les tuyauteries, trongons de
gaine, appareils métalliques non raccordés, etc.

Ces goujons devront étre bien visibles et dégagés du calorifuge.
3.4. REPERAGE - TEINTES CONVENTIONNELLES

Repérage des appareils

Tous les appareils seront repérés au moyen d’une étiquette en dilophane gravé.

Repérage des circuits hydrauliques

Le repérage des conduits, calorifugés ou non, sera réalisé au moyen d’une bande
autocollante indiquant le sens de la circulation et la nature du fluide.
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Chaque repérage sera disposé :
o De part et d’autre de chaque traversée de cloison
e De part et d’autre de chaque dérivation sur les circuits principaux ou secondaires
e Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux

Les couleurs sont indiquées dans les normes suivantes : NF X 08.100 et avertissement édité
en Janvier 1973, teintes conventionnelles des tuyauteries. Teintes retenues.

3.5. CONTROLE DE CONFORMITE

Avant la mise en service de l'installation, il sera procédé, au jour fixé par le Maitre d’CEuvre,
avec préavis de 8 jours, au nom du Maitre de I'Ouvrage, en présence du Maitre d’CEuvre,
du représentant du Maitre d’Ouvrage et de I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié,
a la vérification générale de la qualité du matériel installé et des dispositions réalisées, ainsi
gue leur conformité avec le Cahier des Charges.

3.6. ESSAIS

Les essais des installations seront exécutés a la demande de I'entrepreneur au jour fixé par
le Maitre d’CEuvre, en présence de ce dernier et du Bureau de Contréle.

Essais d’étanchéité et de pression

Les canalisations seront mises en charge sous une pression supérieure de 5 bars a la
pression de service, sans toutefois dépasser la pression d’épreuve des matériaux.

Les vannes et robinets intermédiaires de trongcons seront ouverts, ceux des extrémités
fermées. Cette pression sera maintenue au minimum pendant le temps défini par les DTU
et réglements pour les matériels correspondants.

Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifugeage
des canalisations.

En cas de besoins, des essais pourront étre demandés sur :

e Latuyauterie

¢ Larobinetterie
Dans aucune de leurs parties, les canalisations et les pieces essayées ne devront présenter
de traces de fuite, ni de déformation.

Essais de circulation et de dilatation

Les modalités des essais définis ci-apres s’appliquent a tous les réseaux hydrauligues.

Ces essais auront lieu a une date fixée en accord entre I'entrepreneur et le Maitre d’CEuvre,
si possible avant la mise en place des calorifuges, étant toutefois entendu que ces essais
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n’excluent pas d’éventuelles épreuves hydrauliques faites sur des parties de l'installation
au niveau et a la pression normale d’utilisation.

L'installation sera examinée a froid et ne devra présenter aucune fuite, ni aucun
suintement, tant au niveau des tuyauteries, de la robinetterie, que des appareils
terminaux.

Aprés examen, les équipements seront mis en route dans les conditions prévues par le
marché, ainsi que les pompes de circulation.

Les épreuves hydrauliques réalisées a une pression égale a 1,5 fois la pression normale
d’utilisation des réseaux durera pendant 24 h et fera I'objet d'un proces-verbal
contradictoire entre I'entreprise et le Maitre d’CEuvre.

Apres 2 heures de fonctionnement, on contrélera :

e Que l'installation est entierement irriguée, quitte pour procéder a ce contrdle, a
modifier certains points de réglage des régulations,

e Que les tuyauteries se sont librement dilatées,

e Que les points fixes, guidages et organes de dilatation ont joué le réle qui leur est
imparti,

e Que les appareils seront restés en place sur leur support,

e Que la robinetterie n’a pas subi de contraintes préjudiciables a son fonctionnement,

e Que les tuyauteries n’accusent pas de contre pente,

e Que les filtres ou pots de décantation n’ont pas recueilli une quantité anormale de
sable, de calamine ou d’huile,

e Que les purgeurs et dégazeurs sont étanches et permettent une purge efficace des
réseaux.

En fin de contréle, on vérifiera les systémes de vidange de l'installation qui devront étre
parfaitement accessibles et en nombre aussi réduit que possible ; la vidange de
I'installation ou des troncons de I'installation devra étre compléte afin de ne laisser aucune
zone en eau (en particulier, surface de chauffe et batteries) risquant de provoquer des
détériorations par suite de gel.

Essais de fonctionnement et de puissance chauffage

Ces essais seront exécutés a la demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, en
présence de |'entrepreneur pendant la saison de chauffage. La température extérieure au
cours des essais devra étre inférieure a + 2° C.

L’essai de puissance durera 8 heures. |l sera effectué en chauffage continu, toutes portes et
fenétres fermées, locaux secs, clos, meublés et occupés, suivant leurs destinations.

Les essais ne pourront étre effectués si les locaux ne sont pas secs. Le délai normal pour
assurer le séchage des parois est de 3 mois de fonctionnement.
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Ce délai pourra étre éventuellement prolongé si les conditions anormales d’humidité
I'exigent.

Sauf dans le cas ol un essai peut étre fait lorsque la température extérieure est égale a la
température de base, la température de départ nécessaire dans ces conditions, est déduite
des températures de fluides définies pour les conditions intérieures et extérieures de base,
par une méthode rationnelle d’interpolation ou d’extrapolation.

L'installation fonctionnera normalement pendant les deux jours précédant I'essai, pour
obtenir et maintenir, sans les dépasser, les températures intérieures contractuelles. Au
moment fixé pour le début des essais, la régulation et ses accessoires resteront réglés pour
fonctionnement et conformité avec les documents contractuels.

lIs seront conduits conformément a cette régle pendant la durée de I'essai, au cours duquel
les températures seront observées.

lls pourront étre laissés sous la dépendance de la régulation, mais il sera vérifié que celle-ci
correspond aux prévisions.

La température extérieure retenue sera la température minimum constatée pendant la
période de 24 heures précédant la fin des essais.

Cette température pourra étre obtenue par I'observatoire le plus voisin, compte tenu
d’une correction éventuelle d’altitude. De préférence, la température extérieure sera
relevée par 3 thermometres enregistreurs placés hors du batiment a 1 metre au moins de
la facade, a 2 m du sol, en des points protégés contre le rayonnement solaire et toutes
autres influences perturbatrices, les trois points étant choisis dans des orientations
nettement différentes. La température extérieure retenue sera la moyenne des minima
donnés des trois thermomeétres enregistreurs dans la période indiquée.

Si la température extérieure ainsi relevée était plus rigoureuse que la température
extérieure de base, les températures exigées seraient corrigées d’une quantité égale au 1/3
de la différence constatée dans les températures extérieures.

Les températures intérieures a atteindre sont les températures contractuelles et rectifiées
éventuellement pour tenir compte de la température extérieure. Il sera tenu compte d’une
tolérance de plus ou moins 1°C. Ces températures seront relevées au milieu des locaux a
1,50 m du sol.

Essais de rendement et de consommation

Des controles de rendement et de consommation seront étre effectués au cours de l'un
des quelconques essais précédemment décrits, a la diligence du Maitre d’CEuvre.

Il sera procédé a tous les contrbles de consommation des divers appareils électriques, les
chiffres relevés devant correspondre aux caractéristiques des appareils.
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Energie pour essais

L'installateur aura la charge de la fourniture de I'énergie nécessaire a la mise en marche
des appareils et a tous les essais auxquels, lui-méme, le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de
Controle auront jugé utile de procéder.

3.7. CHAUFFAGE PENDANT LA PERIODE DE CHANTIER

En complément de l'article ci-dessus, le présent lot devra la fourniture de I'énergie de
chauffage et de son entretien, pendant la période de chauffe nécessaire a la bonne
poursuite des travaux des autres corps d’état, par temps trop froid ou trop humide.

Tous les frais en seront imputés au compte prorata, y compris les frais d'installation de
comptages provisoires et autres sujétions.

Si durant la période d’hiver l'installation n’était pas terminée pour permettre un chauffage
en toute sécurité (c’est-a-dire avant les essais prévus ci avant), il devra réaliser un
chauffage de chantier suivant procédé en accord avec le Comité de Gestion du compte
prorata ou I'Entreprise Générale et le Maitre d’CEuvre.

3.8. ESSAIS ACOUSTIQUES
lls seront effectués, batiment entierement terminé, clos et aménagé, toutes les
installations thermiques et aérauliques étant en fonctionnement normal.

A l'aide de sonomeétres et analyseurs de fréquences, il sera vérifié que les valeurs
enregistrées sont inférieures ou égales aux valeurs fixées.

3.9. FORMATION DE PERSONNEL

L'entreprise devra assurer, sans aucun supplément de prix, 'information et la formation du
personnel chargé de l'entretien et de I'exploitation de I'ensemble des installations de
chauffage et de ventilation. Elle devra assurer en outre I’assistance technique pendant la
période de garantie.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Solution de base

Les marques et types indiqués dans le présent article constituent la solution de base de
I'installation prévue qui servira de référence pour la comparaison des offres de prix.

Néanmoins, les références a des marques et catalogues utilisés dans les plans et
spécifications n'ont pas pour objet d'exclure d'autres fabrications qui leurs seraient
équivalentes et qui pourront étre acceptées si elles sont reconnues comme satisfaisant aux
spécifications a la condition expresse d'étre présentées uniquement en variante.

Variantes :

Les variantes décrites dans les pieces du dossier de consultation sont a chiffrer
obligatoirement sous peine de I'élimination de I'offre.

Les entrepreneurs soumissionnaires peuvent présenter en annexe de |'offre de base, des
propositions de variantes :

e susceptibles de provoquer une économie ou une amélioration du projet d'origine.

¢ comportant des appareils de marque et types différents de la solution de base.

Ces variantes devront respecter les buts et impératifs demandés.

Dans l'estimation des variantes, I'entrepreneur devra inclure les modifications apportées
aux autres corps d'état du fait de la mise en ceuvre du matériel proposé par lui. Ces
variantes seront proposées aprés accord des organismes intéressés (incendie, santé ...) et
tous les plans modificatifs rendus nécessaires par les variantes seront fournis par
I'entrepreneur en méme temps que son offre.

BASE DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT

Conditions climatigues extérieures de base

Température :
Hiver : -15°C,
Eté : +30°C
Humidité relative :
Hiver : 90%,
Eté : 40%.

Conditions climatiques intérieures

Pour la détermination des puissances a installer les températures suivantes seront prises

en compte
- Salle de bains : 22°C
- Séjour :19°C
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- Chambres :19C

- Cuisine :19°C
- Entrée :19C
- WC :19°C

- Dégagement : 19°C
RADIATEURS
Puissances suivant norme NF EN-442

Les puissances installées tiendront compte d'une surpuissance de 10 % pour remise en
régime d'occupation.

Tous les émetteurs de chauffage seront alimentés en systéme bitube traditionnel

VITESSE DE CIRCULATION DES FLUIDES DANS LES CONDUITS

A/ Eau :
> Inférieure a 1m/s dans les tuyauteries et pertes de charge inférieures a 10
mm CE/ml,

REGIME DE TEMPERATURE

Radiateurs : 60 / 40 °C

REGULATION ET PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE

Il est rappelé que conformément a la réglementation actuelle la température, moyenne
des logements, devra pouvoir étre réglée a 19°C par thermostat d’ambiance

Suivant RT 2012 «relatif aux équipements et caractéristiques thermiques dans les
batiments ».

vMC
Le principe est la ventilation générale et permanente des logements par extraction
mécanique, défini par I'arrété du 24 mars 1982.

Le passage de I'air des piéces principales vers les piéces de service se fait par détalonnage
des portes intérieures en partie basse.

Les installations concernent l'installation d’une ventilation simple flux hygroréglables B
pour tous les pavillons

Admission de I'air neuf dans les pieces de séjour et chambres par bouches d’amenée d’air
Hygroréglables B pour les logements individuels
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Extraction dans les pieces de service (cuisine, salle de bains, WC) par bouches d’extraction
hygroréglables B raccordées individuellement au groupe d’extraction

VMC Individuelles

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur a débit
maximal, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de

I'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit recu ne dépasse pas :
LnAT <= 30 dB(A) en piéces principales
LnAT <= 35 dB(A) en cuisines fermées

>
>

L’entreprise titulaire du lot ventilation devra réaliser un autocontréle de I'ensemble de

I'installation basé sur la méthode DIAGVENT de niveau 2 validant la conformité et le bon
fonctionnement des ouvrages.
La fourniture d’un rapport d’autocontréle dans lequel figure le détail des différents points
vérifiés est indispensable

Configuration systeme Hygro B

Extrait des tableaux figurant dans I'avis technique 14.5/17-2279

Bouches d’extraction Entrée d’air
| Type de Conf_|g_urat|ons Cuisine Bains V.VC Séjour Chambre
ogements minimum unique
1SDB avec BHBW15/45-
F1 WC BHC10/40- 45 - 2 x ]
1SDB + WC 90 BHB10/40 | BAWS5/30 EH5/45
1SDB avec BHBW15/45- ]
F2 WcC BHC&S’ 40- 45 EH5/45 | EHS5/45
1SDB + WC BHB10/40 | BAW5/30
1SDB avec BHBW15/45-
F3 WC BHC10/45- 45 EH5/45 | EH5/45
1SDB + WC 135 BHB10/40 | BAWS5/30
1SDB avec BHBW15/45-
F4 WC BHC10/45- 45 EH5/45 EH5/45
1SDB + WC 135 BHB10/40 | BAWS5/30
1SDB avec BHBW15/45-
F5 WC BHC10/45- 45 EH5/45 EH5/45
1SDB + wC | 135 BHB10/40 | BAWS5/30
2SDB avec BHBW15/45-
F6 WC 45
1SDB + BHC10/45- EH5/45 EH5/45
WC+2SDB | 135 BHBW15/45- BAWS5/30
45
avec WC
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4.1. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Frais consécutifs aux dispositions prises en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs. L'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer a ses frais exclusifs, la
sécurité des travailleurs et des tiers, au moyen d'éventails de protection, ponts et escaliers
provisoires, platelage sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces protections
devront répondre a la réglementation en vigueur et aux demandes du coordonnateur S.P.S.

Mode de métré : au forfait (forf.)

4.2. CHAUFFAGE
4.2.1. Pompe a chaleur

Les pompes a chaleur seront du type air/eau split inverter avec eau chaude sanitaire
intégrée pour un fonctionnement en moyenne température.

Le fluide réfrigérant sera du R32 plus respectueux de I’environnement.

Mise en service par le constructeur
L’'ensemble bénéficiera d’une garantie de 3 ans sur les piéces, 1 an sur la main d’ceuvre et
de 5 ans sur le compresseur, I'échangeur et le ballon ECS.

Elles seront de marque ATLANTIC ou équivalent Type : Alfea Extensia Duo Al 5 R32 d’une
puissance de : 4.5 KW et comprenant :

Module intérieure :
o Coffret électrique
e Interface utilisateur
e Régulation Navistem 400 S avec sonde extérieure
¢ Circulateur basse consommation du circuit de chauffage
e Raccord frigorifique “gaz”
¢ Raccord frigorifique “liquide”
e Manometre
e Vase d’expansion
e Condenseur a échangeur coaxial
e Appoint électrique ECS + ACI
e Ballon ECS 190L

Groupe extérieur :
e Carrosserie traitée anti-corrosion
e Hélice haut rendement et bas niveau sonore
e Moteur électrique a régime variable “inverter”
o Evaporateur a surface d’échange haute performance ; ailettes aluminium traitée
anti-corrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés
e Module de pilotage “inverter”
e Compresseur “inverter” isolé phoniquement et thermiquement
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e Bac de récupération des condensats
e Socle béton a la charge du lot « gros ceuvre »

Caractéristique :
e Réfrigérant R32
e Classe énergétique chauffage (35°C/55°C) : A+++/A++
o Classe énergétique ECS : A+
e SCOP 35°C/55°C:4.45/3.2
e Appoint électrique : 3 KW
Module intérieure
- Niveau sonore : 32dB(A)
- Poids avide : 145 Kg
- Poids eneau:359kg
- Vase d’expansion : 8 litres
- Ballon ECS : 190 litres
- Appoint ECS : 1.5 KW
Groupe extérieur
- Niveau sonore : 35dB(A)
- Poids en fonctionnement : 39 Kg
- Diametre gaz : 1/2 pouce
- Diametre liquide : 1/4 pouce
- Charge usine en fluide frigo : 970 g
- Longueur maxi sans complément de charge : 16 ml
- Masse de gaz a rajouter par ml supplémentaire : 25 g

Les liaisons frigorifiques et électriques chemineront en fourreau sous dallage (fourreau a la
charge du lot « Plomberie Sanitaire »).

L'entrepreneur devra inclure dans son offre le complément de charge en R32 nécessaire en
cas de longueur supérieure a 16 ml.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a 'ensemble (Ens.)

4.2.2. Alimentation en eau froide
Le raccordement a l'installation sera effectué en tube cuivre écroui sur I'attente du lot
« Plomberie Sanitaire » et comprendra :

¢ Un disconnecteur a zones de pressions différentes non controlables NFP 43.011

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a 'ensemble (Ens.)
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4.2.3. Expansion - purge — vidange

L'expansion de l'eau contenue dans chaque installation sera assurée par un vase
d’expansion sous pression d'azote incorporé au module intérieur de la pompe a chaleur y
compris la soupape de slreté normalisée.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : pour mémoire (PM)

4.2.4 Radiateurs

Ils seront construits en acier, présenteront des surfaces lisses ne retenant pas la poussiére
et seront de : Type panneaux avec faces habillées marque FINIMETAL type Reggane 3010
plan compact. (Puissance suivant prédimensionnement joint en annexes § 6.1)

L’émission sera conforme a la norme européenne EN 442. La pression de service sera de
4 bars. lls seront livrés peints, leurs protections éventuellement renforcées seront
maintenues en place jusqu’au nettoyage avant livraison.

La teinte sera de base pour tous les radiateurs : blanc RAL 9016.

La dépose et repose des émetteurs pour l'intervention du peintre seront, si besoin, a la
charge du présent lot.

Les radiateurs seront équipés :

e D’unrobinet thermostatique de marque : GIACOMINI ou équivalent

e D’une téte thermostatique a bulbe a dilatation de liquide de marque GIACOMINI
type R469H (variation temporelle certifiée = 0.2°C) ou équivalent ou d’un volant
manuel (salle de bains et séjour).

e D’un té ou coude de réglage marque GIACOMINI ou équivalent

e Accessoires de raccordement sur tube PER

e D’unrobinet de vidange

e D’un purgeur a volant.

Les corps de chauffe seront installés conformément au dossier graphique et seront posés
avec contre - platine si nécessaire, consoles aux normes du constructeur ou pieds supports
(fixation a étudier pour pose contre l'isolation).

Chaque radiateur comprendra ses purges et vidange. Les corps de chauffe seront peints
d'une couche de peinture définitive cuite au four avant livraison sur le chantier compris
protection sur le chantier par emballage individuel sous plastique rétractable.

Ces corps de chauffe étant revétus d'une couche de peinture de finition laquée cuite au
four avant livraison sur le chantier seront installés, protégés sous carter et ne recevront
aucune couche de peinture ultérieure. Il est donc indispensable que l'installateur prenne
toutes les précautions nécessaires afin que les corps de chauffe ne demandent aucune
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retouche de peinture ultérieure.

Si cette opération s'avérait nécessaire en cours d'exécution, ces raccords seraient
impérativement imputés a l'entreprise de chauffage ou si ceux-ci s'avéraient trop
importants, il serait demandé le remplacement du radiateur par un neuf. Cette décision
serait prise par le maitre d'ceuvre.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a I'ensemble suivant liste fournie en annexe (ENS)

4.2.5. Seche serviettes
Seche-serviettes mixte marque : FINIMETAL ou équivalent, type TAHITI raccord central

Les seches-serviettes seront équipés :
e D’unrobinet simple réglage de type : GIACOMINI ou équivalent
e D’un té ou coude de réglage marque GIACOMINI ou équivalent
e Accessoires de raccordement sur tube PER
e D’unrobinet de vidange
e D’un purgeur a volant.
e Raccordement électrique sur attente a proximité

La teinte sera de base pour tous les seche serviettes : blanc RAL 9016.

La dépose et repose des émetteurs pour l'intervention du peintre seront, si besoin, a la
charge du présent lot.

Les corps de chauffe seront installés conformément au dossier graphique et seront posés
avec contre - platine si nécessaire, consoles aux normes du constructeur ou pieds supports
(fixation a étudier pour pose contre l'isolation).

Localisation : Salle de bains et salle d’eau dans tous les pavillons
Mode de métré : a I'unité suivant liste fournie en annexe (U)

4.2.6 Distributions hydrauliques

Raccordement sur pompe a chaleur en tube cuivre conforme aux prescriptions du §2.3.1 «
canalisations en cuivre »

L'alimentation des radiateurs sera réalisée en tubes polyéthyléne réticulé avec barriére
anti-oxygene. La distribution sera de type pieuvre avec alimentation indépendante de
chaque radiateur par un tube "aller" et un tube "retour". Chaque tube sera placé dans un
fourreau en propyléne et ceci sur toute sa longueur dans la partie noyée en dalle.

Le fourreau doit dépasser le niveau du sol fini, a I'entrée et a la sortie, d'au moins 30 mm
Son rayon de courbure doit étre supérieur au rayon de courbure minimal admis sur le tube
qui y est introduit.
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Son tracé sera courbe ou ondulé pour absorber la dilatation. Des colliers de fixation sur la
dalle maintiendront la gaine dans cette position. Chaque extrémité de la gaine et du tube
sera obturée pour éviter la pénétration de laitance du béton ou de la chape liquide.

Le diamétre intérieur du fourreau sera choisi en laissant un espace suffisant entre la paroi
extérieure du tube de chauffage et la paroi intérieure de la gaine. L'assemblage des tubes
en PER noyés en dalle est interdit.

Il est a noter, que la mise en ceuvre du tube devra étre conforme aux regles de I'art ainsi
gu'aux Cahiers des Prescriptions Techniques du CSTB livraison 306, Janvier/Février 1990, n°
2395 et 2388.

Un bon maintien des tubes en attente de raccordement est a assurer au niveau des sorties
de plancher, les extrémités des canalisations a la sortie des dalles seront munies d'une
crosse avec sabot. Type « sortie de chape » et de « manchon de protection » marque
REHAU ou équivalent

Le tube sera fixé au collecteur et a la liaison vers le radiateur par un raccord mécanique a
visser. Ces raccords devront rester accessibles.

Les collecteurs départ et retour chauffage seront équipés de deux vannes d'isolement
quart de tour, de deux thermometres, de deux purgeurs automatiques et de deux
vidanges, ils seront placés conformément au dossier graphique.

Dans les étages ils seront placés dans des coffrets en montage apparent

Les canalisations seront montées et raccordées de fagon esthétique.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : au metre linéaire (ml)

4.2.7. Regulation

En complément de la régulation NAVISTEM 400S prévu au poste 4.2.1 il sera prévu une
sonde d’ambiance marque ATLANTIC type Navilink A59 NB alimentation filaire permettant
d’améliorer le fonctionnement de la régulation en prenant en compte la température
ambiante. Raccordement sur attentes du lot électricité

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a I'ensemble (Ens)
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4.2.8. Production d’eau chaude sanitaire
Production d’eau chaude assurée par la pompe a chaleur.

La distribution de I'eau chaude sanitaire ne fait pas partie de ce lot. L'installateur du lot
plomberie se raccordera sur le matériel installé par le présent lot.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : pour mémoire (PM)

4.3. VMC

4.3.1. Groupe d’extraction

Groupe d’extraction simple flux hygroréglable marque ATLANTIC type Hygrocosy BC flex
extra plat et modulable ou équivalent comprenant :

e Un groupe en polypropylene recyclable

e Moteur EC trés basse consommation

e raccord électrique rapide déporté

e piquages démontables pour raccord des gaines étanches Twist & Go

e Rejet démontable @ 160

e |solation acoustique entre le groupe et la paroi : Silentblocs et mousse isolante

e position des piquages interchangeable pour minimiser les pertes de charges du

réseau (évite croisement des gaines, pincements, longueurs inutiles et coudes)
e Montage toutes positions
e Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir

Consommation électrique certifiée a partir de 7,5 W-Th-C (pour un T1, 1 sanitaire).
Fixation + étanchéité IPX2 dans toutes les positions (plafond /mur/sol).

Evacuation de I'air vicié a I’extérieur par I'intermédiaire d’une sortie de toiture marque :
ATLANTIC type CPR 160 ou techniquement équivalent.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a I'unité (U)

4.3.2. Entrées d’air hygroreglables

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au lot « Menuiseries Extérieures » leurs types,
leurs positions et leurs sections.

Entrées d’air « hygroréglables » insonorisées de marque ATLANTIC EH de débit 5/45 m3/h
(ou techniquement équivalent). Elles sont situées en partie haute des menuiseries des

piéces principales

Réalisées en matiere plastique, elles sont composées de :
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e L’entrée d’air proprement dite équipée de son élément hygroréglable acoustique
coté intérieur,

e Une grille anti-moustique

e Un capuchon de facade pare pluie coté extérieur.

La composition des entrées d'air hygroréglables seront choisis en fonction de la
configuration et des besoins d'affaiblissement acoustique. Pour un isolement courant de
30dB les performances acoustique des entrées d’air seront de [Dnew+Ctr] > 38 Db

Les hauteurs de détalonnage seront a préciser par le présent lot a I'entreprise de
Menuiserie et permettront de limiter la perte de charge interne au logement a 5Pa

maximum, en grand débit.

Les dispositifs d’occultations (volets roulants, etc...) des fenétres en position fermée ne
doivent pas empécher le bon fonctionnement des entrées d’air.

Dans le cas de mise en ceuvre en menuiserie, le percement sera réalisé lors de la
fabrication des menuiseries de fagcon a ne pas dégrader les performances.

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a 'unité (U)

4.3.3 Bouches d’extraction hygroreglables

L’extraction de I'air vicié se fera par des bouches hygroréglables B de marque ATLANTIC ou
équivalent conformes a I'Avis technique Systeme de ventilation hygroréglable et placées en
partie haute des cuisines, salles de bains et WC a au moins 1,80 m du sol.

Les bouches d’extraction de la VMC satisferont un isolement acoustique :

Par exemple : Avec une dalle BA de 20 cm entre logements :

> Dn, e, w +C 3 53 dB en cuisines fermées ;
> Dn, e, w +C 3 54 dB en cuisines ouvertes ;
> Dn, e, w +C 3 56 dB en salles de bains.

Le nettoyage des bouches (sauf les bouches de VMC gaz) ne doit pas nécessiter le
démontage de la liaison bouche / conduit et doit pouvoir étre effectué facilement par
I'usager, y compris pour accéder a la bouche qui ne doit pas étre positionnée derriére un
autre équipement ou des canalisations.

Les bouches d'extraction situées en cuisine seront en plastique, avec une commande du
débit de pointe cuisine par cordelette

Chaque WC sera équipé d'une bouche obturable minutée (30 minutes) avec une
commande par détection de présence

Cuisine :
- Bouches hygroréglables type BHC de marque ATLANTIC ou équivalent
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- Activation du débit de pointe par cordelette
Salles de bains :
- Bouches hygroréglables type BHB de marque ATLANTIC ou équivalent
- Activation du débit de pointe par cordelette
Salles de bains avec WC :
- Bouches hygroréglables type BHBW de marque ATLANTIC ou équivalent
- Activation du débit de pointe par cordelette

- Bouches hygroréglables type BAW de marque ATLANTIC ou équivalent
- Activation du débit de pointe par détection de présence

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a 'unité (U)

4.3 4, Reseau VMC

Les conduits du réseau d’extraction seront placés dans le volume habitable chauffé. Dans le
cas contraire, ils seront de type calorifugé (épaisseur de I'isolant : 25 mm) :

e La liaison entre les bouches sanitaires et le groupe d’extraction sera de diamétre 80
mm en gaine souple renforcée, de type SPIREO (ou équivalent) en logement
individuel.

e La liaison entre le groupe d’extraction principal et la bouche cuisine sera de
diametre 125 mm en gaine souple renforcée, de type SPIREO (ou équivalent).

e La liaison entre groupe d’extraction et le rejet d’air vicié seront de B 160 mm en
gaine souple (ou équivalent) et dans tous les cas le rejet d’air vicié sera calorifugé
(25 mm mini.).

En cas d’utilisation de conduits souples, afin de fiabiliser la mise en ceuvre du réseau et
d’en minimiser les pertes de charges, des dispositifs de guidage et de protection des
réseaux souples, type ARMAGAINE, pourront étre installés pour renforcer les zones
sensibles de l'installation (coudes, fermettes, suspensions

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : au metre linéaire(ml)

4.4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Raccordement des pompes a chaleur, des séches serviettes et des groupes VMC par cables
RO2V 1000 sur I'attente du lot « Electricité ».

Liaisons entre générateur et thermostat en cables RO2V section 1,5 mm2 posé sous tube,
pose soignée requise a la charge du lot électricité

Localisation : dans tous les pavillons
Mode de métré : a 'ensemble (Ens)
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4.5. TRAVAUX DIVERS

Il appartiendra a l'adjudicataire du présent lot de donner en temps utile au macon, tous les
renseignements nécessaires pour la réserve de ces passages. Les percements dans les
cloisons seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir les plans de percements et réservations des
trous cOtés nécessaires a I'exécution.

Tous les scellements et rebouchages sur les parois enduites devront étre arasés au nu de la
magconnerie brute afin de réserver I'épaisseur nécessaire pour les raccords des surfaces
intérieures.

A la mise en route de chaque installation, I'entrepreneur est tenu de procéder a tous les
réglages, équilibrages et mises au point nécessaire pour obtenir un fonctionnement parfait
des différents matériels.

L'entrepreneur devra fournir en fin de chantier les notices d'utilisation des différents
matériels ainsi que le mode d'entretien et les précautions a prendre.

Mode de métré : au forfait (forf.)
4.6. NETTOYAGE ET REPLIEMENTS

En fin de chantier I'entreprise devra effectuer un nettoyage des lieux avec évacuation de
I'ensemble de ces déchets, ainsi que le repliement de ces installations de chantier et Ia
remise en état des lieux.

Mode de métré : au forfait (forf.)

4.7. DOSSIER DES OUVRAGES (D.0.A.R + D.O.E)

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur du présent lot fournira le
dossier des ouvrages a réaliser (DOAR) pour validation et agrément du Maitre d’ceuvre,
Huit jours avant la réception des travaux, fourniture, du dossier des ouvrage exécutés
(DOE), au Maitre d’ceuvre en quatre exemplaires sur papier, et un exemplaire des plans sur
fichier informatique, type AutoCAD ou équivalent, y compris :

Ces documents sont a remettre regroupés dans des classeurs plastifiés avec intercalaires
portant indications du nom de I'opération du lot concerné et de la nomenclature des
piéces contenues dans le classeur. Chaque classeur comprendra au minimum :

- Plans des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des équipements réalisés
(différents de la phase PROIJET, s'il y a eu des modifications sur chantier) ;
- L'ensemble des notes de calcul, notes techniques ;
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Proces-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare-
flammes : certificats essais au feu

Les fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique)
comportant la documentation avec références, les recommandations, les
opérations de maintenance et de dépannage, la liste des piéces de rechange
avec les références et les fréquences de remplacement ;

Les certificats des essais COPREC

Notice d'exploitation, de maintenance ou d'entretien (adresse des

fournisseurs) ;

Nomenclature complete de tout le matériel mis en place ;

Certificats de tous les appareils ;

Un document représentatif de I'organigramme des serrures (si présence de
serrure) ;

Il sera fourni une notice pour chaque pavillon

Mode de métré : au forfait (forf.)
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5. ANNEXES

5.1. RADIATEURS
Prédimensionnement
radiateurs
Logiciel de détermination des radiateurs OPTITHERM de FINIMETAL - Conception/réalisation : Perrenoud - Version du 14.02.2023

T° départ 50 °C
T° retour 35°C
Projet LE NID
Bi(s)(:]n il\iv) Tem Puis. Puis.
Désignation Qté . P A P Référence | nbél| Unitaire Fournie Observations
surpuissance (°Q) (W) (W)
10%
PAVILLON type T3
Séjour 1 1009 19 33KP900 23 1011 1011
Salle de bains 1 209 22 T102MH 30 250 250 Hauteur 1628 mm
Entrée 1 348 19 21KP900 15 372 372
Chambre 01 1 728 19 21KP600 40 744 744
Salle d’eau 1 116 22 TO52MH 17 125 125 Hauteur 908 mm
Chambre 02 1 560 19 33KP600 18 607 607
Dégagement escalier 112 19 Avec Entrée
TOTAL 6 2970 3109
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PAVILLON type T4

Séjour 1290 19 33KP900 30 1318 1318

Salle de bains 241 22 T102MH 30 250 250 Hauteur 1628 mm
Entrée 416 19 22KP750 152 406 406

Cellier 50 19 Avec Entrée
Chambre 01 680 19 21KP600 40 744 744

Salle d’eau 274 22 T122MA 30 305 305 Hauteur 1628 mm
Chambre 02 483 19 21KP600 28 520 520

Dégagement ler 112 19 Avec Entrée
Chambre 03 402 19 21KP600 23 428 428

TOTAL 3786 3971

PAVILLON type T5

Séjour 1206 19 33KP900 30 1318 1318

Salle de bains 231 22 T102MH 30 250 250 Hauteur 1628 mm
Entrée 568 19 21KP900 23 570 570

Cellier 43 19 4 Avec Entrée
Chambre 01 656 19 21KP600 40 744 744

Salle d’eau 252 22 T102MH 30 250 250 Hauteur 1628 mm
Chambre 02 446 19 21KP600 28 520 520

Dégagement ler 68 19 Avec Entrée
Chambre 03 423 19 21KP600 23 428 428

Dégagement ler 215 19 Avec Entrée
Chambre 04 509 19 21KP600 28 520 520

TOTAL 4291 4600

BURO3
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