LE NID Construction de 28 logements Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue Henry Brun et rue Wiener DPGF lot N°02
54 000 NANCY NANCY Charpente Couverture Etanchéité
DPGF Lot 02 - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE
N . . Quantité s .
Designation Unite | Quantite . Prix unitaire Prix total
entreprise

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3 Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  [Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Etudes et travaux préparatoires | | | Inclus
TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 1

Charpente traditionnelle bois - Type 1 | m? | 211 | -
TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 1 -
3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2

Charpente traditionnelle bois - Type 2 | m? | 317 | -
TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2 -
3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 3

Charpente traditionnelle bois - Type 3 | m? | 370 | -
TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 3 -
3.6 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2B

Charpente traditionnelle bois - Type 2B | m? | 586 | -
TOTAL 3.6 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2B -
3.7 PLANCHER BOIS

Plancher bois des combles m? 32 -
TOTAL 3.7 PLANCHER BOIS -
3.8 HABILLAGE BOIS SOUS FACE TOITURE
3.8.1 |Ossature bois support de plafond m? 136 -
3.8.2 [Plafonds extérieurs en contreplaqué marine m? 136 -
TOTAL 3.8 HABILLAGE BOIS SOUS FACE TOITURE -
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3.9 ETANCHEITE
Etanchéité | m? | 62 | -
TOTAL 3.9 ETANCHEITE -

3.10 COUVERTURE
3.10.1 (Bac acier m? 1484 - €

3.10.2 [Finitions Inclus
TOTAL 3.10 COUVERTURE - €

3.11 COUVERTINES

Couvertines | ml | 661 | -
TOTAL 3.11 COUVERTINES -

3.12 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

3.12.1 [Chéneau encastré ml 250 -
3.12.2 |Boites a eau U 41 -

3.12.3 [Descentes eaux pluviales ml 237 -
TOTAL 3.12 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES -

ey | dh | dh | db

3.13 SORTIES DE TOITURE
Sorties de toiture | U | 56 | -
TOTAL 3.13 SORTIES DE TOITURE -

3.14 EVACUATION DES DECHETS
Evacuation des déchets | fft | 1 | -
TOTAL 3.14 EVACUATIONS DES DECHETS -

RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €

TOTAL 3.2 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Inclus
TOTAL 3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 1 -
TOTAL 3.4 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2 -
TOTAL 3.5 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 3 -
TOTAL 3.6 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS - Type 2B -

TOTAL 3.7 PLANCHER BOIS -

TOTAL 3.8 HABILLAGE BOIS SOUS FACE TOITURE -

TOTAL 3.9 ETANCHEITE -

TOTAL 3.10 COUVERTURE -

TOTAL 3.11 COUVERTINES -

TOTAL 3.12 EVACUATIONS EAUX PLUVIALES -
TOTAL 3.13 SORTIES DE TOITURE -

ay | ay ||| dh | dh|dh || dd
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TOTAL 3.14 EVACUATIONS DES DECHETS - £
TOTAL HT - LOT n°02 CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE N 3
TVA 20% -
TOTAL TTC - LOT n°02 CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE - €

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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