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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de facades, ainsi que tous les

travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener

54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. |l compléete également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiquent comme nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage. Il doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L’ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 —Facades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 - Electricité

e |ot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr
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1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT :_claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L’entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.

1.11. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.
Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tache.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.
- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1 : Actions sur les structures.
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Regles NV 65 (Avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

Facades :
- DTU 26.1: Travaux d’enduits de mortier
- DTU 27.1: Revétements par projection pneumatique de fibres minérales de laitier avec liant

- DTU 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux
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- DTU 42.1: Réfection de facades en service par revétements d’imperméabilité a base de
polymeéres

- DTU 44.1 : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

- DTU 45.1: Isolation thermique des batiments frigorifiques

- DTU 59.1: Travaux de peinture en batiment

- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
- FD DTU 45.3 : Batiments neufs isolés thermiquement par I'extérieur

- NF EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maconnerie - Partie 1 : Mortiers
d’enduits minéraux extérieurs et intérieurs

- NF EN 15824 : Spécifications pour enduits de magconnerie organiques extérieurs et intérieurs
- NF P 75-101 : Isolants thermiques destinés au batiment - Définition

- NF P 84-401 : Norme concernant les peintures et vernis — Facades — Revétement a base de
polymeéres utilisés en réfection des fagades en service. Définitions et vocabulaire

- NF P 84-403 : Norme concernant les peintures et vernis — Facades — Revétement a base de
polymeéres utilisés en réfection des facades en service — Caractéristique et performances

- NFT30-700 : Norme concernant les peintures — Revétements plastiques épais — Spécifications

- NF T 30-708 : Norme concernant les peintures — Revétements plastiques épais — Préparation
des éprouvettes d’essai — Application des produits

- NF T 30-801: Détermination conventionnelle de la perméabilité a I'eau des peintures
microporeuses pour fagades

- NF T 30-802 : Détermination conventionnelle de la tenue a la chaleur et a 'humidité des
peintures microporeuses pour fagades

- NF T 30-804 : Norme concernant les peintures pour les batiments — Spécifications des
peintures microporeuses pour fagades

- NF T 30-806 : Peintures et vernis - Travaux de peinture des batiments - Schéma de contrat
d'entretien périodique

- NF T 30-808 : Guide relatif aux produits et systemes de peintures pour facades

- Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages

Protection contre les chutes de hauteur :

- NF EN 795 (Mars 2016) Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais

Produits isolants :

- NF EN 13162+A1 (Mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification

- NF EN 13163+A2 (Janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en polystyréne expansé (EPS) - Spécification

- NF EN 13164+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse de polystyréne extrudé (XPS) - Spécification
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- NF EN 13165+A2 (Ao(t 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification

- NF EN 13166+A2 (Juillet 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification

- NF EN 13167+A1 (Avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification

- NF EN 13168+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification

- NF EN 13169+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification

- NF EN 13170+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en liege expansé (ICB) - Spécification

- NF EN 13171+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits

manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification

- NF EN 13501-5 (Juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction -
Partie 5 : classement utilisant des et données d’essais au feu des toitures exposées a un feu
extérieur

- NF EN 14064 (octobre 2018) : Isolation thermique formée sur chantier a base de laine minérale
(MW)

- NFEN 15101 (janvier 2014) : Isolation thermique formée en place a base de cellulose (LFCI)

2.1.4. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniere édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.5. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.6. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.
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2.1.7. Législation sur |'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliere n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
régles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.
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2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

lls devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Préparation des supports

La surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de salpétre, de platre, de
poussieres, de produits de décoffrage, etc. Les supports en magonnerie doivent étre arrosés de
maniére a étre humides en profondeur mais "ressuyés" en surface lors de I'application de I'enduit. Les
balévres de hourdage trop saillantes doivent étre arasées.

Les surfaces lisses doivent étre brossées ou piquées pour permettre un bon accrochage de I'enduit.
Les supports en béton sont humidifiés au moins douze heures avant la mise en ceuvre de I'enduit.
Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués ou sablés ou brossés au décoffrage ou simplement brossés
ou lavés a I'eau a haute pression mais regoivent alors une couche d'accrochage qui peut étre un gobetis
ou un enduit de dressement.

2.6.2. Echafaudage

La mise en place de I'échafaudage devra tenir compte de I'épaisseur de l'isolant.

La mise en ceuvre sera réalisée a partir d'un échafaudage a plate-forme de travail fixe ou a plate-forme
de travail mobile, stabilisée pour les efforts et mouvements des ouvriers lors de |'application.

En cas d'impossibilité, I'utilisation d'un échafaudage volant exigera des précautions spéciales pour
assurer sa stabilité et ne pas endommager l'isolation.

Si I'échafaudage est maintenu au mur a l'aide de fixations et que ces derniéres doivent pouvoir étre
réutilisées, il y a lieu de privilégier des fixations femelles avec rupteur de pont thermique, ces derniéres
étant refermées a I'aide d'un capuchon lors du démontage de |'échafaudage.

2.6.3. Aspect de surface

L'état de surface du parement devra étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition
sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. En
particulier, aprés traitement des joints, et ragréages localisés (téte de vis, usure superficielle) le
parement de I'ouvrage ne devra présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou.

2.6.4. Isolation thermique

Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement continu,
notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc.
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Indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions nécessaires a la conservation du
gros-ceuvre, la résistance thermique de la couche isolante devra étre telle que le point de rosée calculé
pour la température extérieure minimale de base se situe au-dessus de I'écran pare-vapeur.

Le stockage des panneaux isolants sur le chantier doit étre a I'abri des intempéries. Les panneaux ayant
été exposés a la pluie ou humides seront refusés et remplacés.

La mise en ceuvre doit se faire sur des surfaces propres et seches, mise en ceuvre interdite par temps
de pluie ou lorsque le support est a une température inférieure a +2°C, la pose s'effectuant
immédiatement apres le collage du pare-vapeur.

Les panneaux d'isolation thermique seront mis en ceuvre trés soigneusement, les panneaux disposés
en quinconce, rigoureusement bord a bord. Les coupes seront franches et nettes.

2.6.5. Enduits

Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant I'enduit doivent étre dégressifs,
le plus fort étant pour le gobetis ou couche d'accrochage. L'emploi de mortier ayant effectué un début
de prise est interdit (mortier rebattu). Les enduits ne doivent pas étre entrepris en période de gel, sur
des supports trop chauds ou desséchés et sous vent sec. La tranche supérieure d'un enduit doit étre
protégée.

Si la protection n'est pas assurée par une toiture ou une saillie (appui de baie débordant par exemple),
il est nécessaire de rapporter un ouvrage complémentaire (bavette). Au voisinage des chaines d'angles
en pierre, I'enduit doit étre [égerement en retrait ou au méme nu que la pierre mais non en saillie. Les
enduits extérieurs, autres que ceux en ciment pur, doivent étre arrétés au-dessus de la zone de
rejaillissement, soit au minimum 15 cm sans toutefois étre au-dessus de la coupure de capillarité pour
les supports

2.6.6. Joint de dilatation
Jonction entre parties de batiment adjacentes :

- Cette jonction est réalisée conformément aux DTU, soit en partie courante, soit en angle.
L'adjudicataire doit réaliser un calfeutrement qui a pour but d'assurer I'étanchéité a l'air et il
sera mis en ceuvre au niveau de la magonnerie et cela avant pose de I'isolation. L'attention est
attirée du présent du lot n°9 ISOLATION qu'un cache-joint devra étre placé entre les manteaux
adjacents et devra satisfaire aux mouvements différentiels.

- Tous les systemes devront étre interrompus au droit de chacun des "batiments" adjacents, de
telle sorte que des mouvements latéraux (d'une amplitude inférieure a la largeur du joint) ou
verticaux (de plusieurs centimétres de I'un par rapport a I'autre) puissent se produire sans gros
dommages pour les systemes et les cache-joint.

2.6.7. Tolérances

2.6.7.1. Enduits
Planitude
Elle se mesure par la fleche prise sous la régle de 2,00 m qui doit étre au plus égale aux valeurs
suivantes :

- Enduit courant: 1 cm

- Enduit exécuté entre nus et repéeres : 0,5 cm
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Aplomb
Cette spécification ne s'applique qu'aux enduits exécutés entre nus et reperes. L'enduit appliqué
dans ces conditions sur des supports verticaux doit présenter une tolérance de verticalité de
0,015 m mesurée sur 3 metres.

Adhérence
Les enduits doivent adhérer au support. Le taux d'adhérence au support sera au moins égal a
0,3 MPa pour les enduits sur supports neufs.

2.6.8. Echantillons

Des échantillons devront étre réalisés pour tous les éléments de facade.

Toutes les modifications et déposes des échantillons non acceptées seront dus au titre du présent lot.
L'entrepreneur ne pourra exécuter les travaux de son lot qu’aprés examen et accord donné par le
Maitre d’ceuvre.

Pour chaque revétement de fagade considéré, I’entreprise devra au minimum 4 échantillons de 100
x 100 cm.

Teintes différentes au choix de I’Architecte ou du maitre d’ceuvre.

2.6.9. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections contre chutes de matériaux ou de personnels
par mise en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur magonnerie ou ossature
métallique.

2.6.10. Nettoyage en cours de chantier

L'Entrepreneur devra le nettoyage du chantier et I'évacuation de ses gravois au fur et a mesure de
I'avancement des travaux et ne laissera pas s'accumuler les déchets de produits de ravalement au pied
des fagades.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre
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L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.
Les traits de niveaux.

Les calfeutrements a I'aide de liants hydrauliques.

L'exécution de tous les joints de dilatation structurelle.

Travaux a la charge du lot étanchéité
La protection des étanchéités y compris les relevés.
La mise en place des couvertines et leurs protections.
La dépose et repose des tuyaux de descente des eaux pluviales et eaux usées éventuelles.

Travaux a la charge du lot menuiserie extérieur

La pose et repose des volets battants.

Travaux a la charge du lot serrurerie

La dépose et la réfection de garde-corps et de mains courantes.

Travaux a la charge du lot peinture

Les peintures, lasures, vernis sur les baies quand ceci est stipulé.
La peinture des solins de mastic.

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés parles titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L'ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’'un badge ou d’'une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Controle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Il sera notamment remis un plan d’installation des échafaudages a soumettre au Maitre d’ceuvre et
CSPS.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Le présent poste valorise un nettoyage complet des facades et éléments en fagcades avant OPR
(époussetage, nettoyage a I'eau des ouvrages du lot considéré, et des lots Serrurerie et Menuiseries
Extérieures).

Les éléments métalliques de type tablettes de fenétres / portes / mains courantes / garde-corps, et
ouvrages des autres lots de type dalles sur plots / étanchéité, couvertures seront bachés par le présent
lot avant tout démarrage de ses prestations.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Bache sous I'échafaudage + 1m de sol.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Bachage

En cas de nécessité climatique, le présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place d'un
bachage des zones de travail a protéger d’intempéries.

Remaniement journalier et contréle régulier des fixations pour assurer une parfaite étanchéité.

Cette sujétion est réputée comprise dans le prix global et forfaitaire, et ne pourra donner lieu a aucune
plus-value. L’entreprise ne pourra se soustraire a un bachage qui serait demandé par le maitre
d’ceuvre.
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Mode de métré : Compris dans le colt d'exécution des ouvrages

Position : Pour I'ensemble des ouvrages de fagade, suivant postes ci-aprés, et plans
architectes

3.1.5. Echafaudage

Le présent lot devra, suivant recommandation du PGC, tous les échafaudages sur pieds, passerelles,
sapines de service, nacelle, ... nécessaires a la réalisation des travaux de facade concernés par :

- Leprésentlot;
- Les travaux des lots de menuiseries extérieures, couverture et étanchéité, et charpente.

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent (liste non exhaustive) :

- L’amenée et le repli du matériel y compris transports, les chargements, les déchargements et
les stockages ;

- Lalocation du matériel pendant toute la durée de ses travaux et pour une durée suffisante afin
de réaliser le clos/couvert ;

- La protection des sols existants conservés tant pour supprimer tout poingonnement
gu’affaissement, détérioration et salissure des revétements selon nécessité ;

- Le montage, démontage en tenant compte que chaque intervention est a prévoir sans
interruption, et par phases suivant planning d’exécution ;

- Le nettoyage avant ou pendant chaque démontage ;

- Toutes les protections conformes aux reglements de sécurité ;

- Les échafaudages comprendront également toutes sujétions d’étaiement sous les planchers
servant d’appui a la pose des échafaudages (sous-sol et étages, selon nécessité) ;

- Les échafaudages seront déposés en fin de travaux par le présent lot.

Prescriptions relatives aux échafaudages

Fourniture en location et mise en ceuvre de matériels d’échafaudages sur pieds conforme en tous
points a la réglementation comprenant (liste non exhaustive) :

- Echafaudage tubulaire en profils aluminium type LAYHER ou équivalent ;

- Planchers en acier galvanisé antidérapants ou en bois de 50 mm d’épaisseur ;

- Garde-corps a tous les niveaux en face avant et en retours ;

- Plinthes de 15 cm de hauteur a tous les niveaux en face avant et en retours ;

- Echelles d’acces a chaque niveau avec trappes amovibles de protection des trémies ;
- Baches et filets de protection en face avant et en retours sur toute la hauteur ;

- Le prolongement en couverture minimum 1metre pour la protection des couvreurs ;
- L’équipement électrique et d’éclairage pour permettre les travaux des ouvriers.

L’Entrepreneur devra également :

- Tous les amarrages des échafaudages par ancrages sur les facades y compris bouchements non
visibles soignés aprés démontage ;

- Toutes les semelles de répartitions au sol selon nécessité ;

- Tous les platelages de protection au sol avec polyane d’étanchéité ;

- Un pare gravois en toles ondulées rigides posé a 45°doit étre posé sur les échafaudages pour
éviter toutes chutes de gravois, matériels et autres suivant prescriptions du SPS précisées dans
le PGC;

- Laisser le passage libre aux portes d’entrées du projet ;

- La réalisation des échafaudages sera faite selon planning, éventuellement en montage par
phases.
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Mode de métré : au forfait.
Position : Pour I'ensemble des travaux.

3.1.6. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.7. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de 'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, |'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cléture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- OQOuverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. ENDUIT EXTERIEUR SUR MACONNERIE EN BRIQUES ET ELEMENTS BETON

Exécution d’un enduit minéral d’'imperméabilisation et de décoration monocouche coloré projeté
mécaniquement, de type Weberlite G de Ets Weber ou produit équivalent.

Y compris toutes sujétions d’exécutions et de parfait achevement.

Cet enduit devra bénéficier d'une garantie décennale et d'un avis technique du C.S.T.B.

Préparation des supports

Les supports seront sains, propres et dépoussiérés. Les salissures seront éliminées (terre, laitance de
surface).

En cas de défauts localisés trop importants, un dressement en renformis sera réalisé conformément
au D.T.U. 26.1 a la charge de I'entreprise.

Les joints seront garnis et les trous rebouchés avec I'enduit Weberlite G.

Dans tous les cas, éliminer les balévres de béton et dresser les ressauts avec Webermur épais.
Eliminer les coulures de laitance et d’huile de décoffrage ainsi que les salissures sur les surfaces béton.

Mise en ceuvre
Mise en ceuvre suivant cahier des charges du fabricant :

- Préparation du support suivant nature du subjectile ;

- Arrosage du support suivant nécessité, ou utilisation d’un régulateur de porosité, en
respectant les temps de séchage et d’application des enduits conformément aux prescriptions
du fabricant ;

- Entoilage si nécessaire ;
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- Régulateur de fond, sous-enduit Weberdress sur béton ;

- Gobetis de 2 a 3mm d’épaisseur avec utilisation d’'un accrocheur ;

- Application par projection de I'enduit en deux passes « frais sur frais » de 15 mm d’épaisseur
totale ;

- Profilés de soubassements, d’angles et baguettes de fractionnement invisibles — la réalisation
des arrétes se feront de fagon traditionnelle afin de ne pas faire apparaitre le jonc PVC du profil
/ a défaut en cas d’utilisation de profils, I'entreprise proposera une solution pour que les joncs
ne soient pas apparents ;

- Profilés d’enduit sur retour de portes et fenétres pour I'arrét de I'enduit contre le mastic du
menuisier extérieur sur les 4 c6tés de la baie ;

- Alajonction entre deux matériaux différents, il sera marouflé dans une couche d’enduit une
bande de treillis de verre adaptée a cet emploi, débordant de 15 cm de part et d’autre des
deux matériaux ;

- Les enduits seront toujours exécutés par panneaux complets.

Finition

- Selon permis de construire et plans élévations Architecte — gratté fin suivant validation des

échantillons.

- Teinte suivant localisation et selon plans architectes.

Tests d’enduits / Echantillons

Des tests d’enduits seront réalisés in situ pour avis du maitre d’ceuvre et/ou de I'architecte.

Il sera réalisé 4 échantillons sur une surface de 1,00m x 1,00

2 échantillons en finition gratté moyen en 2 couleurs
2 échantillons en finition grain projeté en 2 couleurs

Les échantillons seront réalisés sur des supports amovibles, laissés sur chantier, et non a méme la

facade du batiment.

Mode de métré : au m?
Position : Ensemble des facades suivant plans de facades Architecte

3.2.1. Facades courantes

Teinte blanc cassé, RAL au choix de I'architecte

3.2.2. Meneaux

Teinte gris foncé, RAL au choix de I'architecte.

3.3. PEINTURE SOUS FACE DALLE

3.3.1. Sous face des porches d’entrées T4 T5

Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture hydro pliolite a base de résine hydro pliolite polymérisée

en phase aqueuse sur isolant en fibre de bois sous les planchers extérieurs des chambres du R+1 des

logements.
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Peinture inodore, ne contenant pas d’agents nocifs et fabriquée avec des matiéres premieres
essentiellement minérales. Le produit devra permettre de garantir une excellente tenue des teintes
dans le temps.

Le support doit étre propre, sec et exempt de salissures.

Travaux de préparation des supports :

- Egrenages et Brossage ;

- Dégraissage ;

- Impression et Enduit pelliculaire selon la nature du subjectile ;
- Pongage et Epoussetage.

Travaux de peinture :

- 2 couches de peinture microporeuse a base de résine de pliolite ;
- Teinte au choix du Maitre d'ceuvre ou de I'Architecte dans la gamme du fabricant ;
- Application a la brosse ou au rouleau.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre nécessaire a la parfaite réalisation de
I'ouvrage.

Mode de métré : au m?
Position : Ensemble des porches d’entrée des logements type T4 T5

3.3.2. Sous face des terrasses T3

Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture hydro pliolite a base de résine hydro pliolite polymérisée
en phase aqueuse sur panneaux de contreplaqué marine formant plafond des terrasses des logements
type T3.

Peinture inodore, ne contenant pas d’agents nocifs et fabriquée avec des matiéres premieres
essentiellement minérales. Le produit devra permettre de garantir une excellente tenue des teintes
dans le temps.

Le support doit étre propre, sec et exempt de salissures.

Travaux de préparation des supports :

- Egrenages et Brossage ;

- Dégraissage ;

- Impression et Enduit pelliculaire selon la nature du subjectile ;
- Pongage et Epoussetage.

Travaux de peinture :

- 2 couches de peinture microporeuse a base de résine de pliolite ;
- Teinte au choix du Maitre d'ceuvre ou de I’Architecte dans la gamme du fabricant ;
- Application a la brosse ou au rouleau.

Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre nécessaire a la parfaite réalisation de
I'ouvrage.

Mode de métré : au m?
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Position : Ensemble des sous-face des terrasses des logements type T3

3.4. LASURE HYDROFUGE ANTIGRAFFITI

Fourniture et mise en ceuvre d’une lasure pour décoration et protection des bétons bruts,
comprenant :

- Travaux préparatoires conformément a la norme ;

- 1 sous couche diluée de 10 % d’eau et 1 couche de finition non diluée de la sure a base de
résine acrylique en phase aqueuse ;

- Application sur murs béton extérieurs aspect « béton brut », sur supports secs et sains ;
- Application au rouleau, a la brosse ou au pistolet ;
- Application d’un vernis anti-graffiti a base de résine polyuréthane en phase aqueuse ;

- Teinte et aspect de finition au choix de I'Architecte, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, dans
la gamme du fabricant.

Mode de métré : au m?
Position : Muret des logements type T4 et T5, suivant plans architectes

3.5. JOINTS DE DILATATION

3.5.1. Traitement des JD par profilé caoutchouc

Traitement en creux des joints de dilatation par profilé en métal déployé et caoutchouc, utilisable en
surface plane ou angle rentrant, teinte suivant reperes de fagades.

Mode de métré : au ml.
Position : Ensemble des facades enduites

3.6. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : au forfait.
Localisation : Ensemble du chantier
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NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. —LOT N° 03 — FACADES

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise

TOST UCTS TTUTISSTTTICS

Euna E Edition du 17/07/2023 Page 29 sur 29

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



