LE NID Construction de 28 logements Phase PRO-DCE

26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue Henry Brun et rue Wiener DPGF lot N°04
54 000 NANCY NANCY Menuiseries Extérieures
oot Mo
Designation Unite | Quantite Quanti.té Prix unitaire Prix total
entreprise
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 - £
3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.6  |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES
3.2.1  |Généralités PM
3.2.2 Mode de pose PM
3.2.3 Prescriptions communes a tous les vitrages PM
3.24 Prescriptions communes aux volets roulants PM
3.2.5 Prescriptions thermiques communes PM
3.2.6 Prescriptions acoustiques communes PM
3.2.7 Bavettes sur appuis de fenétre Inclus
3.2.8 [Tablettes sur seuils de portes-fenétres Inclus
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES Inclus
33 PORTES FENETRES ET FENETRES - OUVRAGES A REALISER
3.3.1 |Portes Fenétres
3.3.1.1 |Type 1-PF310x225 u 11 -
3.3.1.2 |Type 2 - PF 180x225 u 17 -
3.3.2 [Fenétres
3.3.2.1 [Type 3 - Fenétre 90x90 U 11 - €
3.3.2.2 [Type 4 - Fenétre 90x225 U 11 - €
3.3.2.3 [Type 5 - Fenétre 220x125 u 11 - £
3.3.2.4 [Type 6 - Fenétre 70x125 u 34 - £
3.3.2.5 [Type 7 - Fenétre 150x125 u 17 - £
3.3.2.6 [Type 8 - Fenétre 110x125 u 17 - £
3.3.2.7 [Type 9 - Fenétre 205x125 u 17 - £
3.3.2.8 [Type 10 - Fenétre 180x125 u 40 - £
3.3.3  |Entrées d'air Compris
TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES - OUVRAGES A REALISER - €
34 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATIONS DES DECHETS
Protections, nettoyages et évacuation des déchel fft 1 -
TOTAL 3.4 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATIONS DES DECHETS -
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LE NID Construction de 28 logements
26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue Henry Brun et rue Wiener
54 000 NANCY NANCY

Phase PRO-DCE
DPGF lot N°04
Menuiseries Extérieures

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - £
TOTAL 3.2 PORTES FENETRES ET FENETRES - GENERALITES Inclus
TOTAL 3.3 PORTES FENETRES ET FENETRES - OUVRAGES A REALISER - £
TOTAL 3.4 PROTECTIONS, NETTOYAGES ET EVACUATIONS DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n°04 MENUISERIES EXTERIEURES -
TVA 20% -
TOTAL TTC - LOT n°04 MENUISERIES EXTERIEURES - £
Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.
Prix valeur :
Fait le :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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