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A GROS OEUVRE

1 GENERALITES

1-1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

1-11 Description succincte des travaux
Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des
travaux d'un batiment de 28 pavillons a NANCY.
Certification :
- RT 2012
L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris |'évacuation et la mise en décharge.

1-12 Connaissance des lieux
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette
prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accés des grues, nacelles, camions ou autres
équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

113 Type de marche de travaux
Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux
plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformité avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une
note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.
Les quantités du CDPGF sont réputées vérifiées par I'entreprise et accepté lors de la signature du marché.

1-2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1-21 Normes — Réglements :

Les travaux seront exécutés conformément aux "Reégles de I'art et de la bonne exécution"”.

Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux en vigueur a la date de I'engagement de
I'entreprise et en particulier a celles stipulées dans:

- les D.T.U. éventuellement encore en vigueur

- les Eurocodes

- les Normes Francaises

- les Normes Européennes y compris notamment les Agrément Technique Européen

- les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages

DCE
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...Suite de "1-2 1 Normes — Reglements :..."

1-31

1-32

1-33

1-34

- les régles professionnelles

- les lois, décrets, arrétés

- les avis techniques, ou Documents Technique d'application CSTB en cours de validité
- la nouvelle réglementation acoustique (N.R.A.)

- la nouvelle réglementation thermique (N.R.T.)

- la réglementation incendie concernant les immeubles d'habitation.

- 'étude thermique

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des documents, normes, régles et réglements non
cités.

Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait I'objet d'un
agrément CSTB (avis technique favorable en cours de validité) et de garanties d'assurances spécifiques au
chantier.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Dossier d'exécution a fournir :

Le dossier d’exécution doit comprendre :

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, chaque fiche technique sera accompagnée d’un
bordereau prédéfinis par le maitre d’ceuvre

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives
correspondants.

Echantillons :

Des échantillons de chaque matériau mis en ceuvre seront transmis au Maitre d’'CEuvre avant mise en ceuvre
; ils seront accompagnés des avis techniques du C.S.T.B. ou agréments des assureurs et de toutes
documentations précisant les caractéristiques des matériaux. Il est a nouveau rappelé ici les dispositions
générales a tous les corps d’état concernant la référence des matériaux. Les matériaux sont donnés a titre
indicatif pour permettre a I'entreprise de faire des prix comparables, leurs équivalents sont acceptés a
condition qu’il soit agréé par le Maitre d’'CEuvre et que I'entreprise donne tous les éléments permettant de
trouver sa similitude. Il est préférable que I'entreprise ait signalé cette modification de matériaux dans sa
consultation afin de la faire agréer avant le début du chantier. Si cette modification intervient sur l'initiative de
I'entreprise, ceci se fera aux risques et périls de I'entreprise. Les matériaux pourront étre refusés sans
recours. Tous les matériaux livrés devront étre protégés, et livrés avec les temps de séchage réglementaire
(8 semaines pour les parpaings), les ciments devront étre protégés par bachage et étre a I'abri de I'humidité.

Dossier des ouvrages exécutés :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
fagon a étre rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :
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...Suite de "1-3 4 Dossier des ouvrages exécutés :..."

1-35

1-36

1-4
1-4-1

1-4-11

1-4-12

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Taches préliminaires au démarrage des travaux :

Prise de possession du site :

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en
présence d'un huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de
l'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le
démarrage des travaux et aprés leur achévement. Les frais relatifs aux honoraires de l'huissier, a la
reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du présent lot. Toute circulation risquant de
provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et 'aménagement de
I'emprise du chantier.

Autocontrole :

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontréle de I'exécution des ouvrages a réaliser. Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son
entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier. L'entrepreneur effectuera
son autocontréle a ses frais. |l devra en soumettre les modalités au Maitre d’ceuvre et au Bureau de
Contréle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse
prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a
l'autocontréle.

DONNEES GENERALES

Charges d'exloitation :

Les charges d'exploitation devront étre conformes a la norme NFP 06-001. En cas de locaux a utilisations
multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de changement de
destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire par
I'entrepreneur.

Logement isolé

LOGEMENT ISOLE :

- Pieces courantes : 1,5 kN/m?

- Balcons : 3,5 kN/m?

- Combles non aménageables : 1,0 KN/m?
- Greniers : 2,5 KN/m?

- Garages en étages : 2,5 KN/m?

- Caves en étages : 2,5 KN/m?

- Terrasses plantées : 3,5 KN/m?

Logements collectifs

LOGEMENTS COLLECTIFS :

- Appartements : 1,5 kN/m?
- Balcons : 3,5 kN/m?
- Celliers d'étages : 2,5 KN/m?

DCE
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...Suite de "1-4-1 2 Logements collectifs..."

1-4-2

1-4-21

1-4-22

1-51

- Escaliers, halls : 2,5 kN/m?

- Commerces : 5,0 kN/m?

- Parkings V.L. : 2,5 KN/m?

- Terrasses plantées : 3,5 KN/m?

Classification des terrains :

La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.

Classification d'extraction

CLASSIFICATION D'EXTRACTION :

- classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%.

- classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactes (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables
agglomérés, remblais de gravois) foisonnement de 35%.

- classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compact) foisonnement 50%.

- classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40%.

- classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%.

- classe "F", Roches trés dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.

- Roches de sujétion (roches trés dure pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).

Classification de compactage

CLASSIFICATION DE COMPACTAGE :

- famille "A", remblais fins (limons, argiles).

- famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux).

- famille "C", rembilais fines et gros éléments (argiles a silex, alluvions).

- famille "D", remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres).

- famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes).

- famille "F", remblais en matiéres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels
polluants).

QUALITE DES MATERIAUX

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra étre soumise a l'agrément de ['Architecte.
En début de chantier, une liste devra lui étre remise. Elle précisera par matériau, la nature de la carriére, le
Fournisseur ou l'usine d'origine, en particulier, ce point s'appliquera aux éléments constitutifs du béton armé
(granulats, liants, aciers doux, a haute adhérence, de précontrainte). Un agrément est nécessaire si une
dérogation est envisagée.

Dispositions générales/Produits et équipements

Normes et matériaux :

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des
matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par un
tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire :

» Des matériaux, produits ou équipements contrblés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par
un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT
(Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr,
renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

» Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’un
Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou
d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).

DCE
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...Suite de "1-5 1 Dispositions générales/Produits et équipements..."
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes.
La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné.
Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis technique
a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
'organisme concerné).
L’organisme certificateur doit étre accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le COFRAC ou, a
défaut, par un membre de I'EA (European coopération for Accréditation, liste disponible sur le site
www.cofrac.fr).

Etiquettage des matériaux :
Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés
A, au sens de l'arrété du 19 avril 2011.

Niveau de performance :
* NF

1-52 Adglomérés

Les agglomérés devront provenir de fabrication d'usine exclusivement et devront étre admis a la marque NF.
lls seront au moins des classes suivantes :

a) dans les catégories éléments porteurs :
- pour les blocs creux B 60 ou B 80.

- pour les blocs pleins B 80.

- pour les blocs brique de terre cuite B120

b) dans la catégorie remplissage :
- pour les blocs creux B 40.

1-53 Mortiers

Les dosages en ciment ci-aprés sont donnés a titre indicatif.

Il appartient a l'entreprise de fixer la composition des bétons en fonction de la dimension des
ouvrages, de leurs sollicitations, de leur résistance et éventuellement du délai d'exécution.

Si elle le juge nécessaire, I'entreprise pourra incorporer dans le béton des adjuvants tels que définis par la
norme NF P 18.103, agréés par la COPLA en suivant les prescriptions techniques du DTU 21.4. Ces
différents ajouts ne pourront pas donner lieu a supplément.

Mortier n° | Type de liant Dosage kg/m3
1 CPAouCPJ45 [250
2 CPAouCPJ45 [350
3 CPAouCPJ45 [450
4 CPAouCPJ45 [500
5 CPAouCPJ45 [600

Avec désignation des ciments selon norme NF P 15-301 de Décembre 1978 Avec fc28 : valeur
caractéristique requise a 28 jours, exprimée en mégapascal (MPa) telle que définie dans I'Instruction du 15
Janvier 1979.

1-54 Agrégats

Les matériaux naturels proviennent de carriére, ils sont lavés, purgés de terre, d'argile et de toute matiére
étrangere. Leur granulométrie doit &tre constante.
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1-55 Béton

Les bétons seront conformes a la Norme Européenne NF EN 206 - 1 et seront, sauf indication contraire, du
type BPS (béton a propriétés spécifiées). Les bétons de remplissage, de calage et de propreté n’étant pas
dans le champ d’application de la Norme.

Les caractéristiques minimales des bétons a utiliser sont résumées dans le tableau ci-aprés :

Les bétons seront repérés par les numéros indiqués dans le tableau ci-avant dans les différents
articles du descriptif (suivi de la classe de résistance demandée pour les cas particuliers).

Type d'ouvrage Classe Classe de Dmax Classe de Classe de N°®
d’exposition | résistance | granulats | consistance | chlorures
minimale
Gros béton de X0 C 20/25 224 S2 C10.40 1
fondations
Fondation et XF1 C 25/30 22.4 53 C10.40 2
dallage en béton
armé
Longrines en XF1 C 25/30 22.4 53 Cl0.40 3
béton armé
Voiles enterrés en XF1 C 25/30 22.4 S3 Cl0.40 4
béton armé
Voiles extérieurs XF2 C 25/30 22.4 53 Cl10.40 5
en béton armeé
Voiles intérieurs XC1 C 25/30 22.4 s3 C10.40 6
en béton armé
Poteaux en béton XC1 C 25/30 22.4 s3 C10.40 7
arme
Poutres en béton XC1 C 25/30 22.4 S3 C10.40 8
armeé
Dalles en béton XC1 C 25/30 22.4 S3 Cl10.40 9
armé + escalier

1-56 Aciers pour le béton

Les aciers utilisés pour le ferrailage des ouvrages en béton armé doivent répondre aux
spécifications des normes NF A 35-015 a NF A 35-022.

De plus, les barres ou fils a haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la
"Commission interministérielle d'homologation et de contr6le des armatures pour béton armé".

Les aciers seront de 3 types :

- aciers doux Fe E 22

- aciers HA Fe E 50

- treillis soudés, a livrer en panneaux exclusivement.
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Classification des coffrages

Parement Type O (ordinaire)

Aspect de surface indifférent

Manque de matiére rebouchée

Tolérance fléche : Sous régle de 2 m < 15 mm
Sous régle de 0,20 < 6 mm

Désaffleurement entre panneaux inférieur a 10 mm.

Parement Type C (courant)

Aspect de surface rugueux

Balévres enlevées

Manque de matiére rebouchée

Tolérance fléche : Sous réglede 2 m <7 mm
Sous régle de 0,20 <2 mm

Désaffleurement entre panneau inférieur a 3 mm.

Parement Type S (soigné)

Aspect de surface lisse

Balévres enlevées et ragréées

Manque de matiére rebouchée

Arétes et cueillies rectifiées et dressées

Tolérance fléche : Sous réglede 2 m <5 mm

Sous régle de 0,20 <1 mm

Désaffleurement entre panneau inférieur a 2 mm

Bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit dit de dé-bullage sur une surface supérieure a 10 % de
la surface totale.

Parement Type D (décoratif)

Parement Type S avec aspect décoratif spécial didment mentionné.

REMARQUE IMPORTANTE

Lorsqu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect de surface définis,
I'entreprise effectuera a ses frais ragréage a l'aide d'un enduit de lissage bénéficiant d'avis technique du
CSTB ou d'une enquéte spécialisée

effectuée par le bureau de contréle, avec mise en ceuvre conforme au cahier des charges du fabricant. Les
trous de passage des écarteurs de coffrage seront obturés a l'aide de mortier a la résine du type
SELTEX ou similaire (au plus tét 28 jours aprés bétonnage).

Définitions des parements - Dalles/Chapes

Surfacage Type 1 (brut-Taloché)
Etat de surface : indifférent

Planéité : +/- 1.5 cm sous régle de 2 m
+/- 0,5 cm sous régle 0,20 m

Surfacage Type 2 (courant-Surfacé)

Etat de surface régulier obtenu par dressage a la régle et surfagage a I'hélicoptére.
Planéité : +/- 1,0 cm sous régle de 2 m

+/- 0,3 cm sous régle 0,20 m

Surfacage Type 3 (soigné-Lissé)
Etat de surface lisse obtenu par surfagage et pongage ou talochage et lissage
+/- 0,7 cm sous régle de 2 m (béton surfacé soigné)
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...Suite de "1-5 8 Définitions des parements - Dalles/Chapes..."

+/- 0,2 cm sous régle de 0,20 m (béton surfacé soigné).

REMARQUE IMPORTANTE

Lorsqu'un parement Type 3 n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface définis, I'entreprise
effectuant les sols collés réalisera aux frais de I'entreprise de GO un ragréage a l'aide d'une chape de
nivellement bénéficiant d'un avis technique du CSTB ou d'une enquéte spécialisée effectuée par un bureau
de contréle, avec mise en oeuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

1-59 Tolérance des ouvrages

Implantation aprés exécution +/- 1,0 cm

Epaisseur des murs bruts +/- 0,5 cm

Faux aplomb élément vertical +/- 1,0 cm (hauteur d'étage)
Epaisseur plancher brut +/- 1,0 cm

Hauteur sous plafond brut +/- 1,0 cm

Cote de niveau +/- 1,0 cm

Dimensions batiment terminé +/- 2,5 cm

Implantation des inserts +/- 1,0 cm

Implantation éléments préfabriqué +/- 0,5 cm.

1-510 Assainissement

Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité N.F. lorsque cette marque existe.
Les usines susceptibles de fournir les tuyaux d'assainissement doivent étre agréées S.P. (Service Publics)
lorsque cet agrément existe. Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant. Dans le cas
ou l'entreprise envisagerait I'emploi de tuyaux non titulaires de la qualité N.F. ou en provenance d'usines non
agréées, le maitre d'ceuvre peut exiger I'exécution d'essais dans les conditions envisagées au fascicule 70
Ou aux normes.

Les frais découlant de ces essais, qu'ils se révélent favorables ou non a I'entreprise, sont intégralement a la
charge de celle-ci.

Sauf spécifications du présent document, le choix des séries incombe a l'entreprise dans les conditions
envisagées a l'annexe 4 du fascicule 70 compte tenu :

- Des charges et surcharges prévisibles.

- Des conditions de pose et de remblayage. Les séries proposées doivent figurer sur les plans d'exécution
dont I'entreprise doit I'établissement.

Raccordement des eaux vannes, usées et pluviales aux égouts publics en harmonie avec le code de la santé
publique et les dispositions Communales ou Préfectorales

- NF P 16-341 : tuyaux par éléments en béton pour réseaux d'assainissement

- NF P 16-342 : regards de visite par éléments en béton pour réseaux d'assainissement

- NF P 16-341 : boites de branchement par éléments en béton pour réseaux d'assainissement

1-6 LIMITES DE PRESTATIONS

1-6 1 Limites des autres lots :

L’entrepreneur devra tenir compte :

- de la réalisation phase par phase des travaux,

- de la liaison avec les autres corps d’état compte tenu des sujétions créées par les travaux de ces corps
d’état dans I'enceinte du chantier,

- 'entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres corps d’état et prendre les mesures pour la
liasison avec les autres corps d’état concernant les réservations, scellements, percements, etc...

En plus des réunions de coordination, I'entrepreneur doit se coordonner directement avec les autres corps
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...Suite de "1-6 1 Limites des autres lots :..."

d’état pour obtenir des renseignements qu’il juge utiles, ou fournir lui méme des renseignements nécessaires
aux autres corps d’état pour leur préciser leurs travaux.

1-6 2 Travaux divers a la charge du présent lot :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et
essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du
présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,
ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrdle.

- Les états des lieux (existants et voisinage).

- Les traits de niveaux, l'implantation des batiments.

- L'installation de chantier compris clétures et le remaniement de celles-ci.

- Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages.

- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, les arréts d'eau.

- Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente

- Les ouvrages enterrés sous batiment et périmétrique aux fondations filantes (canalisations, fourreaux) avec
attente a 2,00 m du batiment comprenant les regards de raccordement sous le contréle du lot plomberie.

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce
traceé, s'il a été exécuté préalablement par le menuisier.

- La mise en place des huisseries, précadres.

- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, I'obturation des trémies
pour mise hors d'eau provisoire.

- Le refouillement, percements et scellements de pannes a l'aide liants hydrauliques. Les arases de pignons.
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et
traversées de parois supérieures ou égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient
demandées avant |'exécution des plans de gros-ceuvre.

- L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs.

- L'exécution des joints de dilatation structurelle.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs.

Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est
pas di par I'entreprise.

163 Interaction entre les différents lots :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de
retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en découlant seront imputées au
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions
nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les régles de I'art.
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Tests de perméabilité a I'air :

Mesure de I'’étanchéité a I'air (conformément a la norme NF EN 13 829), recherche et repérage de fuites et
validation de la qualité des ouvrages réalisés lors de travaux sur L’enveloppe.
La perméabilité a I'air sous 4 Pa de I'enveloppe extérieure d'un batiment prise en référence et rapportée a la
surface de I'enveloppe est fixée de la maniére suivante :
0,6 m®/(h.m?) pour les maisons individuelles et intermédiaire;

1 m?/(h.m?) pour les autres batiments d'habitation

Il est porté a la connaissance des entreprises que des contrbles de la perméabilité a l'aire seront effectués en
cours de chantier par des contrOleurs indépendants.

La recherche de fuites est réalisée a l'aide de générateur de fumée au niveau de I'enveloppe du batiment.
Les fuites éventuelles détectées devront étre reprises a la charge du lot concerné sans aucun frais
supplémentaire.

Gestion des déchets de chantier :

L’entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets, il ne sera pas installé de bennes collectives.

Les déchets devront étre triés suivant leurs natures (classe 1, classe 2, classe 3) avant leur évacuation
conformément a la loi du 13.07.92 applicable au 01.07.02.

Les déchets seront évacués (le Maitre d’ceuvre pourra réclamer les bons) vers les décharges agrées aux
frais exclusifs des entrepreneurs tous les jours, il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Essais - Réception :

En cours des travaux et a leur fin, le Maitre d’Ouvrage procédera aux essais et contrdles en vue de la
réception de ceux-ci et a la vérification de leur conformité avec les piéces du marché.

L’entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’Ouvrage tous les matériels et personnels dont il pourrait
avoir besoin pour effectuer les essais.

La réception est prononcée par le Maitre d’Ouvrage a 'achévement des travaux.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer a ses frais, tous éléments
défectueux.

ACOUSTIQUE

Classement acoustique Pavillons

Le présent lot devra respecter I'étude acoustique réalisé en annexes
Selon le classement acoustique des facades :
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Isolement de MAISONS INDIVIDUELLES-Performance des équipements [ dB)
Facades, Séjour Chambres
Men. Ext Coffrede VR Entréed'air |Men. Ext Coffrede VR Entréed'air

DnT, &, Tr{dB) R +Ctr Dmew+Ctr Dnew+Ctr R +Ctr Dnew-+Ctr Dnew+Ctr
30 28 41 a7 28 41 37
3 30 41 37 30 41 a7
33 32 41 38 32 41 39
35 35 41 39 35 45 39
37 38 45 348 34 45 45
40 40 45 53 43 45 45
43 40 52 53 4 52 53

1-72 Classement acoustique Collectif

Le présent lot devra respecter I'étude acoustique réalisé en annexes
Selon le classement acoustique des facades :

Isolement LOGEMENTS COLLECTIF- Performance des équipements (dB)
de Facades, Séjour Chambres
Men. Ext Coffrede VR Entréed‘air| Men.Ext CoffredeVR Entréed'air
DnT, A, Tr

(dB) Rw +Ctr Dnew+Ctr Dnewt Ctr Rw +Ctr Dnew+Ctr Dnew+ Ctr

30-31 28 41 37 28 41 37
32 30 41 37 28 41 27
34 3 49 35 30 41 27
33 33 41 25 33 41 35
35 35 41 39 35 41 39
£ i) 37 45 39 34 45 45
I8 35 45 48 37 45 48
42 40 h2 53 40 a2 53

1-73 Exigence vis-a-vis du bruit aérien
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Exigences vis-a-vis du bruit aérien

Mature du lecal d'émission

Nature du local de récaption

Pigéces principales

Cuisines et salles

Circulafons Communes

via ia porie paliere

d'eau
Logements (péces principales el de seryice, dégagemenls el di ces|a 'exclusion des
00 { princip ryice, degag gl dépendanceas) £clusion DT A > 53 DAT A > 50
farages indiwiduals
DT A =40 DnT A = 37

DnT.A = 45 5i 1 porte

+ porte paliere

DnT.A = 42 si 1 porie

+ porte paliere

autes cas DnT.A =53 DaT A = 50
Garages collecifs ou individueis d'un logarment DnT A =55 DnT A& =52
Locauy dacivibs DnT. & = 58 DnT A = 55
Exigence aux bruits de chocs
Exigences au bruit de chocs
Nature du local d'émission Piéce principale de réception
dependances L'nT,w = 58
Logements i i
o pieces principales, pieces de service, LT w < 58
degagements

Circulatons communas

Locaus dacivies

NF HABTITAT ; L'nT,w = 55

Exigence vis-a-vis du bruit des équipements individuels de chauffage et climatisation, int aux logts
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Exigences vis-a-vis du bruit des équipements individuels de chauffage et de climatisation,

interieurs au logement examine

Nature de I'équipement MNature du local de réception dans la
5 Miveau d'évaluation
appartenant au logement examiné logement examiné
pitce prncipala fermée LnaT < 35
iBce pring CUv erle sur une cuisine
Chaufiage FRE R I 2 LnAT < 40
par e baie libre
cuising LnAT < 50
piece principale LnAT =35
Climatsabon
cuising LnAT = &0

1-76 Exigence vis-a-vis du bruit des équipements individuels et collectif
Exigences yis-a-vis du bruit des équipements individuels et collectifs
Nature du focal de réception dans e logement examiné
Nature de I"équipement
Piéces principales Cuigines
Equipement individugl LnAT < 30 LnAT =35
Equipement collechf LnAT = 30 LnAT =35
1-77 Exigence vis-a-vis du traitement acoustique des parties communes (batiment collectif)
Exigence vis-a-vis du traitement acoustigue des parties communes (batiment collectif)
Miveau d'évaluation dans les circulations communes intérieures au batiment
Aire d'absorption équivalents EA = 1/2 de la surface au sol des circulations correspondantes
NF HABITAT : A = 1/2 de la surface au sol des circulations correspondantes
2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES
2-1 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
2-11 Prise en charge du site

L’entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans I'état ou il se trouve aprés intervention du lot VRD,
constitué de plateformes en grave. Il a obligation de se rendre sur place pour apprécier les modalités d’acceés
a la parcelle. Préalablement a toute intervention, I'entreprise du présent lot fera procéder a un constat
d’huissier portant sur I'état des voiries et aménagements situés au droit du chantier ainsi que sur celui des
murs périphériques, clétures entourant la parcelle. A ce constat sera annexé un reportage photographique
permettant d’en visualiser I'état. Toutes les dégradations constatées aprés intervention du présent lot seront
réparées par, ou a la charge du présent lot.
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...Suite de "2-1 1 Prise en charge du site..."

Mode de métré : au forfait

2-12 Aménagement - installation de chantier

L’installation du chantier commune a tous les lots sera réalisée par I'entreprise de gros ceuvre conformément
aux directives du plan général de coordination (PGC) et du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCARP) joints au présent dossier.

Pour chague équipement mis en place, I'entreprise devra :

- le nettoyage du terrain dans 'emprise des aires d’installation

- la réalisation d’'une forme en béton tirée a la régle

- le déchargement, la manutention et 'assemblage des éléments et de leurs accessoires, ainsi que leur
raccordement aux réseaux d’alimentation ou d’évacuation

Les installations communes comprennent :

- le bureau de chantier (surface 20 m?) avec :

- une table et 15 chaises

- un tableau d’affichage

- un rayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants

- linstallation d’un téléphone et d’un fax reliés directement au réseau public (lignes séparées)
- un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire

- la mise a disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (5 unités)

- le réfectoire et vestiaire équipés pour 20 personnes en période de pointe

- le bloc sanitaire avec 2 WC, 2 douches, 2 urinoirs et 3 points d’eau potable raccordé sur le réseau
d’évacuation public

L’entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge pendant toute la durée des travaux, l'installation et
l'entretien de ces équipements. Les consommations d’eau, de téléphone, d’énergie sont quant a elles
inscrites au compte prorata.

Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public
seront a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur de présent lot devra I'établissement et I'affichage d’'un plan dinstallation de chantier ou
figureront :

- 'accés au chantier,

- la position des éléments de la base vie,

- la trace des clétures,

- le repérage des zones de stationnement et de stockage,

- la signalisation des voies d’accés au batiment,

- lemplacement des bennes a gravats,

- lemplacement des engins de levage fixe,

- les zones de stockage des terres.

- Il devra I'affichage a I'entrée du chantier des panneaux suivants :

- port des équipements de sécurité individuels obligatoire, chantier interdit au public.... (Selon PGC)

A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage des équipements, la démolition des formes en
béton, le nettoyage des abords et la remise en état a I'identique avant intervention.

Les installations de grues, centrale a béton, baraguements, aires de stockage seront étudiées en accord
avec I'Architecte et le B.E.T. pour éviter de géner la réalisation du chantier.
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...Suite de "2-1 2 Aménagement - installation de chantier..."

En cas d'utilisation de grue a tour, les plans de fondation seront soumis pour approbation a un organisme de
contréle aux frais de I'entreprise.

L'Entrepreneur devra prévoir tous les accés au chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge
d'une fagon permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage, la signalisation et I'entretien de ces
acces.

Mode de métré : au forfait

2-13 Branchements de chantier

Les branchements d'eau, et d’assainissement pour la base vie et le chantier seront a la charge exclusive du
titulaire du présent lot qui devra faire toutes les démarches nécessaires auprés des administrations
intéressées. Les réseaux seront amenés jusque dans I'enceinte du chantier quel que soit leur point d’origine
et seront vérifiés par un organisme agréé. Ces travaux seront réalisés par le titulaire du présent lot pour le
compte du maitre d’ouvrage.

Les branchements électriques, coffrets d’étage et éclairage général du chantier seront réalisés par le lot
électricité conformément aux indications du PGC, ainsi que la distribution de I'’énergie sur le chantier.
L’entreprise du présent lot devra son propre branchement électrique pour sa ou ses grues depuis le point le
plus proche capable de reprendre cette alimentation et ce sans répercussion sur le compte prorata.

Mode de métré : au forfait

2-14 Nettoyage du terrain tri sélectif évacuation des déchets

Le terrain sera nettoyé réguliérement chaque semaine et en fin de chantier par tous moyens a la
disposition des entreprises.

Le titulaire du présent lot sera responsable de la gestion et pendant toute la durée du chantier, des bennes
nécessaires au tri sélectif suivant les directives du PGC SPS et des Clauses Communes a tous les lots.
Les colts de locations, de repliement, d’évacuation des déchets,...seront a la charge du

compte PRORATA.

Les gravats et les détritus seront évacués aux décharges publiques adaptées a la nature des déchets.
Les frais de décharges, les frais de transports, les autorisations de décharges pour certains produits sont a la
charge du compte PRORATA.

Le colt de gestion des déchets est a la charge du lot gros ceuvre.

Les bordereaux de déchets des déblais seront a communiquer au coordonnateur environnement.
Enlévement des gravois

Dans le cadre de ses travaux, I'entrepreneur du présent corps d'état aura a sa charge la location des

bennes, les goulottes extérieures d'évacuation qui seront exigées, la protection pour éviter des nuages de
poussiére et toutes protections annexes, des terrains, sols et divers ouvrages, ainsi que leur remise en état.

Aucun matériau ne pourra étre br(lé sur place. Le feu est strictement interdit.

Chantier
Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté, conformément au PGC SPS.

L'entreprise titulaire devra le nettoyage et la manutention a I'endroit désigné par le Maitre d'ceuvre, de ses
gravats et débris, aussitot aprés son intervention et cela, aussi souvent qu'il sera nécessaire.

Domaines extérieurs au chantier
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...Suite de "2-1 4 Nettoyage du terrain tri sélectif évacuation des d..."

2-15

2-16

Pendant toute la durée des travaux, les voiries, trottoirs, etc... du domaine public ou privé, devront étre
maintenus en parfait état de propreté.

L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour décrotter les roues des engins avant la sortie
sur la voie publique, aménagement d’'une station spécifique a cet usage, si malgré ces précautions
les voies publiques sont salies, I'entreprise devra procéder au balayage des voiries et au

nettoyage a I'eau sous pression en cas de présence de plaques de boues collées a la chaussée.

Travaux de démolition
Tous les gravois et décombres tombés sur le domaine public ou privé lors des travaux de démolition, devront
immédiatement étre enlevés et le sol balayé et lavé le cas échéant.

Chutes de matériaux des bennes
A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, l'entrepreneur devra
s'assurer qu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.

Le Maitre d'ceuvre pourra, en surplus, demander a l'entreprise un ou plusieurs nettoyages généraux si des
salissures lui incombant sont constatées.

Mode de métré : au forfait

Mesures conservatoires et sécurité des tiers

Les travaux de la présente opération sont a réaliser a proximité d’installations diverses.

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les
conditions particuliéres du chantier, dont notamment :

- La mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit et nécessaires a la protection des
intervenants sur le chantier et des personnels extérieurs (riverains, utilisateurs et autres etc) ;

- L’interdiction formelle de circulation dans les terrains et locaux non concernés par les travaux ;

- Toutes les dispositions pour éviter dans tous les cas tous désordres ou dommages si minimes
soient-ils aux existants, tant en cours qu’apres finition des travaux ;

- Les travaux de construction en mitoyennete;

- La mise en place de passerelles provisoires nécessaires a la circulation des piétons et en
dévoiement des circulations existantes et suivant les demandes du coordonnateur SPS.

- Les cheminements pourront recevoir, sur demande du C.SPS, une protection supérieure par pose de
panneaux bois afin de protéger des chutes d’objets, matériaux et autres.

- Le repérage et le piquetage des réseaux existants de toutes natures, y compris les réseaux publics (EDF,
GDF ou autres) qui transitent dans I'emprise ou a proximité du projet, et avec le concours des lots,
Chauffage, Plomberie, Electricité Courants Forts et Courants Faibles et VRD.

En cas de dommages aux tiers, les réparations et remises en état seront a la charge du présent lot.

Mode de métré : au forfait

Acceés au chantier

L'Entrepreneur devra se rendre sur site pour apprécier les possibilités d’accés et prévoir tous les accés au
chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge d'une fagon permanente pendant la durée du
chantier, le nettoyage, la signalisation et I'entretien de ces acces.

Mode de métré : au forfait
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Cloture de chantier en Bardage métalligue

Une cléture de chantier sera exécutée pour limiter 'aire de travail et de stockage au droit de chacun des
ouvrages en cours.

Elle sera entretenue et maintenue en bon état afin d’assurer une fermeture efficace pendant toute la durée
du chantier.

Elle sera réalisée par des panneaux en bardage métallique, fixés en pied dans des plots béton amovibles sur
le sol, avec une hauteur de 2,00 m de hauteur minimum. La cl6ture sera auto-stable.

Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public
seront a la charge de I'entrepreneur.

Une porte d’accés piéton et véhicules sera mise en place dans la cléture pour permettre I'accés au chantier.

Mode de métré : au forfait

Panneaux de chantier

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation, la pose, le maintien, d’'un panneau de chantier constitué d’'une
ossature bois et de lames horizontales de contre-plagué CTBX suivant :

- panneau de chantier, dimension 2,00 X 3,00, portant les indications suivantes :

- désignation de I'opération,

- image de synthése de I'opération,

- numéro de permis de construire de I'opération,

- nomination du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Bureau de Contrble, du coordinateur S.P.S. de
'opération. liste des entreprises intervenantes conforme a l'article R 324.1 du Code du Travail

Le projet de réalisation sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre

Mode de métré : au forfait

Implantation des ouvrages

L’implantation des ouvrages sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot par un géométre agréé qui devra
assurer pendant toute la durée du chantier la conservation des repéres.

L’entrepreneur du présent lot devra la matérialisation a l'intérieur et a I'extérieur du batiment a tous les
niveaux et sur 'ensemble des murs d’un trait de niveau a 1 m au-dessus des niveaux finis des locaux. Y
compris plaquette indiquant le trait de niveau qui sera maintenus durant la toute la durée du chantier.

Mode de métré : au forfait

Frais d'études

Etablissement du dossier d'exécution, comprenant les plans de repérage et d'implantation des éléments de
l'ouvrage; les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier, les notes de calculs.

A la fin des travaux le titulaire doit fournir la totalité des plans, aprés recollement, en 3 exemplaires + 1
exemplaire sur support informatique au format DWG.

Mode de métré : au forfait
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2-2 TERRASSEMENTS
2-2 1 Fouilles en rigole et en trous

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes, isolées et longrines. Travaux exécutés par tous
moyens adaptés a la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de I'emprise du
batiment. Les excavations seront réalisées si besoin a I'abri de blindages provisoires.

Sujétions :

- purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,

- blindage des fouilles.

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement

Localisation :
Pour béches en périphérie du radier des pavillons sous le niveau de la plateforme, selon plans

2-22 Evacuations des terres excédentaire

Enlévement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage
des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux
constructions existantes.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Terres et matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement

2-23 Remblaiement

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matiére organique, et remblai complémentaire d'apport en
concasseé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm
d'épaisseur.

Mode de métré : au forfait

Localisation :

Pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme
2-3 FONDATIONS
2-3-1 Beches

2-3-11 Béton C25/30.

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour béches suivant indications des plans de principe du B.E.T.
Vibrage parfait et homogéne. Béton armé CLK, dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET

DCE QUB STRUCTURE 18 juillet 2023 - Page 01.22




2-3-12

2-3-13

2-3-2
2-3-21

2-3-22

2-3-23

Construction de logements a Nancy "Le Nid"

LE NID Lot N°01 GROS OEUVRE

Coffrage droit. Finition de parement soigné.

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.

Sujétions comprises :

- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations

- finition soignée pour face visible non revétue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée pour appui et fagon de seuil

Mode de métré : au m?

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET

Radiers

Sable ép 5 cm et polyane

- Lit de sable de 5 cm pour réglage de la plate forme,
- Film polyane 150 microns,

Mode de métré : au m?

Localisation :
Sous radiers des pavillons

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour radier suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage
parfait et homogéne. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Sujétions comprises :
- Reprise, dressement et nivellement de la plate forme apres réception avec le lot VRD

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Coffrage

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.

Sujétions comprises :
- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations et fourreaux
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...Suite de "2-3-2 3 Coffrage..."

2324

2-3-3
2-3-31

2-3-32

24

2-4-1
2-4-1-1

- finition soignée pour face visible non revétue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée

Mode de métré : au m?

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Etanchéité des ouvrages enterrés

Enduit d'étanchéité

Mise en place d'un enduit d'imperméabilisation sur toutes les parties enterrées comprenant :
- Brossage du support et dépoussiérage
- Application en 2 couches croisés d'un produit bitumineux de Type "IGOL FONDATION" ou équivalent

Mode de métré : au m?

Localisation :
Béches et nez de radier en contact avec la terre jusqu’au niveau +0,15 m/ terrain fini

Protections d'étanchéité

Protection de I'enduit d'imperméabilisation par membrane PVC type Delta MS, compris solin en partie haute.
Pose de I'étanchéité suivant les régles de I'art et suivant prescriptions du fabricant. Y compris traitement de la
jonction entre protection enterrés et isolation des soubassements du batiment.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Béches et nez de radier en contact avec la terre jusqu’au niveau +0,15 m/ terrain fini

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

Maconnerie

Maconnerie en brigques de terre cuite

- Maconnerie en briques creuses rectifiées a alvéoles serrées (performances thermiques) pour murs,
cloisons, doublages. Hourdées au mortier pour joints minces (1mm fini). Les joints verticaux sont réalisés a
sec par les emboitements des briques (hors zone sismique).

- Arase étanche sous mur sous mur magonné faisant barriére contre les remontées capillaires. Mortier
hydrofuge dosé a 500 kg de ciment et de 0.05 d'épaisseur. Application a 15 cm au moins au-dessus du sol
extérieur définitif.

- Lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang parfaitement de niveau; En cas d'arrét
prolongé du chantier, les dessus de murs seront protégés par du polyane pour éviter des accumulations
d'eau. Compris coupes, harpages et chutes.

- Chainages horizontaux et verticaux pour raidir les parois. Comprenant le coffrage soigné et le ferraillage
suivant indications des plans du B.E.T. Bétonnage au béton de gravillons dosés a 350 kg de ciment. Toutes
sujétions de mise en ceuvre, d'échafaudage, etc...
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- Linteaux en béton armé suivant étude BET

- Trumeaux en béton armé si nécessaire.

- Les joints de dilatation seront prévus dans le gros ceuvre du batiment selon les indications des plans. Lors
de leur réservation, il sera fait usage en principe, de plaques de polystyréne de 2 cm d'épaisseur. Tous les
joints de dilatation verticaux et horizontaux seront conformes aux prescriptions relatives a la tenue au feu de
l'ouvrage. L'étanchéité a I'eau pourra étre renforcée par la fourniture et la mise en ceuvre lors du coulage de
joints en caoutchouc ou en plastique.

- Réalisation d’'une arase étanche en mortier hydrofuge conforme au DTU en pied des murs, formant la
coupure de capillarité

- Liaisonnement avec poteaux

- Réservations de trous pour les corps d'état secondaires, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés
- Bouchement des trous des serres-joints, a pleine épaisseur et au mortier de ciment

- Incorporation d’éléments pleins ou chainage intermédiaire armé pour fixation charpente

- Arasement des pointes de pignons et divers rampants. Béton de gravillons dosé a 350 kg de ciment.
Armatures suivant indications des plans du B.E.T. Comprenant boisage des jouées et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Nota :

- Les murs en aggloméré devront étre jointifs.

- Les liaisons entre murs de refends et les murs des fagades devront avoir une pénétration d'au moins 2/3 de
I'épaisseur du mur de fagade conformément au DTU, avec interpositions éventuelles d'une laine minérale de
2 cm en about de plancher ou de planelle. prévoir

2-4-1-11 Brigue creuse thermique, 20 GF, R=1,01 m? K/W.

- Brique creuse a performance thermique de 20 cm d'épaisseur grand format,
- Gamme : POROTHERM ou équivalent

-R=1,01 m2 KW

-Type: GF R 20

- Dimension : 500 x 200 x 299 Ht

- Réaction au feu : CLASSEMEN A1 (incombustible)

- Poids : 120 Kg/m?

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m?

Localisation :
Murs de fagades selon plan

2-4-1-12 Brigue creuse thermique, 25 GF, R=1,02 m? K/W.

- Brique creuse a performance thermique de 25 cm d'épaisseur grand format,
- Gamme : POROTHERM ou équivalent

- R=1,02 m? KIW

-Type: GF R 25

- Dimension : 500 x 250 x 299 Ht

- Réaction au feu : CLASSEMEN A1 (incombustible)

- Poids : 165 Kg/m?

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m?

Localisation :
Murs de fagades des pavillons des bandes 1 et 2 au PH R+1 selon plan BET
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Voile en béton arme

Voiles de facades

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour poteaux en béton arme, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogene. Dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30
Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3 vide pour plein

Localisation :
Selon plan BET

Coffrage droit

- Coffrage selon dimensionnement bureau d'étude structure

- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernes.

- Etaiements provisoires si nécessaire.

Parements extérieurs (2 faces) :
- Face extérieure : destinés a rester brute,

Finition des coffrages : Béton vue

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m?

Localisation :
Selon plan BET

Acier

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan BET

Voiles interieurs

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour poteaux en béton armé, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogéne. Dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans
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...Suite de "2-4-2-2 1 Béton C25/30..."

Mode de métré : au m3 vide pour plein

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

2-4-2-22  Coffrage droit

- Coffrage selon dimensionnement bureau d'étude structure

- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernes.

- Etaiements provisoires si nécessaire.

Parements intérieurs (2 faces) :
- Soignée, destinés a recevoir un enduit pelliculaire,

Finition des coffrages de Type S

Sujétions comprises :
Pose seule d'huisseries fournies par le menuisier dans coffrage des murs en béton ou magonnerie compris
toutes sujétions de repérage, calage, implantation et nettoyage aprés décoffrage.

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m?

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

2-4-2-23  Acier

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

2-4-3 Poteaux

2-4-31 Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour poteaux en béton armé, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogéne. Dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Selon plan BET

2-4-3 2 Coffrage droit

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera
lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit étre
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...Suite de "2-4-3 2 Coffrage droit..."

2-4-33

2-4-4
2-4-4 1

2-4-4 2

soumis I'ouvrage. Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Sujétions comprises :
- Réservations pour autres corps d'état
- Facon d'angle chanfreiné

Parements (4 faces) :
- Soignée, destinés a recevoir une peinture,
- Finition des coffrages de Type S

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m?

Localisation :
Selon plan BET

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan BET

Poutres

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour poutre en béton armé, d'aprés indication des plans de principe du
B.E.T.de I'entreprise pour les sections d'armatures, sujétions de coffrages et d'étaiements. Vibrage parfait et
homogeéne. Béton armé suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A,,

Type : C25/30

Sujétions comprises :
- enrobage des aciers pour stabilité au feu nécessaire

Mode de métré : au m3 en retombé

Localisation :
Selon plan BET

Coffrage

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera
lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit étre
soumis I'ouvrage. Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Sujétions comprises :

- Finition a coffrage soigné chaque face de Type S
- Réservation et calfeutrement des sorties

- Angle chanfreiné

- Tour d'étaiement si nécessaire
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...Suite de "2-4-4 2 Coffrage..."

Mode de métré : au m? en retombé

Localisation :
Selon plan BET

2-4-4 3 Acier

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagconnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg sur hauteur totale

Localisation :
Selon plan BET

2-4-5 Planchers

Réglementation Incendie degrés CF et SF

Les degrés CF et SF particuliers a prendre compte sont indiqué ci-dessous :
- Plancher entre Logements CF 1h

- Verticaux entre Logements SF 1h

- Parois cage d'escaliers CF 1h

- Parois cage d'ascendeur CF 1h

- Planchers haut RDC Bas/ haut Sous-Sol CF 2h

- Verticaux Haut RDC Bas/Haut SF 2h

- Plancher Haut ERP CF 3h

Surcharges

Les surcharges générales a prendre en compte sont définies par la norme EUROCODE

Il s'agit exclusivement de surcharges climatiques et surcharges d'exploitation. Il n'est pas tenu compte du
poids propre des planchers, de la terre des terrasses jardins, revétements de sols, faux plafond, forme de
pente, bacs a fleurs , dallage sur terrasse, etc...

Contraintes climatiques

L'ouvrage est a calculer suivant les régles Neige et Vent (NV 65 N84 février 2009) ou aux Eurocodes.
Neige : Zone A1

Vent : Zone 2, site normal

Altitude 180 m environ

Contraintes sismiques
L'ouvrage est situé en zone trés faible selon les Eurocodes

Surcharges d'Exploitation

- Logements : 150 kg/m?

- Commerces : 500 kg/m?

- Escaliers et Circulations : 250 kg/m?

- Parking: 250 kg/m?

- Combles Techniques : 250 kg/m?

- Dalle Jardins : 100 kg/m?

- Toiture terrasse non accessible : 100 kg sur 1 m? non cumulable avec la neige
- Balcons : 350 kg/m?

Labels
Les planchers devront concourir a 'obtention des labels demandés
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Performances

- Les planchers entre logements devront respecter une exigence de DnTA = 53dB en piéces principales et

DnTA = 50dB en cuisines et salles d’eau.

- Les planchers entre logements et local non chauffé (circulation commune ou dépendance de logement)

devront respecter une exigence de DnTA > 53dB en piéces principales et DnTA = 50dB en cuisines et

salles d’eau.

- Les planchers entre logements et parkings devront respecter une exigence de DnTA > 55dB en piéces

principales et DnTA = 52dB en cuisines et salles d’eau. Y compris la rampe.

- Les traversées de gaines techniques dans les planchers intérieurs s’effectueront au moyen d’un fourreau
constitué par un matériau résiliant (ex: manchon laine minérale épaisseur supérieur a 5mm), les fourreaux
dépasseront largement de plus de 100mm de part et d’autre des cloisons concernées.

- Les trémies seront rebouchées par un matériau de méme performance acoustique que le plancher
concerné.

Pour les bruits d’impacts :
Les dalles associées aux revétements de sols devront respecter les caractéristiques suivantes :

Sur une dalle de BA 20 :
- Transmission directe : situés au-dessus d'une piéce principale, ils justifieront d'un indice d'efficacité

acoustique ALw>19dB

- Transmission indirecte + séparatif lourd : non situés au-dessus d'une piéce principale, ils justifieront d'un

indice d'efficacité acoustique ALw>12dB

- Transmission indirecte + séparatif Iéger : non situés au-dessus d'une piéce principale, ils justifieront d'un

indice d'efficacité acoustique ALw>18dB
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Planchers en dalle pleine

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges.
Prédalle et/ou en béton armé coulé en place. Treillis soudé incorporé, chapeaux en acier H.A., dalle de
compression selon plan BET. Conformité aux avis techniques CSTB.

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Comprenant les goujons
de liaison éventuels. Les bandes noyées. Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et
ligatures.

2-4-5-11 Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour plancher en béton armé, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogene. Dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30
Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

2-4-5-12  Coffrage

Coffrage comprenant :

- décaissés suivant indications des plans.

- réservations de trous et trémies, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.

- réservation des gaines techniques logements a I'aide de bloc de béton cellulaire qui seront carottés par le
lot Sanitaire

- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps
d’état.

- coffrage, étaiement et coffrage de rive

- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des trémies d'escaliers.

- réalisation de chainage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.

- clavetage entre éléments de plancher.

- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude

- prise en compte dans le délai de réalisation du passage des lots Electrique, Sanitaire et Chauffage pour
mise en place des gaines et canalisations.

- les réservations transmises par les différents corps d’état seront intégrées aux plans en tant que
zones non ferraillées mais bétonnées. Elles devront étre tracées sur chantier aprés réalisation de la
dalle. L’utilisation de polystyréne ou de siporex est proscrite. Les entreprises des corps d’état
techniques devront carotter au travers de cette zone non ferraillée.

- dans le récapitulatif de tonnage de la nomenclateur des treillis soudés en EXE il ne sera uniquement
comptabilisé les treillis soudés mis en ceuvre et non les panneaux complets

Dessus :
- Type 2 surfacé pour recevoir un revétement de sol collé ou flottant suivant localisation plans Architecte
- Type 2 surfacé pour recevoir un revétement d’étanchéité dans zone en terrasse

Dessous :

- coffrage soigné compris pongage et ragréage de fagon a présenter un aspect fini permettant
I'application directe d'une peinture dans les zones non isolées (compris traitement éventuel des joints entre
prédalles par enduit spécifique).

- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les
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...Suite de "2-4-5-1 2 Coffrage..."

risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la
sous face de dalle.

Mode de métré : au m? vide pour plein

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

2-4-5-13  Acier

2-4-5-2

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagconnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

Casquette en porte-a-faux

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges.
Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant en plafond un revétement projeté ou ayant
un faux-plafond. Coffrage pour parement soigné partout ailleurs. Toutes les dispositions nécessaires seront
prises pour permettre I'accrochage de faux-plafonds et équipements techniques si besoin est. Fagon de
pente et seuil de rétention aux issues pour les parkings, balcons... Armatures en acier mi-dur, bétonnage en
béton "B3". Surfagage dressé a la régle.

2-4-5-21  Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour plancher en béton armé, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogéne. Dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30
Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

2-4-5-22  Coffrage

Coffrage comprenant :

- décaissés suivant indications des plans.

- réservations de trous, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.

- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps
d’état.

- coffrage, étaiement et coffrage de rive

- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des réservations.

- réalisation de chainage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.

- clavetage entre éléments de plancher.

- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude

- prise en compte dans le délai de réalisation du passage des lots Electrique, pour mise en place des gaines
et canalisations si nécessaires

Dessus :
- Type 2 surfacée lissée horizontale pour recevoir une étanchéité
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...Suite de "2-4-5-2 2 Coffrage..."

2-4-5-2 3

2-4-5-3
2-4-5-3 1

2-5
2-51

2-5-1
2-5-11

Dessous :

- coffrage soigné compris pongage et ragréage de fagon a présenter un aspect fini permettant
I'application directe d'une peinture dans les zones non isolées (compris traitement éventuel des joints entre
prédalles par enduit spécifique).

- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les
risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la
sous face de dalle.

Sujétions comprises :
- Finition béton vue
- fagon de goutte d’eau en sous face

Mode de métré : au m? vide pour plein

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

Rupteur thermique

Planelle de rive isolante Rp=0.50 m? K/IW

Fourniture et mise en ceuvre en téte de plancher par planelle de rive isolé avec avis technique valide.

Traitement des ponts thermiques :
- Rp=0.50 W/m.K

Mode de métré : au ml

Localisation :
En périphérie des planchers haut du RDC et R+1

OUVRAGES DIVERS

Liaison équipotentielle

Fourniture et pose de la liaison équipotentielle en fond de fouille avant remblaiement conforme aux normes.

Mode de métré : a I'ensemble

Localisation :
En fond de fouille selon plan

Seuils et appuis

Seuil

Seuils en béton moulé, Iégérement armé, pente vers I'extérieur, nez arrondi au fer, dessus finitions lissée,
hauteur selon détails d’exécution. Dessus penté sans fagon de rejingot.
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...Suite de "2-5-1 1 Seuil..."

Mode de métré : au ml

Localisation :
Ensemble des portes extérieures, selon plans

2-5-12 Facon de seuil

Dressement d'appuis de baies en béton armé a coffrage soigné au profil nécessaire pour la pose des
menuiseries en applique sur équerre. Les appuis sans débords, avec ou sans rejingeots mais
comprendront un relevé béton armé pour les portes-fenétres sur terrasses étanchées ou non, ainsi
qu’un glacis a 10% sur la largeur du mur.

Mode de métré : au ml

Localisation :

Fenétres et porte fenétres sur terrasses selon plan
2-5-2 Muret extérieures - Celliers
2-5-2-1 Fouilles en rigole et en trous

2-5-2-11 Fouilles en rigole et en trous

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes, isolées et longrines. Travaux exécutés par tous
moyens adaptés a la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de I'emprise du
batiment. Les excavations seront réalisées si besoin a I'abri de blindages provisoires.

Sujétions :

- purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées,
- épuisement des eaux en cours de travaux,

- blindage des fouilles.

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement

Localisation :
Pour semelles filantes, isolées, longrines sous le niveau de la plateforme, selon plans

2-5-2-12 Evacuations des terres excédentaire

Enlévement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage
des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux
constructions existantes.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Terres et matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement

2-5-2-13 Remblaiement

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matiére organique, et remblai complémentaire d'apport en
concassé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm
d'épaisseur.

Mode de métré : au forfait

Localisation :
Pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme
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Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur

En béton de ciment CLK classe 35, au dosage minimal de 150 kg de liant par m3 de béton, épaisseur suivant
plans de structure du B.E.T. (épaisseur minimale de 0.05 m), mise en place immédiatement aprés le
terrassement de maniére a éviter la détérioration des sols d'assise.

Mode de métré : au m? théorique

Localisation :
Sous longrines, semelles filantes et isolées

Semelles filantes

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du
B.E.T. Vibrage parfait et homogene. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Coffrage

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Semelles isolées

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du
B.E.T. Vibrage parfait et homogene. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Coffrage

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.
- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
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...Suite de "2-5-2-3 2 Coffrage..."

coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

2-5-2-33  Acier

2-5-2-4

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Longrines

2-5-2-41  Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour longrine suivant indications des plans de principe du B.E.T.
Vibrage parfait et homogéne. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur & 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Selon plan de fondation BET

25242  Coffrage

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.

Sujétions comprises :

- réservations et calfeutrement pour passage de canalisations

- finition soignée pour face visible non revétue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée pour appui de bardage et fagon de seuil

Mode de métré : au m?

Localisation :
Selon plan de fondation BET

2-5-2-43  Acier

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan de fondation BET
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Radiers

Sable ép 5 cm et polyane

- Lit de sable de 5 cm pour réglage de la plate forme,
- Film polyane 150 microns,

Mode de métré : au m?

Localisation :
Sous radiers des celliers

Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour radier suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage
parfait et homogéne. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Sujétions comprises :
- Reprise, dressement et nivellement de la plate forme apres réception avec le lot VRD

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Radiers des celliers

Coffrage

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en ceuvre et de
décoffrage.

Sujétions comprises :

- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations et fourreaux

- finition soignée pour face visible non revétue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée

Mode de métré : au m?

Localisation :
Radiers des celliers

Acier

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Radiers des celliers

Planchers en dalle pleine

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges.
Prédalle et/ou en béton armé coulé en place. Treillis soudé incorporé, chapeaux en acier H.A., dalle de
compression selon plan BET. Conformité aux avis techniques CSTB.

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Comprenant les goujons
de liaison éventuels. Les bandes noyées. Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et
ligatures.
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2-5-2-61 Béton C25/30

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour plancher en béton armé, d'aprés indication des plans de principe
du B.E.T.de I'entreprise. Vibrage parfait et homogéne. Dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution
des constructions en B.A.

Type : C25/30
Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET

2-5-262  Coffrage

Coffrage comprenant :

- décaissés suivant indications des plans.

- réservations de trous et trémies, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.
- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps
d’état.

- coffrage, étaiement et coffrage de rive

- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des trémies d'escaliers.

- réalisation de chainage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.

- clavetage entre éléments de plancher.

- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude

- prise en compte dans le délai de réalisation du passage du lot Electrique.

Dessus :
- Béton vue

Dessous :

- coffrage soigné compris pongage et ragréage de fagon a présenter un aspect fini permettant
I'application directe d'une peinture dans les zones non isolées

- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les
risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la
sous face de dalle.

Mode de métré : au m? vide pour plein

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET

2-5263  Acier

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET
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Voiles béton armé

Muret BA ép 20 cm

- Réalisation en béton armé de voiles banchés conformément aux indications des plans de structure
et d'aménagement des locaux.

- Y compris coffrage et armatures selon dimensionnement bureau d'étude structure

- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état.

- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernes.

- Etaiements provisoires si nécessaire.

Parements extérieurs (2 faces):
- Face extérieure : destinés a rester brute,

Finition des coffrages : Béton vue

Nota : Le présent lot devra tenir compte dans son prix d'un joint creux de 2 cm sous dalle des celliers
Epaisseur : 20 cm

Type : C25/30

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m2

Localisation :
Muret de cléture et des celliers selon plan BET et/ou architecte

Muret BA ép 30 cm

- Réalisation en béton armé de voiles banchés conformément aux indications des plans de structure
et d'aménagement des locaux.

- 'Y compris coffrage et armatures selon dimensionnement bureau d'étude structure

- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements
d’'ouvrages demandés par les autres corps d’état.

- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernes.

- Etaiements provisoires si nécessaire.

Parements extérieurs (2 faces):
- Face extérieure : destinés a rester brute,

Finition des coffrages : Béton vue

Epaisseur : 20 cm
Type : C25/30

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m2

Localisation :
Au droit des boites aux lettres extérieures selon plan BET et/ou architecte

Canalisations enterrees sous batiment

Canalisations en p.v.c.

Canalisations enterrées en P.V.C. compact collé, pré-manchonné. Les canalisations reposeront sur toute
leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép. (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article. L'emboitement des
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tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au
niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se raccorderont
sur les tuyaux sous un angle inférieur ou égal a 45°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la
mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les canalisations seront prolongées dans les regards
et comporteront des tampons de dégorgement. Les joints, branchements, raccordements, etc. seront
parfaitement étanches.

Diamétre nominal : suivant prescription des CES

Compris :
Bouchons en attente

Attentes au sol par manchons femelles au droit de toutes les chutes et des gaines techniques
Les réseaux seront sortis & 1m du batiment

Terrassement complémentaire

Pose sur lit de sable

Remblais

Mode de métré : au ml

Attentes EU-EV diam 110

Mode de métré : a l'unité
Localisation :
Selon plan de réseaux

Canalisation EU-EV diam 110

Mode de métré : au ml

Localisation :
Selon plan de réseaux

Fourreaux p.v.c.

Fourniture et pose de gaine polyéthyléne en tranchée sur lit de sable de 0,10 m d'ép. (0/4 ou 0/5).
L'emboitement des fourreaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures ne laisseront apparaitre
aucune cassure ou obstacles. Les fourreaux auront une aiguille en fil de fer galvanisé.

L’entrepreneur s’assurera de la non pénétration de corps étrangers dans les fourreaux jusqu’a leur utilisation
par les CES.

Compris :
- Terrassement complémentaire

- Pose sur lit de sable
- Rembilais
- Plan de recollement

Mode de métré : au ml

2 PVC diameétre 75

Localisation :
Selon plan de réseaux

2 TPC Vert diamétre 63

Localisation :
Selon plan de réseaux
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2 TPC Rouge diamétre 63

Localisation :
Selon plan de réseaux

PE diamétre 80

Localisation :
Selon plan de réseaux

DRAINAGE

Drain

Drain diam 160 posé en tranchée sur toute sa longueur sur une forme en sable avec enrobage en gravillons.
L'emboitement des drains se fera de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans
ressaut au niveau des joints en conservant une pente réguliere. Les branchements et dérivations se
raccorderont sur les drains, sous un angle au moins égal a 75°. Les raccordements aux regards
s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les drains seront prolongés
dans les regards.

Mode de métré : au ml
Localisation :
En périphérique des pavillons

Regard de visite de 40x40

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires.
Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de
canalisations. Tampon de fermeture en fonte hydraulique. La section des regards sera en rapport a la fois
avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations qui les
empruntent.

Mode de métré : a l'unité

Localisation :
A chaque changement de direction selon plan

Regard Borgne de 40x40

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires.
Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de
canalisations. Tampon de fermeture en fonte hydraulique. La section des regards sera en rapport a la fois
avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations qui les
empruntent.

Mode de métré : a l'unité
Localisation :
En extrémité réseau drainage
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