LE NID Construction de 28 logements Phase PRO-DCE
26 bvd du 21éme Régiment d'Aviation Rue Henry Brun et rue Wiener DPGF lot N°06
54 000 NANCY NANCY Platrerie/Faux Plafonds

DPGF Lot 06 - PLATRERIE/FAUX PLAFONDS

Designation Unite | Quantite eCr:::enpt:itsée Prix unitaire Prix total
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1 |Documents a fournir fft 1 - £
3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 - £
3.1.3  |Protection des sols fft 1 - £
3.1.5 Moyens de levage et plateforme de travaul fft 1 - £
3.1.6 [Chauffage pour séchage fft 1 - £
3.1.7 Nettoyage du chantier fft 1 - £
3.1.8  |Ouverture et fermeture du chantier fft 1 - £
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 DOUBLAGES
3.2.1  |Etanchéité a l'air m? 3285 - €
3.2.2 Doublages thermo-acoustiques 13+100 mm m? 530 - £
3.2.3 Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm m? 2755 - £
TOTAL 3.2 DOUBLAGES - €
3.3 CLOISONS
3.3.1 [Cloisons 72/48 m? 1910 - £
3.3.2 [Cloisons sépratives thermo-acoustiques m? 130 - €
3.3.3 |Gaines techniques EI30 m? 205 - £
3.3.4 [Caissons/soffites ml 30 - €
TOTAL 3.3 CLOISONS - €
3.4 FAUX-PLAFONDS
3.4.1 [Pieces séches m? 56 - £
3.4.2 Plafonds sous charpente
3.4.2.1 [Logements T3 m? 420 - £
3.4.2.2 |Logements T4 m? 522 - £
3.4.2.3 [Logements T5 m? 96 - £
TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS - €
3.5 ISOLATION
3.5.1 Isolation des combles perdus m? 177 -
3.5.2 Isolation thermique en sous face de dalle m? 64 -
TOTAL 3.5 ISOLATION -
3.6 OUVRAGES DIVERS
3.6.1 [Trappes de visite de gaines EI30 U 28 -
3.6.2 [Trappe d'accés aux combles U 28 -
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3.6.3 Pose d'éléments menuisés | fft | 1 | -

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS -

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Evacuation des déchets | fft | 1 | -
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS -

RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER -

TOTAL 3.2 DOUBLAGES -
TOTAL 3.3 CLOISONS -
TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS -

TOTAL 3.5 ISOLATION -

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS -
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TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS -

TOTAL HT - LOT n°06 PLATRERIE/FAUX PLAFONDS -
TVA 20% =

TOTAL TTC - LOT n°06 PLATRERIE/FAUX PLAFONDS - €

ah

Nota : les quantités sont données a titre indicatif, elles sont de la responsabilité de I'entreprise.

Prix valeur :
Faitle :
a:
L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage
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