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GROS OEUVREA

GENERALITES1 GENERALITES

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX1-1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Description succincte des travaux1-1 1

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des 
travaux d'un bâtiment de 28 pavillons à NANCY. 

Certification :
- RT 2012 

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel 
nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge.

Connaissance des lieux1-1 2

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une 
influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette 
prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres 
équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être 
attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix ou à des prolongations de délais.

Type de marche de travaux1-1 3

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne 
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les 
siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformité avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une 
note explicative séparée et annexée à son offre.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
Les quantités du CDPGF sont réputées vérifiées par l’entreprise et accepté lors de la signature du marché.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS1-2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Normes – Règlements :1-2 1

Les travaux seront exécutés conformément aux "Règles de l'art et de la bonne exécution". 
Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux en vigueur à la date de l'engagement de 
l'entreprise et en particulier à celles stipulées dans: 
- les D.T.U. éventuellement encore en vigueur 
- les Eurocodes 
- les Normes Françaises 
- les Normes Européennes y compris notamment les Agrément Technique Européen
- les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 
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  ...Suite de "1-2 1  Normes – Règlements :..."
- les règles professionnelles 
- les lois, décrets, arrêtés 
- les avis techniques, ou Documents Technique d'application CSTB en cours de validité 
- la nouvelle réglementation acoustique (N.R.A.) 
- la nouvelle réglementation thermique (N.R.T.) 
- la réglementation incendie concernant les immeubles d'habitation.
- l’étude thermique 

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des documents, normes, règles et règlements non 
cités. 
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'être employés dans le présent lot devront avoir fait l'objet d'un 
agrément CSTB (avis technique favorable en cours de validité) et de garanties d'assurances spécifiques au 
chantier.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR1-3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Dossier d'exécution à fournir :1-3 1

Le dossier d’exécution doit comprendre :
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, chaque fiche technique sera accompagnée d’un 
bordereau prédéfinis par le maitre d’œuvre
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir 
été visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la 
Maîtrise d'Œuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces 
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps 
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Visa du dossier d'exécution :1-3 2

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par 
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque 
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives 
correspondants.

Échantillons :1-3 3

Des échantillons de chaque matériau mis en œuvre seront transmis au Maître d’Œuvre avant mise en œuvre 
; ils seront accompagnés des avis techniques du C.S.T.B. ou agréments des assureurs et de toutes 
documentations précisant les caractéristiques des matériaux. Il est à nouveau rappelé ici les dispositions 
générales à tous les corps d’état concernant la référence des matériaux. Les matériaux sont donnés à titre 
indicatif pour permettre à l’entreprise de faire des prix comparables, leurs équivalents sont acceptés à 
condition qu’il soit agréé par le Maître d’Œuvre et que l’entreprise donne tous les éléments permettant de 
trouver sa similitude. Il est préférable que l’entreprise ait signalé cette modification de matériaux dans sa 
consultation afin de la faire agréer avant le début du chantier. Si cette modification intervient sur l’initiative de 
l’entreprise, ceci se fera aux risques et périls de l’entreprise. Les matériaux pourront être refusés sans 
recours. Tous les matériaux livrés devront être protégés, et livrés avec les temps de séchage réglementaire 
(8 semaines pour les parpaings), les ciments devront être protégés par bâchage et être à l’abri de l’humidité.

Dossier des ouvrages exécutés :1-3 4

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :
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  ...Suite de "1-3 4  Dossier des ouvrages exécutés :..."
- Le dossier d'exécution mis à jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

Tâches préliminaires au démarrage des travaux :1-3 5

Prise de possession du site :
L'entrepreneur prendra possession du chantier dans l'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en 
présence d'un huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux à l'intérieur de l'emprise de 
l'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le 
démarrage des travaux et après leur achèvement. Les frais relatifs aux honoraires de l'huissier, à la 
reproduction et à la diffusion des constats sont à la charge du présent lot. Toute circulation risquant de 
provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et l'aménagement de 
l'emprise du chantier.

Autocontrôle :1-3 6

L'entrepreneur  prendra,  à  ses  frais,  toutes  les  dispositions  nécessaires  à  la  mise  en  application  d'un  
autocontrôle de l'exécution des ouvrages à réaliser. Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des 
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son 
entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier. L'entrepreneur effectuera 
son autocontrôle à ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maître d’œuvre et au Bureau de 
Contrôle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par l'entreprise sans que celui-ci puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer à ses frais les documents nécessaires à 
l'autocontrôle.

DONNEES GENERALES1-4 DONNEES GENERALES

Charges d'exloitation :1-4-1

Les charges d'exploitation devront être conformes à la norme NFP 06-001. En cas de locaux à utilisations 
multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de changement de 
destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée à partir d'une étude préliminaire à produire par 
l'entrepreneur.

Logement isolé1-4-1 1

LOGEMENT ISOLÉ :  

- Pièces courantes : 1,5 kN/m²  
- Balcons : 3,5 kN/m²  
- Combles non aménageables : 1,0 KN/m²  
- Greniers : 2,5 KN/m²  
- Garages en étages : 2,5 KN/m²  
- Caves en étages : 2,5 KN/m²  
- Terrasses plantées : 3,5 KN/m²

Logements collectifs1-4-1 2

LOGEMENTS COLLECTIFS :  

- Appartements : 1,5 kN/m²  
- Balcons : 3,5 kN/m²  
- Celliers d'étages : 2,5 KN/m²  
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  ...Suite de "1-4-1 2  Logements collectifs..."
- Escaliers, halls : 2,5 kN/m²  
- Commerces : 5,0 kN/m²  
- Parkings V.L. : 2,5 KN/m²  
- Terrasses plantées : 3,5 KN/m²

Classification des terrains :1-4-2
La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.

Classification d'extraction1-4-2 1

CLASSIFICATION D'EXTRACTION : 
   
- classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%.  
- classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactes (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables 
agglomérés, remblais de gravois) foisonnement de 35%.  
- classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compact) foisonnement 50%.  
- classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable à la pioche) foisonnement 40%.  
- classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%. 
- classe "F", Roches très dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.  
- Roches de sujétion (roches très dure pour lesquelles l'emploi d'explosifs est interdit).

Classification de compactage1-4-2 2

CLASSIFICATION DE COMPACTAGE :    

- famille "A", remblais fins (limons, argiles). 
- famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux). 
- famille "C", remblais fines et gros éléments (argiles à silex, alluvions). 
- famille "D", remblais en matériaux insensibles à l'eau (sables et graves propres). 
- famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes). 
- famille "F", remblais en matières putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels 
polluants).

QUALITE DES MATERIAUX1-5 QUALITE DES MATERIAUX

La  provenance  des  matériaux  destinés  aux  ouvrages  devra  être  soumise  à  l'agrément  de  l'Architecte.  
En  début  de chantier, une liste devra lui être remise. Elle précisera par matériau, la nature de la carrière, le 
Fournisseur ou l'usine d'origine, en particulier, ce point s'appliquera aux éléments constitutifs du béton armé 
(granulats, liants, aciers doux, à haute adhérence, de précontrainte). Un agrément est nécessaire si une 
dérogation est envisagée.

Dispositions générales/Produits et équipements1-5 1

Normes et matériaux :
Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des 
matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude à l’emploi ont été évaluées par un 
tiers indépendant doivent être utilisés systématiquement. C'est-à-dire :
• Des matériaux, produits ou équipements contrôlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par 
un organisme certificateur accrédité établi dans l’Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT 
(Association Française des Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, 
renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.
• Des produits intégrés à un procédé de construction innovant bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un 
Document Technique d’Application (DTA), ou d’une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou 
d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
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  ...Suite de "1-5 1  Dispositions générales/Produits et équipements..."
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance 
équivalentes.
La justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant concerné.
Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique 
à jour (leur validité peut être vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise à disposition du public par 
l’organisme concerné).
L’organisme certificateur doit être accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le COFRAC ou, à 
défaut, par un membre de l’EA (European coopération for Accréditation, liste disponible sur le site 
www.cofrac.fr).

Etiquettage des matériaux :
Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés 
A, au sens de l’arrêté du 19 avril 2011. 

Niveau de performance :
• NF

Agglomérés1-5 2

Les agglomérés devront provenir de fabrication d'usine exclusivement et devront être admis à la marque NF. 
Ils seront au moins des classes suivantes : 

a) dans les catégories éléments porteurs : 
- pour les blocs creux B 60 ou B 80. 
-  pour les blocs pleins B 80. 
-  pour les blocs brique de terre cuite B120 

b) dans la catégorie remplissage : 
-  pour les blocs creux B 40.

Mortiers1-5 3

Les dosages en ciment ci-après sont donnés à titre indicatif. 
Il  appartient  à  l'entreprise  de  fixer  la  composition  des  bétons  en  fonction  de  la  dimension  des  
ouvrages,  de  leurs sollicitations, de leur résistance et éventuellement du délai d'exécution. 
Si elle le juge nécessaire, l'entreprise pourra incorporer dans le béton des adjuvants tels que définis par la 
norme NF P 18.103, agréés par la COPLA en suivant les prescriptions techniques du DTU 21.4. Ces 
différents ajouts ne pourront pas donner lieu à supplément.

Mortier n° Type de liant Dosage kg/m3
1 CPA ou CPJ 45 250
2 CPA ou CPJ 45 350
3 CPA ou CPJ 45 450
4 CPA ou CPJ 45 500
5 CPA ou CPJ 45 600

Avec désignation des ciments selon norme NF P 15-301 de Décembre 1978 Avec fc28 : valeur 
caractéristique requise à 28 jours, exprimée en mégapascal (MPa) telle que définie dans l'Instruction du 15 
Janvier 1979.

Agrégats1-5 4

Les matériaux naturels proviennent de carrière, ils sont lavés, purgés de terre, d'argile et de toute matière 
étrangère. Leur granulométrie doit être constante.
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Béton1-5 5

Les bétons seront conformes à la Norme Européenne NF EN 206 - 1 et seront, sauf indication contraire, du 
type BPS (béton à propriétés spécifiées). Les bétons de remplissage, de calage et de propreté n’étant pas 
dans le champ d’application de la Norme.   
Les caractéristiques minimales des bétons à utiliser sont résumées dans le tableau ci-après :

Les  bétons  seront  repérés  par  les  numéros  indiqués  dans  le  tableau  ci-avant  dans  les différents  
articles  du  descriptif  (suivi  de  la  classe  de  résistance  demandée  pour  les  cas particuliers).

Aciers pour le béton1-5 6

Les  aciers  utilisés  pour  le  ferraillage  des  ouvrages  en  béton  armé  doivent  répondre  aux 
spécifications des normes NF A 35-015 à NF A 35-022.    
De  plus,  les  barres  ou  fils  à  haute  adhérence  et  les  treillis  soudés  doivent  être  agréés  par  la  
"Commission interministérielle  d'homologation  et  de  contrôle  des  armatures  pour  béton armé".  

Les aciers seront de 3 types :  
- aciers doux Fe E 22  
- aciers HA   Fe E 50  
- treillis soudés, à livrer en panneaux exclusivement.
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Classification des coffrages1-5 7

Parement Type O (ordinaire) 
Aspect de surface indifférent  
Manque de matière rebouchée  
Tolérance flèche : Sous règle de 2 m < 15 mm  
Sous règle de 0,20 < 6 mm  
Désaffleurement entre panneaux inférieur à 10 mm.  

Parement Type C (courant)  
Aspect de surface rugueux  
Balèvres enlevées  
Manque de matière rebouchée  
Tolérance flèche : Sous règle de 2 m < 7 mm  
Sous règle de 0,20 < 2 mm  
Désaffleurement entre panneau inférieur à 3 mm.  

Parement Type S (soigné)  
Aspect de surface lisse  
Balèvres enlevées et ragréées  
Manque de matière rebouchée  
Arêtes et cueillies rectifiées et dressées  
Tolérance flèche : Sous règle de 2 m < 5 mm  
Sous règle de 0,20 < 1 mm  
Désaffleurement entre panneau inférieur à 2 mm  
Bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit dit de dé-bullage sur une surface supérieure à 10 % de 
la surface totale.  

Parement Type D (décoratif)  

Parement Type  S avec aspect décoratif spécial dûment mentionné.  

REMARQUE IMPORTANTE  
Lorsqu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect de surface définis, 
l'entreprise effectuera à ses frais ragréage à l'aide d'un enduit de lissage bénéficiant d'avis technique du 
CSTB ou d'une enquête spécialisée 
effectuée par le bureau de contrôle, avec mise en œuvre conforme au cahier des charges du fabricant. Les  
trous  de  passage  des  écarteurs  de  coffrage  seront  obturés  à  l'aide  de  mortier  à  la  résine  du  type  
SELTEX  ou similaire (au plus tôt 28 jours après bétonnage).

Définitions des parements - Dalles/Chapes1-5 8

Surfaçage Type 1 (brut-Taloché) 
Etat de surface : indifférent  
Planéité : +/- 1.5 cm sous règle de 2 m  
+/- 0,5 cm sous règle 0,20 m  

Surfaçage Type 2 (courant-Surfacé) 
Etat de surface régulier obtenu par dressage à la règle et surfaçage à l'hélicoptère.  
Planéité : +/- 1,0 cm sous règle de 2 m  
+/- 0,3 cm sous règle 0,20 m  

Surfaçage Type 3 (soigné-Lissé)
Etat de surface lisse obtenu par surfaçage et ponçage ou talochage et lissage  
+/- 0,7 cm sous règle de 2 m (béton surfacé soigné)  
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  ...Suite de "1-5 8  Définitions des parements - Dalles/Chapes..."
+/- 0,2 cm sous règle de 0,20 m (béton surfacé soigné). 

REMARQUE IMPORTANTE  
Lorsqu'un parement Type 3 n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect de surface définis, l'entreprise 
effectuant les sols collés réalisera aux frais de l'entreprise de GO un ragréage à l'aide d'une chape de 
nivellement bénéficiant d'un avis technique du CSTB ou d'une enquête spécialisée effectuée par un bureau 
de contrôle, avec mise en oeuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

Tolérance des ouvrages1-5 9

Implantation après exécution +/- 1,0 cm  
Epaisseur des murs bruts +/- 0,5 cm  
Faux aplomb élément vertical +/- 1,0 cm (hauteur d'étage)  
Epaisseur plancher brut +/- 1,0 cm  
Hauteur sous plafond brut +/- 1,0 cm  
Cote de niveau +/- 1,0 cm  
Dimensions bâtiment terminé +/- 2,5 cm  
Implantation des inserts +/- 1,0 cm  
Implantation éléments préfabriqué +/- 0,5 cm.

Assainissement1-5 10

Les tuyaux et accessoires doivent être titulaires de la marque de qualité N.F. lorsque cette marque existe.   
Les usines susceptibles de fournir les tuyaux d'assainissement doivent être agréées S.P. (Service Publics) 
lorsque cet agrément existe. Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant. Dans le cas 
où l'entreprise envisagerait l'emploi de tuyaux non titulaires de la qualité N.F. ou en provenance d'usines non 
agréées, le maître d'œuvre peut exiger l'exécution d'essais dans les conditions envisagées au fascicule 70 
ou aux normes. 
Les frais découlant de ces essais, qu'ils se révèlent favorables ou non à l'entreprise, sont intégralement à la 
charge de celle-ci.

Sauf spécifications du présent document, le choix des séries incombe à l'entreprise dans les conditions 
envisagées à l'annexe 4 du fascicule 70 compte tenu :  
- Des charges et surcharges prévisibles.  
- Des conditions de pose et de remblayage.   Les séries proposées doivent figurer sur les plans d'exécution 
dont l'entreprise doit l'établissement.

Raccordement des eaux vannes, usées et pluviales aux égouts publics en harmonie avec le code de la santé 
publique et les dispositions Communales ou Préfectorales
- NF P 16-341 : tuyaux par éléments en béton pour réseaux d'assainissement
- NF P 16-342 : regards de visite par éléments en béton pour réseaux d'assainissement
- NF P 16-341 : boîtes de branchement par éléments en béton pour réseaux d'assainissement

LIMITES DE PRESTATIONS1-6 LIMITES DE PRESTATIONS

Limites des autres lots :1-6 1

L’entrepreneur devra tenir compte :
- de la réalisation phase par phase des travaux,
- de la liaison avec les autres corps d’état compte tenu des sujétions créées par les travaux de ces corps 
d’état dans l’enceinte du chantier, 
- l’entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres corps d’état et prendre les mesures pour la 
liaison avec les autres corps d’état concernant les réservations, scellements, percements, etc...

En plus des réunions de coordination, l’entrepreneur doit se coordonner directement avec les autres corps 
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  ...Suite de "1-6 1  Limites des autres lots :..."
d’état pour obtenir des renseignements qu’il juge utiles, ou fournir lui même des renseignements nécessaires 
aux autres corps d’état pour leur préciser leurs travaux.

Travaux divers à la charge du présent lot :1-6 2

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du 
présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les 
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot. 

Outre  les  travaux  décrits  à  la  charge  du  présent  lot  dans  les  documents  contractuels  et  sauf  
stipulations  contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :  
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux. 
- L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., 
ainsi que les gravois provenant de l'installation. 
- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrôle. 
- Les états des lieux (existants et voisinage). 
- Les traits de niveaux, l'implantation des bâtiments. 
- L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci. 
- Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages. 
- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, les arrêts d'eau. 
- Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente 
- Les ouvrages enterrés sous bâtiment et périmétrique aux fondations filantes (canalisations, fourreaux) avec 
attente à 2,00 m du bâtiment comprenant les regards de raccordement sous le contrôle du lot plomberie. 
- Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce 
tracé, s'il a été exécuté préalablement par le menuisier. 
- La mise en place des huisseries, précadres. 
- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, l'obturation des trémies 
pour mise hors d'eau provisoire. 
- Le refouillement, percements et scellements de pannes à l'aide liants hydrauliques. Les arases de pignons. 
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 
traversées de parois supérieures ou égales à 12 cm d'épaisseur et planchers à condition que celles-ci soient 
demandées avant l'exécution des plans de gros-œuvre. 
- L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs. 
- L'exécution des joints de dilatation structurelle. 
- L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs.  

Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est 
pas dû par l'entreprise.

Interaction entre les différents lots :1-6 3

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 
retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages 
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions 
nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.
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Tests de perméabilité à l'air :1-6 4

Mesure de l’étanchéité à l’air (conformément à la norme NF EN 13 829), recherche et repérage de fuites et 
validation de la qualité des ouvrages réalisés lors de travaux sur L’enveloppe.
La perméabilité à l'air sous 4 Pa de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment prise en référence et rapportée à la 
surface de l'enveloppe est fixée de la manière suivante : 
0,6 m³/(h.m²) pour les maisons individuelles et intermédiaire; 

1 m³/(h.m²) pour les autres bâtiments d'habitation

Il est porté à la connaissance des entreprises que des contrôles de la perméabilité à l'aire seront effectués en 
cours de chantier par des contrôleurs indépendants.
La recherche de fuites est réalisée à l'aide de générateur de fumée au niveau de l'enveloppe du bâtiment. 
Les fuites éventuelles détectées devront être reprises à la charge du lot concerné sans aucun frais 
supplémentaire.

Gestion des déchets de chantier :1-6 5

L’entreprise est responsable de l’évacuation de ses déchets, il ne sera pas installé de bennes collectives.
Les déchets devront être triés suivant leurs natures (classe 1, classe 2, classe 3) avant leur évacuation 
conformément à la loi du 13.07.92 applicable au 01.07.02.
Les déchets seront évacués (le Maître d’œuvre pourra réclamer les bons) vers les décharges agrées aux 
frais exclusifs des entrepreneurs tous les jours, il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Essais - Réception :1-6 6

En cours des travaux et à leur fin, le Maître d’Ouvrage procédera aux essais et contrôles en vue de la 
réception de ceux-ci et à la vérification de leur conformité avec les pièces du marché. 
L’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage tous les matériels et personnels dont il  pourrait 
avoir besoin pour effectuer les essais.
La réception est prononcée par le Maître d’Ouvrage à l’achèvement des travaux.
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer à ses frais, tous éléments 
défectueux.

ACOUSTIQUE1-7 ACOUSTIQUE

Classement acoustique Pavillons1-7 1

Le présent lot devra respecter l'étude acoustique réalisé en annexes 
Selon le classement acoustique des façades :
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Classement acoustique Collectif1-7 2

Le présent lot devra respecter l'étude acoustique réalisé en annexes 
Selon le classement acoustique des façades :
 

Exigence vis-à-vis du bruit aérien1-7 3
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Exigence aux bruits de chocs1-7 4

Exigence vis-à-vis du bruit des équipements individuels de chauffage et climatisation, int aux logts1-7 5
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Exigence vis-à-vis du bruit des équipements individuels et collectif1-7 6

Exigence vis-à-vis du traitement acoustique des parties communes (bâtiment collectif)1-7 7

DESCRIPTIF DES OUVRAGES2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION2-1 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

Prise en charge du site2-1 1

L’entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans l’état ou il se trouve après intervention du lot VRD, 
constitué de plateformes en grave. Il a obligation de se rendre sur place pour apprécier les modalités d’accès 
à la parcelle. Préalablement à toute intervention, l’entreprise du présent lot fera procéder à un constat 
d’huissier portant sur l’état des voiries et aménagements situés au droit du chantier ainsi que sur celui des 
murs périphériques, clôtures entourant la parcelle. A ce constat sera annexé un reportage photographique 
permettant d’en visualiser l’état. Toutes les dégradations constatées après intervention du présent lot seront 
réparées par, ou à la charge du présent lot.
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  ...Suite de "2-1 1  Prise en charge du site..."

Mode de métré : au forfait 

Aménagement - installation de chantier2-1 2

L’installation du chantier commune à tous les lots sera réalisée par l’entreprise de gros œuvre conformément 
aux directives du plan général de coordination (PGC) et du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) joints au présent dossier.  

Pour chaque équipement mis en place, l’entreprise devra : 
-  le nettoyage du terrain dans l’emprise des aires d’installation 
-  la réalisation d’une forme en béton tirée à la règle 
-  le  déchargement, la manutention et l’assemblage des éléments et de leurs accessoires, ainsi que leur 
raccordement aux réseaux d’alimentation ou d’évacuation 

Les installations communes comprennent : 
-  le bureau de chantier (surface 20 m²) avec : 
-  une table et 15 chaises 
-  un tableau d’affichage 
-  un rayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants 
-  l’installation d’un téléphone et d’un fax reliés directement au réseau public  (lignes séparées) 
-  un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire
-  la mise à disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (5 unités) 

-  le réfectoire et vestiaire équipés pour 20 personnes en période de pointe 

-  le bloc sanitaire avec 2 WC, 2 douches, 2 urinoirs et 3 points d’eau potable raccordé sur le réseau 
d’évacuation public 

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge pendant toute la durée des travaux, l’installation et 
l’entretien de ces équipements. Les consommations d’eau, de téléphone, d’énergie sont quant à elles 
inscrites au compte prorata.
Les  démarches auprès des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public 
seront à la charge de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur de présent lot devra l’établissement et l’affichage d’un plan d’installation de chantier ou 
figureront : 
- l'accès au chantier,
- la position des éléments de la base vie, 
- la trace des clôtures,
- le repérage des zones de stationnement et de stockage,
- la signalisation des voies d’accès au bâtiment,
- l’emplacement des bennes à gravats,
- l’emplacement des engins de levage fixe, 
- les zones de stockage des terres. 
- Il devra l’affichage à l’entrée du chantier des panneaux suivants : 
- port des équipements de sécurité individuels obligatoire, chantier interdit au public…. (Selon PGC)

A la fin du chantier, l'entrepreneur effectuera le démontage des équipements, la démolition des formes en 
béton, le nettoyage des abords et la remise en état à l’identique avant intervention. 

Les installations de grues, centrale à béton, baraquements, aires de stockage seront étudiées en accord 
avec l'Architecte et le B.E.T. pour éviter de gêner la réalisation du chantier. 
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  ...Suite de "2-1 2  Aménagement - installation de chantier..."
En cas d’utilisation de grue à tour, les plans de fondation seront soumis pour approbation à un organisme de 
contrôle aux frais de l’entreprise.

L'Entrepreneur devra prévoir tous les accès au chantier depuis la voirie publique et prendre à sa charge 
d'une façon permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage, la signalisation et l'entretien de ces 
accès. 

Mode de métré : au forfait

Branchements de chantier2-1 3

Les branchements d'eau, et d’assainissement pour la base vie et le chantier seront à la charge exclusive du 
titulaire du présent lot qui devra faire toutes les démarches nécessaires auprès des administrations 
intéressées. Les réseaux seront amenés jusque dans l’enceinte du chantier quel que soit leur point d’origine 
et seront vérifiés par un organisme agréé. Ces travaux seront réalisés par le titulaire du présent lot pour le 
compte du maître d’ouvrage. 
Les branchements électriques, coffrets d’étage et éclairage général du chantier seront réalisés par le lot 
électricité conformément aux indications du PGC, ainsi que la distribution de l’énergie sur le chantier.
L’entreprise du présent lot devra son propre branchement électrique pour sa ou ses grues depuis le point le 
plus proche capable de reprendre cette alimentation et ce sans répercussion sur le compte prorata. 

Mode de métré : au forfait 

Nettoyage du terrain tri sélectif évacuation des déchets2-1 4

Le  terrain  sera  nettoyé  régulièrement  chaque  semaine  et  en  fin  de  chantier  par  tous  moyens  à  la 
disposition des entreprises. 

Le titulaire du présent lot sera responsable de la gestion et pendant toute la durée du chantier, des bennes 
nécessaires au tri  sélectif suivant les directives du  PGC SPS et  des Clauses Communes à tous les lots. 
Les coûts de locations, de repliement, d’évacuation des déchets,…seront à la charge du 
compte PRORATA. 

Les gravats et les détritus seront évacués aux décharges publiques adaptées à la nature des déchets. 
Les frais de décharges, les frais de transports, les autorisations de décharges pour certains produits sont à la 
charge du compte PRORATA. 

Le coût de gestion des déchets est à la charge du lot gros œuvre. 

Les bordereaux de déchets des déblais seront à communiquer au  coordonnateur environnement. 

Enlèvement des gravois 
Dans le cadre de ses travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état aura à sa charge la location des 
bennes, les goulottes extérieures d'évacuation qui seront exigées, la protection pour éviter des nuages de 
poussière et toutes protections annexes, des terrains, sols et divers ouvrages, ainsi que leur remise en état. 

Aucun matériau ne pourra être brûlé sur place. Le feu est strictement interdit. 

Chantier 
Le chantier devra être constamment tenu en état de propreté, conformément au PGC SPS. 

L'entreprise titulaire devra le nettoyage et la manutention à l'endroit désigné par le Maître d'œuvre, de ses 
gravats et débris, aussitôt après son intervention et cela, aussi souvent qu'il sera nécessaire. 

Domaines extérieurs au chantier 
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  ...Suite de "2-1 4  Nettoyage du terrain tri sélectif évacuation des d..."
Pendant toute la durée des travaux, les voiries, trottoirs, etc... du domaine public ou privé, devront être 
maintenus en parfait état de propreté. 
L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour décrotter les roues des engins avant la sortie  
sur  la  voie  publique,  aménagement  d’une  station  spécifique  à  cet  usage,  si  malgré  ces précautions 
les voies publiques sont salies, l’entreprise devra procéder au balayage des voiries et au 
nettoyage à l’eau sous pression en cas de présence de plaques de boues collées à la chaussée. 

Travaux de démolition 
Tous les gravois et décombres tombés sur le domaine public ou privé lors des travaux de démolition, devront 
immédiatement être enlevés et le sol balayé et lavé le cas échéant. 

Chutes de matériaux des bennes
A  l'occasion  de  toute  sortie  sur  le  domaine  public  d'un  véhicule  en  charge,  l'entrepreneur  devra 
s'assurer qu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs. 

Le Maître d'œuvre pourra, en surplus, demander à l'entreprise un ou plusieurs nettoyages généraux si des 
salissures lui incombant sont constatées.

Mode de métré : au forfait 

Mesures conservatoires et sécurité des tiers2-1 5

Les travaux de la présente opération sont à réaliser à proximité d’installations diverses. 

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les 
conditions particulières du chantier, dont notamment : 
- La mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit et nécessaires à la protection des 
intervenants sur le chantier et des personnels extérieurs (riverains, utilisateurs et autres etc) ; 
- L’interdiction formelle de circulation dans les terrains et locaux non concernés par les travaux ; 
-  Toutes  les  dispositions  pour  éviter  dans  tous  les  cas  tous  désordres  ou  dommages  si  minimes 
soient-ils aux existants, tant en cours qu’après finition des travaux ; 
- Les travaux de construction en mitoyenneté; 
-  La  mise  en  place  de  passerelles  provisoires  nécessaires  à  la  circulation  des  piétons  et  en 
dévoiement des circulations existantes et suivant les demandes du coordonnateur SPS. 
- Les cheminements pourront recevoir, sur demande du C.SPS, une protection supérieure par pose de 
panneaux bois afin de protéger des chutes d’objets, matériaux et autres. 
- Le repérage et le piquetage des réseaux existants de toutes natures, y compris les réseaux publics (EDF, 
GDF ou autres) qui transitent dans l'emprise ou à proximité du projet, et avec le concours des lots, 
Chauffage, Plomberie, Electricité Courants Forts et Courants Faibles et VRD. 

En cas de dommages aux tiers, les réparations et remises en état seront à la charge du présent lot.

Mode de métré : au forfait

Accès au chantier2-1 6

L'Entrepreneur devra se rendre sur site pour apprécier les possibilités d’accès et prévoir tous les accès au 
chantier depuis la voirie publique et prendre à sa charge d'une façon permanente pendant la durée du 
chantier, le nettoyage, la signalisation et l'entretien de ces accès. 

Mode de métré : au forfait
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Clôture de chantier en Bardage métallique2-1 7

Une clôture de chantier sera exécutée pour limiter l’aire de travail et de stockage au droit de chacun des 
ouvrages en cours. 

Elle sera entretenue et maintenue en bon état afin d’assurer une fermeture efficace pendant toute la durée 
du chantier. 

Elle sera réalisée par des panneaux en bardage métallique, fixés en pied dans des plots béton amovibles sur 
le sol, avec une hauteur de 2,00 m de hauteur minimum. La clôture sera auto-stable. 

Les démarches auprès des services municipaux de voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public 
seront à la charge de l’entrepreneur. 

Une porte d’accès piéton et véhicules sera mise en place dans la clôture pour permettre l’accès au chantier. 

Mode de métré : au forfait 

Panneaux de chantier2-1 8

L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation, la pose, le maintien, d’un panneau de chantier constitué d’une 
ossature bois et de lames horizontales de contre-plaqué CTBX suivant : 
- panneau de chantier, dimension 2,00 X 3,00, portant les indications suivantes : 
- désignation de l’opération, 
- image de synthèse de l’opération,
- numéro de permis de construire de l’opération, 
- nomination du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, du Bureau de Contrôle, du coordinateur S.P.S. de 
l’opération. liste des entreprises intervenantes conforme à l’article R 324.1 du Code du Travail
Le projet de réalisation sera soumis au visa du Maître d’œuvre

Mode de métré : au forfait 

Implantation des ouvrages2-1 9

L’implantation des ouvrages sera réalisée par l’entrepreneur du présent lot par un géomètre agréé qui devra 
assurer pendant toute la durée du chantier la conservation des repères. 
L’entrepreneur du présent lot devra la matérialisation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment à tous les 
niveaux et sur l’ensemble des murs d’un trait de niveau à 1 m au-dessus des niveaux finis des locaux. Y 
compris plaquette indiquant le trait de niveau qui sera maintenus durant la toute la durée du chantier.

Mode de métré : au forfait 

Frais d'études2-1 10

Etablissement du dossier d'exécution, comprenant les plans de repérage et d'implantation des éléments de 
l'ouvrage; les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier, les notes de calculs.
A la fin des travaux le titulaire doit fournir la totalité des plans, après recollement, en 3 exemplaires + 1 
exemplaire sur support informatique au format DWG.

Mode de métré : au forfait
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TERRASSEMENTS2-2 TERRASSEMENTS

Fouilles en rigole et en trous2-2 1

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes, isolées et longrines. Travaux exécutés par tous 
moyens adaptés à la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de l’emprise du 
bâtiment. Les excavations seront réalisées si besoin à l’abri de blindages provisoires. 

Sujétions : 
-  purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées, 
-  épuisement des eaux en cours de travaux, 
-  blindage des fouilles. 

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement 

Localisation :
Pour bêches en périphérie du radier des pavillons sous le niveau de la plateforme, selon plans 

Évacuations des terres excédentaire2-2 2

Enlèvement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les 
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage 
des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux 
constructions existantes.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Terres et matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement

Remblaiement2-2 3

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des 
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matière organique, et remblai complémentaire d'apport en 
concassé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm 
d'épaisseur. 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :
Pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme 

FONDATIONS2-3 FONDATIONS

Beches2-3-1

Béton C25/30.2-3-1 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour bêches suivant indications des plans de principe du B.E.T. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET
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Coffrage droit. Finition de parement soigné.2-3-1 2

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.

Sujétions comprises : 
- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations
- finition soignée pour face visible non revêtue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée pour appui et façon de seuil

Mode de métré : au m²

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET

Acier2-3-1 3

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
En périphérie des radiers des pavillons selon plan BET

Radiers2-3-2

Sable ép 5 cm et polyane2-3-2 1

- Lit de sable de 5 cm pour réglage de la plate forme,
- Film polyane 150 microns,

Mode de métré : au m²

Localisation :
Sous radiers des pavillons

Béton C25/302-3-2 2

Fourniture et mise en œuvre de béton pour radier suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Sujétions comprises :
- Reprise, dressement et nivellement de la plate forme après réception avec le lot VRD

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Coffrage2-3-2 3

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.

Sujétions comprises : 
- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations et fourreaux
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  ...Suite de "2-3-2 3  Coffrage..."
- finition soignée pour face visible non revêtue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée 

Mode de métré : au m²

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Acier2-3-2 4

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Radiers des pavillons selon plan BET

Etanchéité des ouvrages enterrés2-3-3

Enduit d'étanchéité2-3-3 1

Mise en place d'un enduit d'imperméabilisation sur toutes les parties enterrées comprenant :
- Brossage du support et dépoussiérage
- Application en 2 couches croisés d'un produit bitumineux de Type "IGOL FONDATION" ou équivalent

Mode de métré : au m²

Localisation :
Bêches et nez de radier en contact avec la terre jusqu’au niveau +0,15  m/ terrain fini   

Protections d'étanchéité2-3-3 2

Protection de l'enduit d'imperméabilisation par membrane PVC type Delta MS, compris solin en partie haute. 
Pose de l'étanchéité suivant les règles de l'art et suivant prescriptions du fabricant. Y compris traitement de la 
jonction entre protection enterrés et isolation des soubassements du bâtiment.

Mode de métré : au m²

Localisation :
Bêches et nez de radier en contact avec la terre jusqu’au niveau +0,15  m/ terrain fini 

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE2-4 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie2-4-1

Maconnerie en briques de terre cuite2-4-1-1

- Maçonnerie en briques creuses rectifiées à alvéoles serrées (performances thermiques) pour murs, 
cloisons, doublages. Hourdées au mortier pour joints minces (1mm fini). Les joints verticaux sont réalisés à 
sec par les emboîtements des briques (hors zone sismique). 
- Arase étanche sous mur sous mur maçonné faisant barrière contre les remontées capillaires. Mortier 
hydrofuge dosé à 500 kg de ciment et de 0.05 d'épaisseur. Application à 15 cm au moins au-dessus du sol 
extérieur définitif.
- Lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang parfaitement de niveau; En cas d'arrêt 
prolongé du chantier, les dessus de murs seront protégés par du polyane pour éviter des accumulations 
d'eau. Compris coupes, harpages et chutes.
- Chaînages horizontaux et verticaux pour raidir les parois. Comprenant le coffrage soigné et le ferraillage 
suivant indications des plans du B.E.T. Bétonnage au béton de gravillons dosés à 350 kg de ciment. Toutes 
sujétions de mise en œuvre, d'échafaudage, etc...
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- Linteaux en béton armé suivant étude BET
- Trumeaux en béton armé si nécessaire.
- Les joints de dilatation seront prévus dans le gros œuvre du bâtiment selon les indications des plans. Lors 
de leur réservation, il sera fait usage en principe, de plaques de polystyrène de 2 cm d'épaisseur. Tous les 
joints de dilatation verticaux et horizontaux seront conformes aux prescriptions relatives à la tenue au feu de 
l'ouvrage. L'étanchéité à l'eau pourra être renforcée par la fourniture et la mise en œuvre lors du coulage de 
joints en caoutchouc ou en plastique.
- Réalisation d’une arase étanche en mortier hydrofuge conforme au DTU en pied des murs, formant la 
coupure de capillarité 
- Liaisonnement avec poteaux
- Réservations de trous pour les corps d'état secondaires, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés
- Bouchement des trous des serres-joints, à pleine épaisseur et au mortier de ciment
- Incorporation d’éléments pleins ou chaînage intermédiaire armé pour fixation charpente
- Arasement des pointes de pignons et divers rampants. Béton de gravillons dosé à 350 kg de ciment. 
Armatures suivant indications des plans du B.E.T. Comprenant boisage des jouées et toutes sujétions de 
mise en œuvre.

Nota : 
- Les murs en aggloméré devront être jointifs.
- Les liaisons entre murs de refends et les murs des façades devront avoir une pénétration d'au moins 2/3 de 
l'épaisseur du mur de façade conformément au DTU, avec interpositions éventuelles d'une laine minérale de 
2 cm en about de plancher ou de planelle. prévoir

Brique creuse thermique, 20 GF, R=1,01  m² K/W.2-4-1-1 1

- Brique creuse à performance thermique de 20 cm d'épaisseur grand format,
- Gamme : POROTHERM ou équivalent
- R=1,01 m² K/W
- Type : GF R 20 
- Dimension : 500 x 200 x 299 Ht 
- Réaction au feu : CLASSEMEN A1 (incombustible) 
- Poids : 120 Kg/m² 

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Murs de façades selon plan

Brique creuse thermique, 25 GF, R=1,02  m² K/W.2-4-1-1 2

- Brique creuse à performance thermique de 25 cm d'épaisseur grand format,
- Gamme : POROTHERM ou équivalent
- R=1,02 m² K/W
- Type : GF R 25 
- Dimension : 500 x 250 x 299 Ht 
- Réaction au feu : CLASSEMEN A1 (incombustible) 
- Poids : 165 Kg/m² 

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Murs de façades des pavillons des bandes 1 et 2 au PH R+1 selon plan BET
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Voile en béton arme2-4-2

Voiles de facades2-4-2-1

Béton C25/302-4-2-1 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour poteaux en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3 vide pour plein

Localisation :
Selon plan BET

Coffrage droit2-4-2-1 2

- Coffrage selon dimensionnement bureau d'étude structure 
- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements 
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état. 
- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernés. 
- Étaiements provisoires si nécessaire. 

Parements extérieurs (2 faces) :  
- Face extérieure : destinés à rester brute, 

Finition des coffrages : Béton vue

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Selon plan BET

Acier2-4-2-1 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place.  Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan BET

Voiles interieurs2-4-2-2

Béton C25/302-4-2-2 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour poteaux en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans
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  ...Suite de "2-4-2-2 1  Béton C25/30..."

Mode de métré : au m3 vide pour plein

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

Coffrage droit2-4-2-2 2

- Coffrage selon dimensionnement bureau d'étude structure 
- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements 
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état. 
- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernés. 
- Étaiements provisoires si nécessaire. 

Parements intérieurs (2 faces) :  
- Soignée, destinés à recevoir un enduit pelliculaire, 

Finition des coffrages de Type S 

Sujétions comprises :
Pose seule d'huisseries fournies par le menuisier dans coffrage des murs en béton ou maçonnerie compris 
toutes sujétions de repérage, calage, implantation et nettoyage après décoffrage. 

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

Acier2-4-2-2 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Mur de refends selon plan BET

Poteaux2-4-3

Béton C25/302-4-3 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour poteaux en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Selon plan BET

Coffrage droit2-4-3 2

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera 
lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être 
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  ...Suite de "2-4-3 2  Coffrage droit..."
soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en œuvre.

Sujétions comprises :
- Réservations pour autres corps d'état
- Façon d'angle chanfreiné

Parements (4 faces) : 
- Soignée, destinés à recevoir une peinture,
- Finition des coffrages de Type S

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m²

Localisation :
Selon plan BET

Acier2-4-3 3

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan BET

Poutres2-4-4

Béton C25/302-4-4 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour poutre en béton armé, d'après indication des plans de principe du 
B.E.T.de l'entreprise pour les sections d'armatures, sujétions de coffrages et d'étaiements.  Vibrage parfait et 
homogène. Béton armé suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., 

Type : C25/30

Sujétions comprises :
- enrobage des aciers pour stabilité au feu nécessaire 

Mode de métré : au m3 en retombé

Localisation :
Selon plan BET

Coffrage2-4-4 2

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera 
lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être 
soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en œuvre.

Sujétions comprises :
- Finition à coffrage soigné chaque face de Type S
- Réservation et calfeutrement des sorties
- Angle chanfreiné
- Tour d'étaiement si nécessaire
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  ...Suite de "2-4-4 2  Coffrage..."

Mode de métré : au m² en retombé

Localisation :
Selon plan BET

Acier2-4-4 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg sur hauteur totale

Localisation :
Selon plan BET

Planchers2-4-5

Réglementation Incendie degrés CF et SF 
 Les degrés CF et SF particuliers à prendre compte sont indiqué ci-dessous : 
- Plancher entre Logements CF 1h 
- Verticaux entre Logements SF 1h 
- Parois cage d'escaliers CF 1h 
- Parois cage d'ascendeur CF 1h 
- Planchers haut RDC Bas/ haut Sous-Sol CF 2h  
- Verticaux Haut RDC Bas/Haut SF 2h 
-  Plancher Haut ERP CF 3h 

Surcharges 
Les surcharges générales à prendre en compte sont définies par la norme EUROCODE  
Il s'agit exclusivement de surcharges climatiques et surcharges d'exploitation. Il n'est pas tenu compte du 
poids propre des planchers, de la terre des terrasses jardins, revêtements de sols, faux plafond, forme de 
pente, bacs à fleurs , dallage sur terrasse, etc... 
  

Contraintes climatiques  
L'ouvrage est à calculer suivant les règles Neige et Vent (NV 65 N84 février 2009) ou aux Eurocodes. 
 Neige : Zone A1 
Vent : Zone 2, site normal 
Altitude 180 m environ 
  
Contraintes sismiques  
L'ouvrage est situé en zone très faible selon les Eurocodes 

Surcharges d'Exploitation
- Logements : 150 kg/m² 
- Commerces : 500 kg/m² 
- Escaliers et Circulations : 250 kg/m² 
- Parking: 250 kg/m² 
- Combles Techniques : 250 kg/m² 
- Dalle Jardins : 100 kg/m² 
- Toiture terrasse non accessible : 100 kg sur 1 m² non cumulable avec la neige 
- Balcons : 350 kg/m² 

Labels 
Les planchers devront concourir à l’obtention des labels demandés
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Performances 

- Les planchers entre logements devront respecter une exigence de DnTA  ≥ 53dB en pièces principales et 

DnTA  ≥ 50dB en cuisines et salles d’eau. 

- Les planchers entre logements et local non chauffé (circulation commune ou dépendance de logement) 

devront respecter une exigence de DnTA  ≥ 53dB en pièces principales et DnTA  ≥ 50dB en cuisines et 

salles d’eau. 

- Les planchers entre logements et parkings devront respecter une exigence de DnTA ≥ 55dB en pièces 

principales et DnTA ≥ 52dB en cuisines et salles d’eau. Y compris la rampe. 

- Les traversées de gaines techniques dans les planchers intérieurs s’effectueront au moyen d’un fourreau 
constitué par un matériau résiliant (ex: manchon laine minérale épaisseur supérieur à 5mm), les fourreaux 
dépasseront largement de plus de 100mm de part et d’autre des cloisons concernées. 
- Les  trémies  seront  rebouchées  par  un  matériau  de  même  performance  acoustique  que  le  plancher 
concerné. 

Pour les bruits d’impacts : 
Les dalles associées aux revêtements de sols devront respecter les caractéristiques suivantes : 

Sur une dalle de BA 20 :
- Transmission  directe  :  situés  au-dessus  d'une  pièce  principale,  ils  justifieront  d'un  indice  d'efficacité 

acoustique ∆Lw≥19dB 

- Transmission indirecte + séparatif lourd : non situés au-dessus d'une pièce principale, ils justifieront d'un 

indice d'efficacité acoustique ∆Lw≥12dB 

- Transmission indirecte + séparatif léger : non situés au-dessus d'une pièce principale, ils justifieront d'un 

indice d'efficacité acoustique ∆Lw≥18dB 
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Planchers en dalle pleine2-4-5-1
Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges.  
Prédalle et/ou en béton armé coulé en place. Treillis soudé incorporé, chapeaux en acier H.A., dalle de 
compression selon plan BET. Conformité aux avis techniques CSTB.
Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Comprenant les goujons 
de liaison éventuels. Les bandes noyées. Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et 
ligatures.

Béton C25/302-4-5-1 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour plancher en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Épaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

Coffrage2-4-5-1 2

Coffrage comprenant :
- décaissés suivant indications des plans.
- réservations de trous et trémies, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.
- réservation des gaines techniques logements à l’aide de bloc de béton cellulaire qui seront carottés par le 
lot Sanitaire
- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps 
d’état.
- coffrage, étaiement et coffrage de rive
- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des trémies d'escaliers.
- réalisation de chaînage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.
- clavetage entre éléments de plancher.
- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude
- prise en compte dans le délai de réalisation du passage des lots Electrique, Sanitaire et Chauffage pour 
mise en place des gaines et canalisations.
- les réservations transmises par les différents corps d’état seront intégrées aux plans en tant que 
zones non ferraillées mais bétonnées. Elles devront être tracées sur chantier après réalisation de la 
dalle. L’utilisation de polystyrène ou de siporex est proscrite. Les entreprises des corps d’état 
techniques devront carotter au travers de cette zone non ferraillée. 
- dans le récapitulatif de tonnage de la nomenclateur des treillis soudés en EXE il ne sera uniquement 
comptabilisé les treillis soudés mis en œuvre et non les panneaux complets 

Dessus :
- Type 2 surfacé pour recevoir un revêtement de sol collé ou flottant suivant localisation plans Architecte 
- Type 2 surfacé pour recevoir un revêtement d’étanchéité dans zone en terrasse 

Dessous :
- coffrage  soigné  compris  ponçage  et  ragréage  de  façon  à  présenter  un  aspect  fini  permettant 
l'application directe d'une peinture dans les zones non isolées (compris traitement éventuel des joints entre 
prédalles par enduit spécifique).
- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les 
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  ...Suite de "2-4-5-1 2  Coffrage..."
risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la 
sous face de dalle.

Mode de métré : au m² vide pour plein

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

Acier2-4-5-1 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Ensemble des plancher en superstructure selon plan BET

Casquette en porte-à-faux2-4-5-2
Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges. 
Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant en plafond un revêtement projeté ou ayant 
un faux-plafond. Coffrage pour parement soigné partout ailleurs. Toutes les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l'accrochage de faux-plafonds et équipements techniques si besoin est.  Façon de 
pente et seuil de rétention aux issues pour les parkings, balcons... Armatures en acier mi-dur, bétonnage en 
béton "B3". Surfaçage dressé à la règle.

Béton C25/302-4-5-2 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour plancher en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Epaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

Coffrage2-4-5-2 2

Coffrage comprenant :
- décaissés suivant indications des plans.
- réservations de trous, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.
- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps 
d’état.
- coffrage, étaiement et coffrage de rive
- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des réservations.
- réalisation de chaînage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.
- clavetage entre éléments de plancher.
- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude
- prise en compte dans le délai de réalisation du passage des lots Electrique, pour mise en place des gaines 
et canalisations si nécessaires

Dessus :
- Type 2 surfacée lissée horizontale pour recevoir une étanchéité
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  ...Suite de "2-4-5-2 2  Coffrage..."

Dessous :
- coffrage  soigné  compris  ponçage  et  ragréage  de  façon  à  présenter  un  aspect  fini  permettant 
l'application directe d'une peinture dans les zones non isolées (compris traitement éventuel des joints entre 
prédalles par enduit spécifique).
- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les 
risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la 
sous face de dalle.

Sujétions comprises :
- Finition béton vue 
-  façon de goutte d’eau en sous face 

Mode de métré : au m² vide pour plein

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

Acier2-4-5-2 3

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place.  Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Ensemble des auvents selon plan BET

Rupteur thermique2-4-5-3

Planelle de rive isolante Rp=0.50 m² K/W2-4-5-3 1

Fourniture et mise en œuvre en tête de plancher par planelle de rive isolé avec avis technique valide.

Traitement des ponts thermiques : 
-  Rp = 0.50 W/m.K

Mode de métré : au ml

Localisation :
En périphérie des planchers haut du RDC et R+1

OUVRAGES DIVERS2-5 OUVRAGES DIVERS

Liaison équipotentielle2-5 1

Fourniture et pose de la liaison équipotentielle en fond de fouille avant remblaiement conforme aux normes. 

Mode de métré : à l'ensemble

Localisation :
En fond de fouille selon plan 

Seuils et appuis2-5-1

Seuil2-5-1 1

Seuils en béton moulé, légèrement armé, pente vers l'extérieur, nez arrondi au fer, dessus finitions lissée, 
hauteur selon détails d’exécution. Dessus penté sans façon de rejingot. 
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  ...Suite de "2-5-1 1  Seuil..."

Mode de métré : au ml

Localisation :
Ensemble des portes extérieures, selon plans

Façon de seuil2-5-1 2

Dressement d'appuis de baies en béton armé à coffrage soigné au profil nécessaire pour la pose des 
menuiseries  en  applique  sur  équerre.  Les  appuis  sans  débords,  avec  ou  sans  rejingeots  mais 
comprendront  un  relevé  béton  armé  pour  les  portes-fenêtres  sur  terrasses  étanchées  ou  non,  ainsi 
qu’un glacis à 10% sur la largeur du mur. 

Mode de métré : au ml

Localisation :
Fenêtres et porte fenêtres sur terrasses selon plan

Muret extérieures - Celliers2-5-2

Fouilles en rigole et en trous2-5-2-1

Fouilles en rigole et en trous2-5-2-1 1

Fouilles en rigoles pour réalisation des semelles filantes, isolées et longrines. Travaux exécutés par tous 
moyens adaptés à la nature du terrain y compris brise roche et sortie des matériaux hors de l’emprise du 
bâtiment. Les excavations seront réalisées si besoin à l’abri de blindages provisoires. 

Sujétions : 
-  purge de toutes poches de remblais, d’argile ou anciennes fondations rencontrées, 
-  épuisement des eaux en cours de travaux, 
-  blindage des fouilles. 

Mode de métré : au m3 théorique sans surlargeur sous foisonnement 

Localisation :
Pour semelles filantes, isolées, longrines sous le niveau de la plateforme, selon plans 

Évacuations des terres excédentaire2-5-2-1 2

Enlèvement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les 
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage 
des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux 
constructions existantes.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Terres et matériaux excédentaires ne convenant pas au remblaiement

Remblaiement2-5-2-1 3

Remblaiement des ouvrages exécutés par des matériaux sains et de bonne qualité en provenance des 
fouilles décrites ci-dessus expurgées de toute matière organique, et remblai complémentaire d'apport en 
concassé calcaire, compris toutes sujétions de manutention, compactage par couche successive de 20 cm 
d'épaisseur. 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :
Pour remblaiement des ouvrages enterrés jusqu'au niveau de la plateforme 
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Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur2-5-2 1

En béton de ciment CLK classe 35, au dosage minimal de 150 kg de liant par m3 de béton, épaisseur suivant 
plans de structure du B.E.T. (épaisseur minimale de 0.05 m), mise en place immédiatement après le 
terrassement de manière à éviter la détérioration des sols d'assise.

Mode de métré : au m² théorique

Localisation :
Sous longrines, semelles filantes et isolées

Semelles filantes2-5-2-2

Béton C25/302-5-2-2 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du 
B.E.T. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Coffrage2-5-2-2 2

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.
- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au m²

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Acier2-5-2-2 3

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Semelles isolées2-5-2-3

Béton C25/302-5-2-3 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du 
B.E.T. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Coffrage2-5-2-3 2

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.
- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 

                  QUB STRUCTURE               18 juillet 2023 -        Page 01.35DCE



Construction de logements à Nancy "Le Nid"
.

LE NID  
Lot N°01 GROS OEUVRE

  ...Suite de "2-5-2-3 2  Coffrage..."
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au m²

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Acier2-5-2-3 3

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Suivant plan de principe des fondations

Longrines2-5-2-4

Béton C25/302-5-2-4 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour longrine suivant indications des plans de principe du B.E.T. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Selon plan de fondation BET

Coffrage2-5-2-4 2

- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.

Sujétions comprises : 
- réservations et calfeutrement pour passage de canalisations
- finition soignée pour face visible non revêtue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée pour appui de bardage et façon de seuil

Mode de métré : au m²

Localisation :
Selon plan de fondation BET

Acier2-5-2-4 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Selon plan de fondation BET
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Radiers2-5-2-5

Sable ép 5 cm et polyane2-5-2-5 1

- Lit de sable de 5 cm pour réglage de la plate forme,
- Film polyane 150 microns,

Mode de métré : au m²

Localisation :
Sous radiers des celliers

Béton C25/302-5-2-5 2

Fourniture et mise en œuvre de béton pour radier suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Sujétions comprises :
- Reprise, dressement et nivellement de la plate forme après réception avec le lot VRD

Mode de métré : au m3 théorique

Localisation :
Radiers des celliers

Coffrage2-5-2-5 3

Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage.

Sujétions comprises : 
- réservation et calfeutrement pour passage de canalisations et fourreaux
- finition soignée pour face visible non revêtue et ordinaire pour face contre terres
- arase supérieure lissée 

Mode de métré : au m²

Localisation :
Radiers des celliers

Acier2-5-2-5 4

- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Radiers des celliers

Planchers en dalle pleine2-5-2-6
Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges.  
Prédalle et/ou en béton armé coulé en place. Treillis soudé incorporé, chapeaux en acier H.A., dalle de 
compression selon plan BET. Conformité aux avis techniques CSTB.
Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Comprenant les goujons 
de liaison éventuels. Les bandes noyées. Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et 
ligatures.
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Béton C25/302-5-2-6 1

Fourniture et mise en œuvre de béton pour plancher en béton armé, d'après indication des plans de principe 
du B.E.T.de l'entreprise. Vibrage parfait et homogène. Dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution 
des constructions en B.A.

Type : C25/30

Épaisseur : suivant plans

Mode de métré : au m3

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET

Coffrage2-5-2-6 2

Coffrage comprenant :
- décaissés suivant indications des plans.
- réservations de trous et trémies, ainsi que leur rebouchage en matériaux adaptés.
- toutes sujétions résultant de la mise en place au coulage des canalisations et fourreaux des différents corps 
d’état.
- coffrage, étaiement et coffrage de rive
- toutes sujétions de renforts et d'armatures au droit des trémies d'escaliers.
- réalisation de chaînage de liaison sur poutres avec renforts en chapeaux.
- clavetage entre éléments de plancher.
- le degré coupe feu conforme aux exigences du bureau d'étude
- prise en compte dans le délai de réalisation du passage du lot Electrique.

Dessus :
- Béton vue

Dessous :
- coffrage  soigné  compris  ponçage  et  ragréage  de  façon  à  présenter  un  aspect  fini  permettant 
l'application directe d'une peinture dans les zones non isolées
- Dans le cas de joint de prédalle, le joint devra avoir une largeur suffisante permettant de supprimé les 
risques de désaffleurement. Dans le cas de désaffleurement, le présent lot devra assurer la planéité de la 
sous face de dalle.

Mode de métré : au m² vide pour plein

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET

Acier2-5-2-6 3

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de 
coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Mode de métré : au kg

Localisation :
Plancher des celliers extérieurs selon plan BET
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Voiles béton armé2-5-2-7

Muret BA ép 20 cm2-5-2-7 1

- Réalisation  en  béton  armé  de  voiles  banchés  conformément  aux  indications  des  plans  de  structure  
et d’aménagement des locaux. 
- Y compris coffrage et armatures selon dimensionnement bureau d'étude structure 
- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements 
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état. 
- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernés. 
- Étaiements provisoires si nécessaire. 

Parements extérieurs (2 faces):  
- Face extérieure : destinés à rester brute, 

Finition des coffrages : Béton vue

Nota : Le présent lot devra tenir compte dans son prix d'un joint creux de 2 cm sous dalle des celliers

Epaisseur : 20 cm

Type : C25/30

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Muret de clôture et des celliers selon plan BET et/ou architecte

Muret BA ép 30 cm2-5-2-7 2

- Réalisation  en  béton  armé  de  voiles  banchés  conformément  aux  indications  des  plans  de  structure  
et d’aménagement des locaux. 
- Y compris coffrage et armatures selon dimensionnement bureau d'étude structure 
- Sont prévues dans la prestation toutes les sujétions liées aux réservations, calfeutrements et scellements 
d’ouvrages demandés par les autres corps d’état. 
- Respect des divers degrés CF et SF en fonction des zones et locaux concernés. 
- Étaiements provisoires si nécessaire. 

Parements extérieurs (2 faces):  
- Face extérieure : destinés à rester brute, 

Finition des coffrages : Béton vue

Epaisseur : 20 cm

Type : C25/30

Mode de métré : Calcul vide pour plein au m²

Localisation :
Au droit des boites aux lettres extérieures selon plan BET et/ou architecte

Canalisations enterrees sous batiment2-5-3

Canalisations  en p.v.c.2-5-3-1
Canalisations enterrées en P.V.C. compact collé, pré-manchonné. Les canalisations reposeront sur toute 
leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép. (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article. L'emboîtement des 
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tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au 
niveau des joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se raccorderont 
sur les tuyaux sous un angle inférieur ou égal à 45°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la 
mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les canalisations seront prolongées dans les regards 
et comporteront des tampons de dégorgement. Les joints, branchements, raccordements, etc. seront 
parfaitement étanches.

Diamètre nominal : suivant prescription des CES

Compris : 
Bouchons en attente 
Attentes au sol par manchons femelles au droit de toutes les chutes et des gaines techniques 
Les réseaux seront sortis à 1m du bâtiment
Terrassement complémentaire 
Pose sur lit de sable 
Remblais

Mode de métré : au ml

Attentes EU-EV diam 1102-5-3-1 1

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Selon plan de réseaux

Canalisation EU-EV diam 1102-5-3-1 2

Mode de métré : au ml

Localisation :
Selon plan de réseaux

Fourreaux p.v.c.2-5-3-2
Fourniture et pose de gaine polyéthylène en tranchée sur lit de sable de 0,10 m d'ép. (0/4 ou 0/5).  
L'emboîtement des fourreaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures ne laisseront apparaître 
aucune cassure ou obstacles. Les fourreaux auront une aiguille en fil de fer galvanisé.

L’entrepreneur s’assurera de la non pénétration de corps étrangers dans les fourreaux jusqu’à leur utilisation 
par les CES. 

Compris :    
- Terrassement complémentaire 
- Pose sur lit de sable 
- Remblais
- Plan de recollement 

Mode de métré : au ml

2 PVC diamètre 752-5-3-2 1
Localisation :
Selon plan de réseaux

2 TPC Vert diamètre 632-5-3-2 2
Localisation :
Selon plan de réseaux
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2 TPC Rouge diamètre 632-5-3-2 3
Localisation :
Selon plan de réseaux

PE diamètre 802-5-3-2 4
Localisation :
Selon plan de réseaux

DRAINAGE2-6 DRAINAGE

Drain2-6 1

Drain diam 160 posé en tranchée sur toute sa longueur sur une forme en sable avec enrobage en gravillons. 
L'emboîtement des drains se fera de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans 
ressaut au niveau des joints en conservant une pente régulière. Les branchements et dérivations se 
raccorderont sur les drains, sous un angle au moins égal à 75°. Les raccordements aux regards 
s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les drains seront prolongés 
dans les regards.

Mode de métré : au ml

Localisation :
En périphérique des pavillons

Regard de visite de 40x402-6 2

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 
Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de 
canalisations. Tampon de fermeture en fonte hydraulique. La section des regards sera en rapport à la fois 
avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations qui les 
empruntent.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
A chaque changement de direction selon plan

Regard Borgne de 40x402-6 3

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 
Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de 
canalisations. Tampon de fermeture en fonte hydraulique. La section des regards sera en rapport à la fois 
avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations qui les 
empruntent.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
En extrémité réseau drainage 
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