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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de charpente, couverture et

étanchéité, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et
parfaite d'ceuvre dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener

54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piéce du dossier de consultation, n’ont pas de caractére limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. |l doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11— Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e |ot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21°™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220
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Mail : technique@le-nid.fr
1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél: 03 87 3859 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél:0372395463

Mail CT : claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.

Euna E Edition du 17/07/2023
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.

1.11. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.
Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tache.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1 : Actions sur les structures.
- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Regles NV 65 (Avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Régles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

- GS 5 + 15: Systemes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoide — Cahier des
Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des
installations (Cahiers CSTB 3357 juillet-ao(t 2001).

2.1.3. DTU et normes

DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois :

- NFDTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (Indice de classement : P21-203-1-1) ;
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DTU 31.

NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P21-203-1-2) ;

NF DTU 36.3 P1-1 (septembre 2014) : Travaux de batiment - Escaliers en bois et garde-corps
associés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-
220-1-1);

NF DTU 36.3 P1-2 septembre 2014 : Travaux de batiment - Escaliers en bois et garde-corps
associés - Partie 1-2 : criteres généraux de choix des matériaux (CGM). Le présent document a
pour objet de fixer les critéres généraux de choix des matériaux pour la fourniture et la pose
des escaliers en bois exécutées dans les batiments.

2 : Construction de maisons et batiments a ossature en bois :

DTU 31.

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix
des matériaux (CGM) - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) -
Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 31.2

NF DTU 31.2 P2 mai 2019 Travaux de batiment - Construction de maisons et batiments a
ossature en bois - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS). Le présent
document fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d'exécution
de construction de maisons et batiments a ossature en bois dans le champ d'application du NF
DTU 31.2 P1-1 (CCT).

3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets :

NF DTU 31.3 P1-1 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
(Indice de classement : P21-205-1-1)

NF DTU 31.3 P1-2 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux
(CGM) (Indice de classement : P21-205-1-2)

NF DTU 31.3 P3/1 (janvier 2014) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par
connecteurs métalliques ou goussets - Partie 3 : Regles de conception

Autres :

Caracté

DTU 41.2 P1-1 (AoGt 2015) Travaux de batiment - Revétements extérieur en bois-Partiel-1:
Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P65-210-1-1)

DTU 41.2 P1-2 (AoGt 2015) Travaux de batiment - Revétements extérieur en bois-Partiel-2:
Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P65-210-1-2)

DTU 41.2 P2 (Aot 2015) Travaux de batiment - Revétements extérieur en bois-Partie 2: Cahier
des clauses administratives spéciales types (CCT) (indice de classement : P65-210-2)

DTU 43.4 P1-1 (3°™e édition) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du
bois avec revétements d'étanchéité -Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
(Indice de classement : P84-207-1-1)

ristigues des bois :

NF B50-001 (Décembre 1997) : Bois - Nomenclature
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NF B50-002 (Juin 1983): Bois - Vocabulaire

NF B50-003 (Avril 1985) : Bois - Vocabulaire (seconde liste)

NF B51-001 (Décembre 1997)) : Caractéristiques technologiques et chimiques des bois
NF B51-002 (Novembre 1981) : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois

NF B51-003 (Septembre 1985) : Bois - Conditions générales d'essais - Essais physiques et
mécaniques

NF B51-008 (Juillet 2017) : Bois - Essai de flexion dynamique

NF B51-010 (Septembre 2019) : Bois - Essai de traction perpendiculaire aux fibres
NF B51-011 (Septembre 1985) : Bois - Essai de fendage

NF B51-012 (Septembre 2019) : Bois - Essai de cisaillement

NF B51-013 (Septembre 1985) : Bois - Détermination de la dureté Monnin

NF B52-001 (Mars 2018) : Regles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel
pour I'emploi en structure des bois sciés francais résineux et feuillus

NF EN 844 (Ao(t 2019) : Bois ronds et bois sciés — Terminologie

Bois lamellés-collés

NF EN 14080 (AoUt 2013) : Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué -
Exigences

NF EN 16351 (Mars 2021) : Structures en bois - Bois lamellé croisé - Exigences

NF EN 301 (Décembre 2017) : Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures
portantes en bois - Classification et exigences de performance

NF EN 302 (Mai 2013) : Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d'essais

Eléments métalliques d'assemblages et de fixation

NF E25-803 (Avril 2017) : Boulons a téte carrée (vis + écrous) - Grade C

NF EN 912 (Septembre 2011) : Organes d'assemblage pour le bois - Spécifications des
assembleurs pour bois

NF EN 13271 (Mars 2002) : Eléments de fixation du bois - Valeurs caractéristiques de capacité
résistante et du module de glissement des assembleurs mécaniques du bois ;

Protection des bois - Produits de préservation des bois

NF EN 350 (Octobre 2016) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes
d'essai et de classification de la durabilité vis-a-vis des agents biologiques du bois et des
matériaux dérivés du bois

NF B50-105-3 (Octobre 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois et
matériaux a base de bois traités avec un produit de préservation préventif - Partie 3 :
spécifications de préservation des bois et matériaux a base de bois et attestation de traitement
- Adaptation a la France Métropolitaine et aux DOM
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NF EN 460 (Juillet 1994) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité
naturelle du bois massif - Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les
classes de risque.

NF EN 351 (Septembre 2007) : Durabilité du bois et des produits a base de bois - Bois massif
traité avec produit de préservation

NF EN 927-1 (Avril 2013) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systéemes de peinture
pour le bois en extérieur - Partie 1 : classification et sélection

NF EN 1014 (AoGt 2010) : Produits de préservation du bois - Créosote et bois créosoté -
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

NF EN 12490 (Septembre 2010) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois
massif traité avec un produit de préservation - Détermination de la pénétration et de la
rétention de créosote dans le bois traité

NF X40-001 (Décembre 1997) : Protection - Terminologie

NF EN 599 (Janvier 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des
produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques

NF X40-101 (Octobre 2014) : Produits de préservation du bois - Critéres d'identification

NF EN 275 (Décembre 1992) : Produits de préservation du bois - Détermination de I'efficacité
protectrice vis-a-vis des organismes térébrants marins

NF EN 212 (Ao(t 2003) : Produits de préservation du bois - Guide général d'échantillonnage et
de préparation pour I'analyse des produits de préservation du bois et du bois traité

NF EN 49-1 (Septembre 2016 ) produits de préservation du bois - détermination de |'efficacité
protectrice vis-a-vis de anobium {punctatum} (de Geer) par I'observation de la ponte et du taux
de survie des larves - Partie 1 : application par traitement de surface (méthode de laboratoire)

NF EN 48 (Novembre 2005) : Produits de préservation du bois - Détermination de I'action
curative contre les larves d'Anobium {punctatum} (de Geer) (Méthode de laboratoire)

NF EN 46 (Septembre 2016) : Produits de préservation du bois - Détermination de I'action
préventive contre les larves récemment écloses d'Hylotrupes bajulus (Linnaeus)

NF EN 1390 (Avril 2020) : Produits de préservation du bois - Détermination de I'action curative
contre les larves d'hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Méthode de laboratoire

NF EN 20-2 (Juillet 1993) : Produit de préservation du bois - Détermination de I'efficacité
protectrice vis-a-vis de lyctus brunneus (Stephens) - Partie 2 : application par traitement en
profondeur (méthode de laboratoire)

NF EN 117 (Janvier 2013) : Produit de préservation du bois - Détermination du seuil d'efficacité
contre les termites européens du genre Reticulitermes (Méthode de laboratoire)

XP X41-543 (Juin 2008) : Produits de préservation du bois - Détermination de I'efficacité d'un
systeme de pieges-appats

Résistance au feu des structures bois

NF EN 1365 (Décembre 2012) : Essais de résistance au feu des éléments porteurs.

Evacuation des eaux pluviales :

DTU 40.05 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
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DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux
pluviales

Couverture :

DTU 40.11/NF P 32-201 : Couverture en Ardoise

DTU 40.14 : Couverture en bardeaux bitumés

DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief
DTU 40.211/NF P 31-203 : Couverture de terre cuite a emboitement a pureau plat

DTU 40.22/NF P 31-201 : Couverture en tuiles canal de terre cuite

DTU 40.23/NF P 31-204 : Couverture de tuiles plates de terre cuite

DTU 40.211 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat

DTU 40.24/NF P 31-207 : Couverture en béton a glissement et a emboitement longitudinal

DTU 40.241/NF P 31-205 : Couverture en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement
longitudinal

DTU 40.25/NF P 31-206 : Couverture en tuiles plates en béton

DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues

DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non

DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
DTU 40.43 : Couverture par grands éléments en acier galvanisé

DTU 40.44 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable

DTU 40.45 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre

DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu

Etanchéité :

NF DTU 43.1 (NF P84-204) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine

NF DTU 43.3 (NF P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité

DTU 43.5 (NF P84-208) - Travaux de batiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des
toitures-terrasses ou inclinées

DTU 43.6 : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par
produits hydrocarbonés

NF DTU 43.11 : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées
avec éléments porteurs en macgonnerie en climat de montagne

NF P84-302 (Décembre 1981) : Etanchéité - Feutre bitumé a armature en carton feutre (CF)
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- NF P84-303 (Mars 1992) : Etanchéité - Chape souple de bitume armé a armature en tissu de
verre (T.V.)

- NF P84-304 (Ao(t 1971) : - Etanchéité - Produits pateux
- NF P84-310 (Avril 1981) : Etanchéité - Barriere a la vapeur en aluminium bitumé

- NFP84-313 (Décembre 1987) : Etanchéité - Feutre bitumé a armature en voile de verre a haute
résistance (36 S V.V. - H.R.) - Définition, spécifications

- NF P84-315 (Avril 1980) : Etanchéité - Feutre bitume a double armature en polyester et voile
de verre (36 SPY-VV)

- NF P84-316 (Mars 1992) : Etanchéité - Chape souple de bitume armé a armature en tissu de
verre auto-protégé par feuille métallique thermostable (T.V. - th)

- NF P84-353 (Décembre 1987) : Feutre bitume a armature en voile de verre a haute résistance
(36 SV.V.-H.R.)

- NF P85-530 (Décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits
annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications

- NF EN 12970 (Décembre 2000) : Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai

- NFEN 13707 (Janvier 2014) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour
|'étanchéité de toiture - Définitions et caractéristiques.

- NF EN 13956 (Avril 2013) Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture
plastiques et élastomeres - Définitions et caractéristiques

- NF EN 13970 (Avril 2005) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumeuses utilisées comme
pare-vapeur - Définitions et caractéristiques + Amendement Al (mars 2007)

- NF EN 26927 (Juillet 1991) : Construction immobiliere - Produits pour joints — Mastics -
Vocabulaire

- NF EN ISO 11600 (Mai 2004) : Construction immobiliere - Produits pour joints - Classification
et exigences pour les mastics

Protection contre les chutes de hauteur :

- NF EN 795 (Mars 2016) Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais

Produits isolants :

- NF EN 13162+A1 (Mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification

- NF EN 13163+A2 (Janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en polystyréne expansé (EPS) - Spécification

- NF EN 13167+A1 (Avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification

- NF EN 13169+A1 (Mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification

- NF EN 13501-5 (Juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction -
Partie 5 : classement utilisant des et données d’essais au feu des toitures exposées a un feu
extérieur
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Autres :

- NFP10-203-1 (DTU 20.12) (Septembre 1993) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité - Gros
ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Cahier
des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000).

- NF P10-203-2 (DTU 20.12) (Septembre 1993) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

- DTU 14-1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

2.1.4. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes francgaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.5. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.6. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.7. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
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descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant 'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
que des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I'’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
regles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

Ils devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Plans d’atelier et de chantier

Les plans d'atelier et de chantier se traduisent soit par une épure au sol, soit par des plans d'exécution.
Les plans d'exécution doivent comporter les indications suivantes :
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— Indication des charges transmises a la structure ou aux fondations ;
- Nature et classement technologique des bois employés ;

— Le détail de positionnement des assemblages, des organes d'assemblages, leur
nombre ;

- Sil'étude en a montré la nécessité, les points de prise pour la manutention et le levage.

2.6.2. Dimensions des bois

Les dimensions des sections des bois sont celles indiquées au projet. Ces dimensions s'entendent pour
des bois a 15% d'humidité.
Les tolérances sur les sections transversales sont les suivantes :

- Bois grossiérement équarris : £5 % ;

- Sciage : 5 mm pour des dimensions supérieures a 50 mm, + 3 mm pour des dimensions
inférieures ou égales a 50 mm ;

— Bois lamellés-collés : + 4 mm sur les épaisseurs (ramenées a + 2 mm dans les parties
en contact avec d'autres ouvrages). La tolérance sur les longueurs sera de + jusqu'a 6
metres et £ 10 mm au-dela.

2.6.3. Positionnement des piéces

Le positionnement des pieces de treillis doit étre tel que leur axe corresponde au positionnement
théorique prévu aux plans avec une tolérance de £ 20 mm. Dans les systémes triangulés prévus a
nceuds canoniques, cette tolérance est ramenée a £ 10 mm.

2.6.4. Assemblages

Assemblages a entailles

Les mortaises, embrévements, etc. doivent présenter un évidement égal aux tenons et abouts des
pieces qu'ils regoivent. Les chevilles sont en bois dur. Leur longueur est telle qu'elles dépassent des
pieces de 3 a 5 cm de part et d'autre.

Assemblages par juxtaposition

- Lesassemblages boulonnés ne devront pas avoir une longueur supérieure a 16 fois le diametre
lorsqu'il est sollicité au cisaillement. Les boulons qui assurent la transmission de forces sont
montés avec des rondelles. Le diamétre des trous de boulons est égal au diameétre nominal
des boulonsa+ 1 mm;

- Les assemblages cloués auront les pointes placées alternativement de la ligne de répartition
théorique ;

- Les assemblages brochés seront identiques aux assemblages cloués. Les broches seront
enfoncées a force dans des avant-trous dont le diameétre sera égal a la broche, diminué de 0,5
mm ;

- Les assemblages tirefonnés suivront la méme regle que celle indiquée au boulonnage. Les
tirefonds seront vissés dans le bois et non pas enfoncés a coup de marteau.
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Assemblages avec organes complémentaires d'assemblage

- Les assemblages a clavettes (ou clés) doivent empécher le basculement de celles-ci. Une
clavette doit étre entourée au moins par deux boulons ;

- Lesassemblages par goujons tronconiques sont montés sans jeu. La profondeur des logements
est supérieure a la profondeur de pénétration du goujon ;

- Les assemblages avec anneaux sont sans jeu. La profondeur des logements est supérieure de
2 mm au plus de la profondeur de pénétration de I'anneau ;

- Les assemblages boulonnés avec crampons se feront au vérin ou a la presse.

Assemblages a goussets et connecteurs métalliques

- Goussets métalliques en tble d'acier épaisse (+ 3 mm) percés au diamétre nominal des boulons
augmenté de 2 mm. La tolérance de positionnement est de + 10 ;

- Goussets métalliques en tole mince sont percés en méme temps que les bois avec une
tolérance de + 10 mm pour le positionnement.

Les connecteurs métalliques ne doivent pas faire saillie sous la rive inférieure des entraits ou la rive
supérieure des arbalétriers. Les connecteurs a dents sont enfoncés a I'aide de presse ou de vérin.

Assemblages a gousset en bois ou dérivés du bois

- Goussets uniqguement en contreplaqué : les colles utilisées sont du type thermodurcissable et
en aucun cas utilisation de panneaux de particules ;

- Goussets en bois entrecollés avec une épaisseur de planches < 15 mm et une largeur inférieure
a 100 mm;

- Goussets en contreplaqué comportant au moins 5 plis. lls peuvent étre constitués de deux ou
plusieurs épaisseurs de contreplaqué collés fil a fil a I'aide d'une colle thermodurcissable. Les
goussets sont assemblés par boulonnage, clouage ou agrafage associé ou non a un collage.

Eléments métalliques

Forgeage, pliage, emboutissage, débitage sans chauffe des pieces. Ces pieces embouties a froid
doivent étre inférieure 3 9 mm en épaisseur. L'oxycoupage doit étre rectiligne. Les ferrures encastrées
doivent affleurer avec une tolérance de + 1 mm. Les boulonnages travaillants en traction doivent étre
bloqués par une rondelle crantée, point de soudure, etc. Eléments soudés en acier selon la prescription
du D.T.U. n° 32.1 (Charpente en acier).

Assemblages collés
La fabrication des bois lamellés-collés doit avoir des essences compatibles et les assemblages doivent

étre exécutés dans des locaux hors poussiere avec une température adéquate. Les colles
approvisionnées doivent comporter la date limite d'utilisation. Les joints seront du type scarifié, a
enfourchement ou a entures multiples. La superposition par des joints d'aboutage est proscrite.

Les lamelles seront rabotées avent collage, la tolérance de planimétrie sera de + 2/10 mm. La pression
de collage peut étre obtenue par les organes d'assemblage mécaniques. Les collages sur chantier
doivent faire I'objet d'une étude particuliére. Pour I'aboutage des bois massifs, les colles doivent étre
appropriées, nceuds exclus, et la résistance obtenue conforme a la norme NF B 51-021.
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Aboutage des bois massifs

Les colles utilisées doivent répondre aux spécifications de I'article 3.6. Les colles caséine et vinyliques
sont exclues sauf pour les bois non travaillants. Seuls sont admis pour les emplois travaillants les
assemblages a enture multiple. Les aboutages doivent étre exécutés dans des locaux hors poussiere,
chauffés si besoin. L'écart d'humidité entre deux pieces a assembler ne doit pas dépasser 5 %.
Température des bois doit étre convenable et compatible avec la colle utilisée. Les nceuds dont le
diametre est supérieur a 5 mm doivent se trouver a une distance du creux de I'enture égale au moins
a trois fois leur diametre. La résistance mécanique des bois massifs aboutés est appréciée par des
essais effectués selon le processus de la norme NF B 51-021.

Assemblages des pannes et chevrons

Les pannes assemblées entre elles par entures a sifflet auront une longueur horizontale égale a 1 fois
% la hauteur des pannes. Le raccordement des chevrons sera exécuté au droit des pannes ou par
chevauchement avec débord d'appui > 5 cm.

2.6.5. Stockage et arrimage

Les dispositifs d'appui et d'arrimage des éléments de charpente n'occasionneront pas de sollicitations
aux ouvrages.

Les points de prise pour la manutention et le levage doivent étre établis comme les plans d'exécution.
Sur les aires de stockage, les éléments reposent sur des supports isolants du sol. Protection aux
intempéries avec circulation d'air.

2.6.6. Ancrage et fixations

L'attributaire du présent lot est chargé de toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages
de son lot.
Pour toute fixation de ses ouvrages de charpente, il aura a sa charge :

- Les réservations dans le cas ou il n'aurait pas fourni ses plans de réservations au lot
« MACONNERIE/GROS-CEUVRE » dans les temps.

- Tous les calages nécessaires de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
- Les scellements appropriés des pieces de bois ;

- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de
scellements le cas échéant ;

- La mise en ceuvre de toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des
ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2.6.7. Exécution et pose des ouvrages de charpente en bois

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux de charpente, ainsi que le montage et
la pose, devront, sauf spécifications particulieéres explicites ci-aprés, étre réalisés dans les conditions
précisées aux DTU 31.1 et NF DTU 31.3, selon le cas.
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En ce qui concerne l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les
chevétres nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres
seront assemblés comme il est dit au DTU.

2.6.8. Travaux de couverture et d’étanchéité

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.
2.6.9. Conditions d'étanchéité absolue

Tous les ouvrages devront étre prévus et réalisés pour obtenir et garantir dans tous les cas, méme les
plus défavorables, une étanchéité absolue et durable de I'ensemble des toitures, notamment en cas
de vents violents, de pluies battantes, de neige pulvérulente, etc...

Les ouvrages en zinguerie devront étre de développement et de dimensions suffisantes pour assurer
dans tous les cas une étanchéité absolue. Les dimensions indiquées au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres ne sont données qu'a titre indicatif.

2.6.10. Travaux préparatoires

Nettoyage supports :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne
tenue de la couverture.

Le pontage des joints suivants sera obligatoire :

- Joints sur appuis des supports magonnés du type D ;
- Joints de fractionnement des formes fractionnées en béton sur panneaux isolants thermiques.

Les bandes de pontage seront constituées :

- Par des bandes métalliques (zinc 5/10e mm - tble d'acier galvanisé 4/10e mm) de largeur
minimale 0,10 m et de longueur maximale 2 m;

- Ou par des bandes métal-bitume, de largeur minimale 0,20 m, disposées dans I'axe du joint, la
face avec autoprotection métallique étant en contact avec le support

Toutes les bandes métalliques pourront étre maintenues dans I'axe du joint par un clou ou tout autre
dispositif fixé a chaque extrémité dans I'axe des bandes.

Dispositions préalables a la pose :

Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot que pour la pose des revétements, celle-ci ne devra se
faire que sur des supports dont la surface sera réputée propre et seche. En ce qui concerne les formes
en magonnerie, un délai de séchage de 8 jours a 3 semaines suivant la saison devra étre observé avant
I'intervention de l'entrepreneur d'étanchéité. De ce fait, aucun travail d'étanchéité ne devra étre
entrepris lorsque le support sera a une température inférieure a + 2° C.

Préparation sur chantier des produits appliqués a I'état de fusion : I'entrepreneur doit disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application a 220 °C + 30 °C.
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2.6.11. Isolation thermique

Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement continu,
notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc.

Indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions nécessaires a la conservation du
gros-ceuvre, la résistance thermique de la couche isolante devra étre telle que le point de rosée calculé
pour la température extérieure minimale de base se situe au-dessus de I'écran pare-vapeur.

Le stockage des panneaux isolants sur le chantier doit étre a I'abri des intempéries. Les panneaux ayant
été exposés a la pluie ou humides seront refusés et remplacés.

La mise en ceuvre doit se faire sur des surfaces propres et séches, mise en ceuvre interdite par temps
de pluie ou lorsque le support est a une température inférieure a +2°C, la pose s'effectuant
immédiatement apres le collage du pare-vapeur.

Les panneaux d'isolation thermique seront mis en ceuvre trés soigneusement, les panneaux disposés
en quinconce, rigoureusement bord a bord. Les coupes seront franches et nettes.

2.6.12. Relevés

Les revétements appliqués en relevés seront toujours en systeme adhérent. Dans le cas exceptionnel
ou il n'existera pas de dispositif du gros ceuvre écartant les eaux de ruissellement, on pourra avoir
recours a des profilés rapportés. Les joints verticaux des reliefs (joints d'acrotéres, etc) seront pontés
par une bande de 0,20 m de largeur avec retour en talon de 0,10 m.

Cette bande sera constituée soit par un bitume armé autoprotégé par feuille d'aluminium, soit par une
feuille en matériau pour joint de dilatation. Elle devra présenter des lisieres de 5 cm environ
permettant I'adhérence au béton de chaque c6té du joint. Les bandes seront appliquées dans I'axe du
joint, si possible en réservant un petit soufflet, le métal étant disposé au contact du béton, et
maintenues de part et d'autre par soudure des lisieres. Il devra subsister une partie indépendante
d'environ 5 cm de chaque c6té du joint.

2.6.13. Costieres métalliques

Les costieéres seront généralement réalisées en acier galvanisé. La hauteur devra étre au minimal a 0,15
m au-dessus de la protection du revétement d'étanchéité et au maximale a 0,20 m au-dessus de la
protection du revétement d'étanchéité, sauf pour celles en acier isolées thermiquement, pour
lesquelles cette limite est portée a 0,35 m. Ces costiéres devront présenter une aile horizontale de
largeur minimale 0,10 m.

La fixation a I'élément porteur se fera par clouage de I'aile horizontale au moyen de clous spéciaux a
béton a raison de 5 fixations par métre en quinconce.

2.6.14. Crapaudines ou garde-greve

Chaque évacuation devra étre munie d'un dispositif destiné a arréter les débris (papiers, feuilles, etc.)
capables de provoquer un engorgement des descentes. Le dispositif mis en ceuvre devra permettre
|'évacuation des eaux de surface du revétement d'étanchéité ainsi que de celles pouvant circuler dans
I'épaisseur de la protection, sans entrainer de matériaux constitutifs de celle-ci.
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2.6.15. Ouvrages de zinguerie

Les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront proscrits.
L'ensemble des ouvrages devra comporter tous les accessoires de fixation ainsi que les accessoires de
finition.

Tous les ouvrages devront étre de dimensions et de développement suffisant pour assurer une
étanchéité parfaite.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

2.6.16. Engravures - solins, etc...

Toutes les engravures, garnissage au mortier, solins, etc... nécessaires a une parfaite étanchéité seront
a la charge du présent corps d'état.

lls seront exécutés au mortier batard dosé a 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ-CEM II/A par
m3 de sable sec.

En cas de nécessité de mise en ceuvre d'une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, celle-
ci sera a la charge du présent corps d'état.

2.6.17. Ventilation des sous-toitures

Dans tous les cas ou la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en vigueur (DTU
normes, etc.), cette ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée
et de sortie d'air, devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.
L'attributaire du présent lot du présent marché devra s'assurer que toutes ces dispositions sont
respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit au maitre d'ceuvre de ses remarques et
observations.

Dans le cas de ventilation pour les couvertures en tuiles a double emboitement et a double
recouvrement, ces emboitements et recouvrements devront assurer une étanchéité quasi parfaite de
la toiture.

2.6.18. Tolérances

2.6.18.1. Constitution des revétements d’étanchéité
Asphalte :
Les épaisseurs moyennes des couches d'asphalte coulés mesurées sur un échantillon de 0,30 x 0,30 m
prélevé en ceuvre, ne devront pas étre inférieures de plus de 20% aux épaisseurs indiquées dans la
composition des revétements pour les couches d'asphalte pur, mesurées avant exécution des couches
d'asphalte sablé ou gravillonnée et de plus de 10% aux épaisseurs des couches d'asphalte sablé ou
gravillonnée ou de |'épaisseur totale du revétement.

Revétement multicouche :

La masse ramenée au m? d'un échantillon de 0,30 x 0,30, prélevé en ceuvre, ne devra pas étre
inférieure a la masse minimale d'un metre carré du complexe, calculée en faisant la somme des masses
minimales de chacun des constituants (coulés a chaud et manufacturés) :
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- La masse minimale d'une couche d'EAC sera de 1 kg de bitume pur ;

- La masse minimale d'un échantillon de 0,30 x 0,30 m des produits manufacturés sera indiquée
dans les normes concernant ces produits.

2.6.18.2. Tolérance d’exécution
Les revétements d'étanchéité réalisés sur support avec pente ne doivent pas comporter de
dénivellation provoquant des rétentions d'eau. Les revétements d'étanchéité réalisés sur support sans
pente pourront comporter des dénivellations provoquant des rétentions d'eau dont la hauteur sera
limitée a 2 cm. Les protections d'étanchéité des terrasses accessibles ne comporteront pas de
dénivellations supérieures a 5 mm sous une regle de 2 m.

2.6.18.3. Revétements type dalles sur plots
Les tolérances admises sur le revétement fini sont les suivantes :

- Planéité : fleche maximale de 0,005 m sous la régle de 2 m, a laquelle s'ajoutent
les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;

- Alignement des joints : écart maximal de 0,005 m par rapport a la régle de 2 m, auquel
s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;

- Désaffleurement entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les
dalles.

2.6.19. Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité devront étre de premiere qualité, conformes aux documents techniques
contractuels et porter le label de qualité I.N.T.E.
Le classement FIT des emplois et des revétements d'étanchéité :

- F:Fatigue;

- | :Indentation (poingonnement) ;

- T:Température.

Ce classement doit étre conforme aux exigences de la NF P84-354.

2.6.20. Entreposage des matériaux sur les toitures

L'entrepreneur devra particulierement veiller a entreposer les matériaux, de maniére a repartir
uniformément les charges et ne point créer de surcharges ponctuelles pouvant affecter la stabilité des

structures des batiments.
En cas de non-respect de cette clause, il en supporterait toutes les conséquences éventuelles, et ce a

ses frais.

2.6.21. Métaux

Les métaux employés devront étre de premiére qualité, bien épurés, d'une épaisseur réguliere et
provenir des meilleures usines.
Toutes les feuilles devront porter I'estampille de I'usine productrice.
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2.6.22. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections contre chutes de matériaux ou de personnels
par mise en place de filets de chute horizontaux et écran périphérique fixé sur magonnerie ou ossature
métallique.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. EPREUVE D’ETANCHEITE ET ESSAIS TECHNIQUES

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des
terrasses telles que prévues au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité
seront sanctionnées par procés-verbal.

Pour les essais des étanchéités en toiture, |'entreprise procédera a une mise en eau générale des
terrasses sur une période minimum de 48 heures.

La vidange de l'eau sera faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes
d'évacuation. Aucune fuite ne devra apparaitre tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou
une cloison.

Des essais techniques seront entrepris par le présent lot et cela suite a la demande expresse du Maitre
d'ceuvre ou du Bureau de Controle et cela au temps fois que nécessaire pour assurer le respect des
qualités exigées dans les documents du marché.

2.9. LIMITE DE PRESTATIONS

2.9.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre

L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

Les traits de niveaux.

La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, I'obturation des
trémies pour mise hors d'eau provisoire.

Les massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle.

Le scellement des platines d'ancrage aprés calage par le présent lot.

L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs, l'isolation phonique des colonnes et machineries.
L'exécution de tous les joints de dilatation structurelle.
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Travaux a la charge du lot menuiserie extérieure

Désolidarisation entre les ouvrages de menuiseries extérieures et les ouvrages de I'ossature
métallique.
La fourniture des huisseries et autres batis dormants.

Travaux a la charge du lot serrurerie

Le scellement et calfeutrement des garde-corps.

Travaux a la charge du lot électricité courant fort

Le scellement de mats et tendeurs (en accord avec le présent lot et avant toute exécution
d'étanchéité).

Raccordement au réseau de terre des masses métalliques (fixations prévues au lot ossature
métallique).

La mise en place des gaines.

Travaux a la charge du lot génie climatique

Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines.

Travaux a la charge du lot plomberie

Les descentes d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux moignons d'entrées d'eaux.
Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines.

La protection des étanchéités lors du coltinage d'appareils en terrasses et comprenant toutes les
sujétions d'acces et de repliement.

Le raccordement des ventilations de chutes aux sorties de ventilation.

La fourniture des bouches de ventilation.

Travaux a la charge du lot peintures

La peinture des charpentes quand celle-ci est stipulée au lot peinture.

2.9.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I’entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP).

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Un échafaudage commun sera mis a disposition par le lot « Fagades ». L’entreprise du présent lot devra
définir et transmettre ses besoins d’utilisation en phase de préparation.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.
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3.1.6. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cléture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- Ouverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'acces chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot. La rémunération de cette mission est
prise en charge par I'entreprise. Elle comprend tous les calculs, plans, coupes et détails nécessaires a
la bonne réalisation des travaux de charpente, de couverture et d'étanchéité.

Mode métré : Inclus dans I’offre.
Position : Ensemble des charpentes indiquées ci-dessous.

3.3. CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS — Type 1

Fourniture, fagconnage et montage des ouvrages de charpente bois pour support de toiture,
comprenant :

- Pannes faitiere, sabliére et intermédiaires en bois massif fixée par I'intermédiaire de sabots
métalliques prévus a la charge du présent lot ;

- Sabots métalliques fixés dans la structure porteuse en béton : zone de béton avec chainage a
indiquer au lot « gros-ceuvre » en phase préparatoire ;

- Espace libre entre la panne sabliere et le mur magonné pour mise en place d’un chéneau
encastré ;

- Traitement préalable des bois classe 2 ;

- Calage soigné, fixation et scellements ;

- Assemblage a entailles simples ou doubles ;

- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ;

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement servant de support de la
couverture.

Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, a justifier par note de calcul.
Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs a la charge du présent lot.

Euna E Edition du 17/07/2023 Page 33 sur 44

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°02 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Charpente Couverture Etanchéité

NOTA : Mise en sécurité a réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de
sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de I'ensemble des toitures pour ses travaux
ainsi que les travaux de couverture.

U0 650 T
re3sols 1

RDC |

lneEEnEE M=

Extrait toiture type 1

Mode métreé : au m? (en surface projetée vue en plan).
Position : Charpentes des logements types T4 et T5 : pavillons n°04 ; n°08 ; n°12 et n°16

3.4. CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS — Type 2

Fourniture, faconnage et montage des ouvrages de charpente bois pour support de toiture,
comprenant :

- Pannes muraliéres en bois massif fixées contre les acroteéres ;

- Pannes sablieres en bois massif fixée par I'intermédiaire de sabots métalliques prévus a la
charge du présent lot ;

- Sabots métalliques fixés dans la structure porteuse en béton : zone de béton avec chainage a
indiquer au lot « gros-ceuvre » en phase préparatoire ;

- Espace libre entre les pannes sabliéres et les murs magonnés pour mise en place de chéneaux
encastrés ;

- Chevron d’arétier fixé aux pannes muraliéres et aux pannes sabliéres par I'intermédiaires de
liaisons empannons prévues a la charge du présent lot ;

- Pannes intermédiaires en bois massif fixées sur les pannes muraliéres et le chevron d’arétier ;
- Traitement préalable des bois classe 2 ;
- Calage soigné, fixation et scellements ;

Assemblage a entailles simples ou doubles ;
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- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ;

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement servant de support de la
couverture.
Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, a justifier par note de calcul.
Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs a la charge du présent lot.

NOTA : Mise en sécurité a réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de
sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de I'ensemble des toitures pour ses travaux

ainsi que les travaux de couverture.
L | b o j 1

TN AN /|

| 1 1 1 1 1 1 1 =
Extrait toiture type 2

Mode métreé : au m? (en surface projetée vue en plan).
Position : Charpentes des logements types T4 et T5 : pavillons n°01 ; n°06 ; n°07 ; n°10;
n°l14 etn°17

3.5. CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS — Type 3

Fourniture, fagonnage et montage des ouvrages de charpente bois pour support de toiture,
comprenant :

- Panne centrale servant de support aux pannes, fixé des deux cOtés sur des muralieres a I'aide
de sabots métalliques prévus a la charge du présent lot ;

- Pannes faitiere, sabliére et intermédiaires en bois massif fixée par I'intermédiaire de sabots
métalliques prévus a la charge du présent lot ;

- Sabots métalliques fixés dans la structure porteuse en béton : zone de béton avec chainage a
indiquer au lot « gros-ceuvre » en phase préparatoire ;

- Sabots métalliques fixés dans le madrier ;
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- Espace libre entre la panne sabliere et le mur magonné pour mise en place d’un chéneau
encastré ;

- Traitement préalable des bois classe 2 ;

- Calage soigné, fixation et scellements ;

- Assemblage a entailles simples ou doubles ;

- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ;

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement servant de support de la
couverture.

Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, a justifier par note de calcul.
Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs a la charge du présent lot.

NOTA : Mise en sécurité a réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de

sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de I'ensemble des toitures pour ses travaux
ainsi que les travaux de couverture.

AN A/

{
Extrait toiture type 3
Mode métreé : au m? (en surface projetée vue en plan).
Position : Charpentes des logements types T4 et T5 : pavillons n°02 ; n°03 ; n°05; n°09;

n°11;n°13etn°15

3.6. CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS — Type 2B

Fourniture, fagconnage et montage des ouvrages de charpente bois pour support de toiture,
comprenant :

- Poingons bois fixés sur les murs porteurs séparatifs des logements, pour support du chevron
arétier ;
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- Pannes muraliéres en bois massif fixées contre les acroteres ;

- Pannes sablieéres en bois massif fixée par I'intermédiaire de sabots métalliques prévus a la
charge du présent lot ;

- Sabots métalliques fixés dans la structure porteuse en béton : zone de béton avec chainage a
indiquer au lot « gros-ceuvre » en phase préparatoire ;

- Espace libre entre les pannes sabliéres et les murs magonnés pour mise en place de chéneaux
encastrés ;

- Chevron d’arétier fixé aux pannes muraliére et aux pannes sabliéres par I'intermédiaires de
liaisons empannons prévues a la charge du présent lot ;

- Pannes intermédiaires en bois massif fixées sur les pannes muraliéres et le chevron d’arétier ;
- Traitement préalable des bois classe 2 ;

- Calage soigné, fixation et scellements ;

- Assemblage a entailles simples ou doubles ;

- Compris tous dispositifs d’ancrage, broches et ferrures ;

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement servant de support de la
couverture.

Sections adaptées aux surcharges et espacements des supports, a justifier par note de calcul.
Toutes sujétions de stabilité et contreventement provisoires et définitifs a la charge du présent lot.

NOTA : Mise en sécurité a réaliser par le titulaire du présent lot en mettant en place des filets de
sécurités et harnais. Et en assurant la sécurité périphérique de I'ensemble des toitures pour ses travaux
ainsi que les travaux de couverture.

Mode métreé : au m? (en surface projetée vue en plan).
Position : Charpentes des logements types T3

3.7. PLANCHER BOIS

Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher bois composé de :

- Solivage en bois massif traité compris calage soigné, fixation et scellements pour confection
d’un plancher. Dimensionnement a faire par le présent lot ;

- Fourniture, fagonnage, assemblage et montage d'un chevétre pour acces au-dessus du
plafond. Passage libre de 80 x 80 cm ;

- Plancher composé de panneau OSB 3 de 18 mm, fixés sur les solives ;
- Fixation par tous moyens nécessaires ;
- Renforts nécessaires ;

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et parfaite exécution.

Mode métré : au m?
Position : Plancher des combles non aménageable des logements Type T5
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3.8. HABILLAGE BOIS SOUS FACE TOITURE

1 Toiture bac acier - Teinte blanc cossé‘

{ Chéneau

Couvertine périphérique prélaquée
RAL identique & I'enduit

+6,00
v

l FACADE COURANTE:
| v | Enduit

| Finition gratté

1

charpente type "fermette” Teinte Blanc cassé

{Isoloﬂon‘
S
|
| [ Ossature bois pour
5 | fixation du panneau CM
| Panneau contreplaqué
‘ Marine + Peinture
Détail de I’habillage

Localisation des sous-faces

3.8.1. Ossature bois support des plafonds extérieurs

Fourniture et mise en ceuvre d’une ossature bois permettant la fixation des panneaux en contreplaqué
marine servant a la réalisation des plafonds extérieurs des terrasses des logements type T3,
comprenant des poutres fixées de part et d’autre a I'aide de sabots ou toutes autres fixations
métalliques adaptées.

Y compris panneau OSB sur I'ossature formant plancher.

Mode métré : aum?
Position : Support des plafonds extérieurs des terrasses des logements types T3, suivants
plans et détails architectes
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3.8.2. Plafonds extérieurs en contreplaqué marine

Fourniture et pose d’un habillage en panneaux de contreplaqué marine pour extérieur (résistant aux
intempéries) compris toutes sujétions de fixation a I'ossature bois décrite ci-dessus.

Compris toutes ossatures supplémentaires suivant nécessités.

Compris tous les éléments de finition nécessaires au droit des murs.

Finition : prét a peindre pour le lot « Facade »

Mode métré : au m?
Position : Plafonds extérieurs des terrasses des logements types T3, suivants plans et
détails architectes

3.9. ETANCHEITE

Fourniture et mise en ceuvre d’'une membrane monocouche synthétique en caoutchouc EPDM,
comprenant :

- Elément porteur de type dalle béton ou maconnerie réalisé par le lot « Gros-CEuvre » ;
- Pare-vapeur bitume;

- Membrane d’étanchéité en EPDM collée en simple encollage. Membrane fixée en périphérie
de la toiture. Recouvrement longitudinal par bande de membrane non feutrée en sous face et
recouvrement transversal par rapprochement « téte a téte » des lés et pontage par bande
soudée de part et d’autre ;

- Relevé d’étanchéité par membrane (y compris t6le et fixation) ;
- Conserve la pente ;

- Evacuations d’eaux pluviales sont réalisées avec systeme compatible avec le procédé
d’étanchéité mis en ceuvre.

Mode métré : au m?
Position : Toiture des abris de jardin

3.10. COUVERTURE

3.10.1. Bac acier

Fourniture et pose d’une couverture métallique en panneaux sandwich isolants, constitués d’une ame
en polyisocyanurate et de 2 parements en acier prélaqué, a profil trapézoidal en bac acier en panneaux
sandwichs sur charpente bois de type ONDATHERM T de chez ARCELOR MITTAL, comprenant :

- Fourniture et pose d’un bac de finition nervuré de type « Ondatherm T » de chez ARCELOR
MITTAL, épaisseur 0,75 mm ;

- Joint mousse type néoprene a disposer sur les pannes ;

- Fixation du bac sur les pannes de la charpente bois avec vis autotaraudeuse ou autoperceuse
et cavalier prélaqué avec joint néoprene ;

- Recouvrements longitudinaux sur nervures a prévoir avec joint d’étanchéité ;
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- Fixations de couture régulierement réparties ;
- Teinte du bac de finition prélaqué blanc mat ;
- Compris tous accessoires et profils de finition de la couverture :
o Les profils, corniéres au droit des joints de dilatations ;
o Les profils d’habillage de rives ;
o Les profils de raccord entre couverture bac acier et acrotére.
- Y compris complément d’étanchéité transversaux entre plaques bac acier ;
- Teinte : Blanc cassé a définir avec I’Architecte dans le nuancier du fournisseur ;

- Mise en ceuvre suivant avis technique n°40.35 et recommandations du fabriquant.

Le candidat proposera toutes les prestations complémentaires qu’il estime nécessaire.
Dispositifs de sécurité antichute a prévoir avant la pose du complexe en toiture et a conserver durant
toute l'intervention. Mise en ceuvre conforme aux reégles de sécurité.

Mode métré : au m?
Position : Toiture des logements

3.10.2. Finitions
Fourniture et mise en ceuvre de tous les traitements de finition nécessaire :

- Faitage en solin fixée dans I'acrotéere (y compris contre closoir prédécoupée pour pentes entre
5et7%);

- Faitiére avec isolant complémentaire et joint d’étanchéité a I'air ;

- Raccords de rive ;

- Rives en solins contre mur (y compris isolant complémentaire et joint d’étanchéité a I'air) ;
- Rives hautes (faftages ventilés) ;

- Closoirs métalliques échancrés en bas de pente ;

- Adaptation aux descentes concernées ;

- Compris tous sujétions de fixation et de parfait achévement.

Mode métreé : Inclus dans le prix du poste ci-dessus.
Position : Toiture des logements
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3.11. COUVERTINES FILANTES

Fourniture et mise en ceuvre de couvertines d’acrotéres sur éclisses en téle d’acier thermolaquée de
25/10éme d'épaisseur, plane, finition de teinte identique aux facades et bac acier au parement
extérieur et au parement intérieur, de développé suffisant, minimum 50 cm pour les parties courantes,
et 60 cm pour le traitement des JD ou supérieur suivant nécessité :

- Pli avec larmier en protection des parements de facades et des relevés d’étanchéité coté
toiture ;

- L’étanchéité sera continue en recouvrement sur acrotére ;
- Compris nombre de plis nécessaires suivant nécessité ;

- Fixations invisibles : fixation des supports par vis auto-taraudeuses et auto-perceuses avec
rondelles d'étanchéité, fixation des couvertines par clipsage ;

- Compris tous plis, joints d'étanchéité nécessaires, toutes fixations et toutes sujétions
d'exécution ;

- Compris tous supports réglables a fixation mécanique, coulisses de jonction des
recouvrements, éléments de raccords spécifiques type piéces d’angle ;

- Compris toutes sujétions particuliéres au droit des recouvrements de joints d’affaissement.

Coloris : Teinte blanc cassé, identique a la facade.

Mode métré : au ml.
Position : Acrotéres des toitures

3.12. EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

3.12.1. Chéneau encastré

Fourniture et mise en ceuvre d’un cheneau en aluminium prélaqué, encastré dans bac acier, destiné a

recueillir et a canaliser les eaux pluviales. L'élément sera faconné avec une section rectangulaire par
I’entreprise suivant le détail architecte.

Il sera inséré sous le complexe d’étanchéité pour assurer I'étanchéité parfaite du complexe, avec
closair.

Solin contre la magonnerie du batiment en téle d’acier prélaqué de méme finition que la couverture.
Isolation par panneaux semi rigides, compris relevés pour éviter les ponts thermiques.

Moignon de raccordement des descentes EP a prévoir.

Débord de la toiture de 50 mm minimum sur le chéneau avec un espacement entre les débords de 80
mm minimum.

Joint silicone complémentaire d’étanchéité pour pieces de raccordement.

Scellement sur charpente bois.

Y compris tous accessoires.

Finition : Aluminium, teinte au choix de I’architecte.

Dimensions du cheneau et pente suivant DTU 43.3.

Mode métré : au ml.
Position : Sur I'ensemble des toitures entre la panne sabliere et le mur maconné
Eunn E Edition du 17/07/2023 Page 41 sur 44

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID

CCTP lot N°02 — Indice C

Construction de 28 maisons individuelles Charpente Couverture Etanchéité

3.12.2. Boite a eau

Fourniture et pose de boite a eau carrée, disposée en téte des descentes d’eaux pluviale, composée :

Fourniture et pose de boite a eau carré, a réaliser aluminium laqué. Dimensions et aspect
suivant plans Architecte et nécessité technique ;

De dimensions et diametre de sorties adaptées au diamétre des tuyaux de descente d’eaux
pluviales ;

Avec colliers ou crochets ou autre mode de fixation invisible ;

Y compris pare-feuilles ;

La prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages.

Mode métré : a l'unité
Position : Suivant plans architectes et nécessités

3.12.3. Descentes eaux pluviales

Fourniture et mise en ceuvre de descentes d’eaux pluviales en alu laqué, comprenant :

Section ronde ;
Tuyaux soudés bord a bord avec évasement permettant I'emboitement :
o Fixation sur colliers alu tous les 2 metres, distance minimum du mur 20mm, soudure
de nez alu pour appui des descentes sur colliers ;
o Assemblage des éléments par simple emboitage (minimum 50mm), dans le sens du
bon écoulement des eaux pluviales, raccordement au moignon des chéneaux.
Descentes fixées en facade ;
Raccordement aux regards EP compris au présent lot (toutes sujétions de coudes, tuyaux PVC,
adaptations, raccordement, joints d’étanchéité...) ;
Dauphins en fonte ;
Toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition et de conformité aux DTU.

Dimensions et localisation selon calculs surfaces de toitures et plans architecte, longueurs adaptées

aux dimensions des fagades.

Mode métré : au ml.
Position : Suivant plans architectes et nécessités
Euna E Edition du 17/07/2023 Page 42 sur 44

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°02 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Charpente Couverture Etanchéité

3.13. SORTIES DE TOITURE

Fourniture et pose de sortie de toiture sur couverture bac acier pour conduit de ventilation de chute
EU/EV et pour VMC, comprenant :

- Manchon de diametre d’ouverture inférieur au tuyau a étancher afin de serrer le tuyau ;

- Embase renforcée par une feuille d’aluminium épousant la forme nervurée de la toiture.
Embase de 0,25m minimum de haut au-dessus de la couverture ;

- Couche de silicone a mettre sous I'embase ;

- Fixation au droit des nervures et couche de silicone a mettre au pourtour du manchon ;
- Grillage anti-volatile ;

- Chapeau de toiture ;

- Section de diametre suivant indication du titulaire du lot « Plomberie / CVC » ;

- Toutes les sorties de toitures au droit des couvertures métalliques seront en acier galvanisé
avec thermolaquage dans la teinte de la couverture ;

- Compris toutes sujétions de raccord d’étanchéité ;

- Compris toutes finitions pour parfait achevement.

Mode métré : a l'unité.
Position : En toiture

3.14. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier
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NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. —LOT N° 02 — CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ
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