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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de sols souples, ainsi que tous

les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre dans le cadre
des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de |'ouvrage. Il doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e Lot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr
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1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT : claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr

BURO3
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

- Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Reégles NV 65 (Avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes
- DTU 26.2 : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 53.12 : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol souples
- DTU 65.14 : Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude

- NFEN 1307+A1 : Revétements de sol textile - Classement d'usage

Revétements de sol résilients :

Euna E Edition du 05/07/2023 Page 14 sur 31

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID

CCTP lot N°10 — Indice B

Construction de 28 maisons individuelles Revétements Sols Stratifiés

NF EN 650 : Revétements de sol a base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de
polyester avec envers en polychlorure de vinyle

NF EN 12199 : Spécifications des revétements de sol homogenes et hétérogenes en
caoutchouc a relief

NF EN 12466 : Revétements de sol résilients - Vocabulaire

NF EN 15398 : Revétements de sol résilients, textiles, stratifiés et modulaires a verrouillage
mécanique (MMF) - Symboles normalisés de revétements de sol

NF EN 1816 : Spécifications des revétements de sol homogenes et hétérogénes en caoutchouc
lisse avec semelle en mousse

NF EN 1817 : Spécifications des revétements de sol homogenes et hétérogénes en caoutchouc
lisse

NF EN 16776 : Revétements homogéenes et hétérogenes en polyuréthane - Spécification

NF EN ISO 4918 : Revétements de sol textiles, résilients ou stratifiés - Essai a I'appareil a
roulettes

NF EN ISO 16581 : Revétements de sols résilients - Détermination de I'effet d'un mouvement
simulé d'un pied de meuble

NF EN ISO 24341 : Revétements de sol résilients et textiles - Détermination de la longueur, de
la largeur et de la rectitude des Iés

NF EN ISO 24342 : Revétements de sol résilients ou textiles - Détermination de la longueur des
bords, de la rectitude des arétes et de I'équerrage des dalles

Revétements de sol liege :

NF EN 652 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de
vinyle sur support a base de liege - Spécifications

NF EN 655 : Revétements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liege avec couche d'usure a
base de polychlorure de vinyle - Spécifications

NF EN 12103 : Revétements de sol résilients - Sous-couches en aggloméré de liege -
Spécification

NF EN 12104 : Revétements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liege - Spécifications

NF EN 12105 : Revétements de sol résilients - Détermination de la teneur en eau de
I'aggloméré de liege

DIN EN 12455 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour les sous-couches de
composition de liege

Revétements de sol caoutchouc :

NF EN 12199 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol
homogenes et hétérogénes en caoutchouc a relief

NF EN 14521 : Revétements de sol résilients - Spécification des revétements de sol lisses en
caoutchouc avec ou sans sous-couche en mousse et avec couche décorative

NF EN 1816 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogénes
et hétérogeénes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse
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- NFEN 1817 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogenes
et hétérogeénes en caoutchouc lisse

Revétements de sol linoléum :

- NF EN 669 : Revétements de sol résilients - Détermination de la stabilité dimensionnelle des
dalles de linoléum due aux variations de I'humidité atmosphérique

- NF EN 686 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
sous-couche en mousse

- NF EN 687 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
support en composition de liege

- NF EN 688 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liege

Revétements de sols sportifs :

- NF EN 14808 : Sols sportifs - Détermination de I'absorption des chocs
- NF EN 14904 : Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification

- NF P 90-100 : Sols sportifs - Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revétement de surface en
matériau synthétique - Exigences de construction et controles

Isolation acoustique des planchers :

- NFENISO 354 : Acoustique - Mesurage de I'absorption acoustique en salle réverbérant

- NF EN ISO 717-1 : Acoustique - Evaluation de I'isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction - Partie 1 : isolement aux bruits aériens

- NFENISO 10140 : Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments
de construction

2.1.4. Classement UPEC

Les revétements de sol devront étre adaptés a la nature et a l'utilisation des locaux dans lesquels ils
sont a poser, selon le classement UPEC.

2.1.5. Autres documents techniques

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.
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2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.8. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
régles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.
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2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

IIs devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de sols souples

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Travaux préparatoires
2.6.2.1. Préparation de support
La préparation des supports se fait de la maniére suivante :

- Grattage : le support doit étre débarrassé de tous dépots, déchets pellicules de platre enduit
de peinture, plaques de laitance.

- Dépoussiérage : le support doit étre soigneusement nettoyé et dépoussiéré

- Humidification du support: sauf cas d'utilisation d'un primaire d'adhérence intégré au
systeme, il est recommandé d'humidifier le support par temps chaud ou si le support a été
exposé au soleil.

2.6.2.2. Supports neufs en magonnerie

Chapes rapportées ou incorporées :

Chapes en mortier de ciment, exécutées conformément au DTU 26.2, lequel spécifiera les dispositions
en matiere d'état de surface requis.

La chape est destinée a recevoir un revétement de sol collé. L'état de surface obtenu apres dressage a
la régle, talochage manuel ou mécanique et lissage est fin et régulier.
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Enduit de lissage :
Pour les revétements collés, 'application d'un enduit de lissage est obligatoire avec un produit

bénéficiant d'un classement P au moins égal a celui du local. Cet enduit sera exécuté conformément
au "Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs".
Pour les dalles collées, I'enduit de lissage ou de ragréage autolissant est systématique.

Dans le cas de microfissures et de joints secs ou de joints de retrait du dallage et de fissures
préalablement traitées, on doit prévoir un primaire d'accrochage avant exécution de I'enduit.

Dépoussiérage :

Pour les revétements en |és destinés a la pose tendue sur thibaude, le seul travail préparatoire consiste
en un dépoussiérage du support préalablement nettoyé.

Pour la pose sur supports anciens, des dispositions adéquates sont a prendre quant a la reconnaissance
des supports existants et aux travaux préliminaires devant permettre I'application du produit de
préparation dans les mémes conditions que sur un enduit de lissage. Pour ces travaux préliminaires de
remise en état de support ancien on aura éventuellement recours a un procédé de rénovation
bénéficiant d'un Avis Technique favorable spécifique pour cette utilisation.

Des procédés de rénovation des revétements de sols anciens recourant a des enduits de lissage ont
été spécialement étudiés pour étre utilisés sur supports porteurs en bois ; ils relevent de I'Avis
Technique.

Le lissage de la surface en magonnerie des plats de marche est effectué au moyen de produits de
lissage ciment, dont l'aptitude a I'emploi est reconnue par un Avis Technique assorti d'un classement
P3. La mise en ceuvre est faite conformément au "Cahier des Prescriptions Techniques des enduits de
lissage".

2.6.3. Enduit de lissage et de ragréage autolissant

Les conditions minimales d'emploi des enduits sont fonction du classement du local (par référence au
classement UPEC).

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique.

Les enduits de ragréage seront exclusivement des produits livrés préts a 'emploi avec avis technique.
Tous les enduits de ragréage devront faire I'objet d’un avis favorable valide du CSTB et bénéficier de
|"acceptation de garantie.

En local classé P3, l'utilisation d'un systéme P3 (poudre/primaire d'adhérence) implique
systématiquement, avant étalement de I'enduit, I'application du primaire sur le support.
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En local classé P2 ou P3, si le support ne présente pas les qualités requises, il pourrait étre rendu apte
a recevoir I'enduit aprés un traitement curatif, suivant les prescriptions particulieres émises par le
producteur de I'enduit.

2.6.4. Mise en ceuvre des sols plastiques

La température minimale nécessaire du support et de I'atmosphére pour effectuer la mise en ceuvre
des revétements plastiques devra étre comprise entre 10 et 18°C selon le type de revétement utilisé.

Disposition des lés :

L'entrepreneur devra effectuer une étude du calepinage. L'appareillage des |és devra étre effectué de
facon a minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la longueur des rouleaux, les joints
entre les |és devront, dans la mesure du possible, et compte tenu de la largeur utilisée, étre placés en
dehors des zones de fort trafic prévisibles, la largeur des |és posés devra correspondre a la largeur de
livraison.

La réalisation du joint sera faite par tranchage des deux lisieres superposées. Toutefois, les Iés pourront
étre posés bord a bord si ce type de pose est prescrit par le fabricant et confirmé dans I'Avis technique
du revétement, et si I'état des lisiéres le permet et la jonction entre les |és sera prévue par soudure a
chaud.

Les revétements de sol a motifs répétitifs devront étre raccordés de fagon a assurer la continuité
d'aspect d'un |é a I'autre.

Les lés devront étre orientés dans les piéces vers le mur de la fenétre principale ou dans le sens
longitudinal. Dans les couloirs, les Iés seront disposés dans le sens de la circulation principale sauf
prescriptions particulieres.

Disposition des dalles et bandes :

L'entrepreneur devra procéder a une étude d'implantation des dalles ou bandes. L'implantation des
dalles devra étre telle que la dimension des dalles en rive sera partout suffisante pour permettre un
bon collage.

Sauf prescriptions spéciales, les dalles seront trés généralement posées a sens contrarié a 90°.

Les dalles pourront étre disposées soit selon le principe classique (joints alignés dans les 2 sens) soit
avec des joints décalés (coupe de pierre).

Les bandes seront toujours disposées a joints décalés.

Collage :
Le choix de la colle devra toujours étre adapté aux particularités du revétement, aux conditions

d'exécution et a l'usage projeté. En fonction du support, les colles a utiliser seront indiquées par le
fabricant du revétement.

Marouflage :
Apres affichage, le revétement devra nécessairement étre marouflé en partant du centre des lés et en

allant vers I'extérieur, afin d'assurer une bonne adhérence immédiate au support. A l'issue de
|'exécution des joints, il sera procédé de plus a un marouflage final a I'aide d'un outil a maroufler
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approprié, passé sur la totalité de la surface. Le marouflage permettra de chasser les poches d'air qui
nuiraient au transfert de la colle.

Jonction entre les lés, dalles ou bandes :

Les joints des revétements de sol plastiques entre les |és pourront étre réalisés par soudure si le
fabricant du produit le préconise et si les locaux l'exigent. Le traitement des joints sera choisi en
fonction, d'une part du type de revétement utilisé et, d'autre part, du classement E recherché.

Traitement des rives :

Dans les locaux non classés E3, et sauf prescriptions particulieres du marché ou de I'Avis technique, le
revétement plastique sera simplement arasé avec soin en rives. Pour certains matériaux utilisés en
locaux humides, il y aura lieu de prévoir un calfatage en rive. Ce calfatage sera réalisé de la maniére
suivante : il y aura lieu d'aménager, entre le revétement et les parois verticales, un espace de 3 mm
pour l'application du mastic.

Pour les locaux E3, le traitement des rives se fera de la maniére suivante :

- Remontée en plinthe du revétement soit en arrondi soit en angle droit ;
- Soudure du revétement a une plinthe plastique manufacturée souple ;

- Soudure du revétement a une plinthe confectionnée dans le revétement.

Seuils :

Lorsque les joints de seuils ne pourront étre traités par soudure, notamment dans le cas ou les
revétements de sols ne seront pas de méme nature, un calfatage par mastic sera nécessaire. On
procédera également au calfatage autour des pieds d'huisseries avec ce méme produit.

Pénétrations :

Il'y aura lieu d'assurer un calfeutrement étanche entre les pénétrations de tuyauteries et le
revétement. Ce calfatage sera réalisé soit au moyen d'un mastic entre le revétement de sol et la base
du fourreau de la tuyauterie, soit par un manchon vertical réalisé dans le revétement de sol et soudé
a chaud avec cordon d'apport a sa base avec le revétement.

Joints de dilatation :

Aux joints de dilatation, I'applicateur du revétement devra veiller particulierement au collage du
revétement de part et d'autre du joint, les tranches du revétement devront étre protégées. Deux cas
seront a distinguer :

- Joints réalisés par profils scellés dans le gros ceuvre, dont la réalisation relevera de I'entreprise
du gros ceuvre ;

- Joints réalisés par élément de recouvrement mis en place par le présent lot.

2.6.5. Mise en ceuvre des sols textiles

La température minimale nécessaire du support et de I'atmosphére pour effectuer la mise en ceuvre
des revétements textiles devra étre comprise entre 10 et 18°C selon le type de revétement utilisé.
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Disposition des Iés :
L'entrepreneur devra effectuer une étude du calepinage. L'appareillage des |és devra étre effectué de

facon a minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la longueur des rouleaux. Les autres
modalités de disposition de |és seront laissées a |'appréciation de I'entrepreneur.

Chaque piéce ou local fermé sera considéré séparément.

D'une facon générale, dans un méme local et sauf prescription contraire de la part du fabricant, les
différents lés seront disposés dans le méme sens et proviendront d'un méme lot (bain de teinture).
Sur les paliers et sur les sols inclinés, le couchant du velours des moquettes a velours coupé devra étre
orienté dans le sens de la descente.

Les revétements de sol a décor répétitif devront étre raccordés de facon a assurer la continuité
d'aspect d'un 1é a 'autre.

Pose par collage :

Le choix de la colle devra toujours étre adapté aux particularités du revétement, aux conditions
d'exécution et a l'usage projeté. En fonction du support, les colles a utiliser seront indiquées par le
fabricant du revétement.

Pose par tension :

La pose par tension se fera par ancrage soit sur baguettes a griffes, soit clouée.
Les différents travaux de percement ne devront pas endommager les diverses canalisations (eau-gaz-
électricité) susceptibles de se trouver dans le sol sous-jacent.

Pose de dalles plombantes :

Les dalles plombantes amovibles doivent étre disposées en damier. Toutes les dalles (et découpes de
dalles) utilisées doivent étre parfaitement planes.

Une fois vérifié le parfait alignement de la premiére rangée de dalles, le travail se continue
généralement par la réalisation d'une autre rangée compléte, perpendiculaire a la premiére.

Les fractions de dalles placées en bordure du local doivent étre posées bien serrées entre la plinthe et
la derniére dalle entiere pour assurer le maintien définitif du revétement.

Joints de dilatation :

Aux joints de dilatation, les dalles franchissant un joint sont recoupées le long de celui-ci et fixés par
collage de part et d’autre.
On peut également faire buter les dalles sur deux profilés fixés au gros ceuvre.

Pose en escalier :

Quelle que soit la forme de I'escalier, la pose devra prévoir une réserve de la valeur d'une marche en
haut ou en bas de la volée de facon a permettre la montée ou la descente ultérieure du tapis, en
particulier la translation des emplacements de nez de marche. Sur le bec de marche, la moquette devra
étre déroulée dans le sens de fabrication et le couchant du velours de moquettes a velours coupé
orienté dans le sens de la descente.

Pose tendue :

- Escalier tournant : le passage devra étre centré sur la 1ére marche paliére, puis fixé et tendu
par clouage ou par ancrage sur bandes sur le fond de la marche suivante. Il devra ensuite étre
déroulé en respectant I'axe de foulée.
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- Escalier droit : le passage devra toujours étre centré également de part et d'autre.

Pose par collage :

- Sans profilé de nez de marche. La pose s'effectuera en partant du haut de I'escalier, la coupe
du revétement étant effectuée marche et contremarche ensemble. On procédera ensuite a
I'encollage marche par marche. Le revétement sera appliqué de maniére a bien l'assujettir au
support.

- Avec profilé de nez de marche. Le découpage s'effectuera marche et contremarche
séparément.

2.6.6. Mise en ceuvre de sols caoutchouc

Disposition des lés :

L'entrepreneur devra effectuer une étude du calepinage. L'appareillage des lés devra étre effectué de
facon a minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la longueur des rouleaux. Les autres
modalités de disposition de |és seront laissées a I'appréciation de I'entrepreneur.

La découpe des Iés unis se fera en laissant une marge suffisante dans les deux dimensions pour réaliser
les joints et les arasements. Pour les lés a motifs, ils seront habituellement coupés avec une marge
correspondant a la longueur d'un motif.

Collage :
Les revétements seront collés en plein sur le support.

Le choix de la colle devra toujours étre adapté aux particularités du revétement, aux conditions
d'exécution et a l'usage projeté. En fonction du support, les colles a utiliser seront indiquées par le
fabricant du revétement.

Marouflage :
Aprés affichage, le revétement devra nécessairement étre marouflé en partant du centre des lés et en

allant vers l'extérieur, afin d'assurer une bonne adhérence immédiate au support. A l'issue de
I'exécution des joints, il sera procédé de plus a un marouflage final a I'aide d'un outil a maroufler
approprié, passé sur la totalité de la surface. Le marouflage permettra de chasser les poches d'air qui
nuiraient au transfert de la colle.

Jonction entre lés :

Les joints des revétements de caoutchouc entre les |és a recouvrement seront réalisés en tranchant le
revétement sur les deux épaisseurs, et celui-ci sera ensuite collé aprés avoir vérifié que la colle aura
été appliguée en quantité suffisante au niveau du joint.

Traitement des rives :

S'il n'est pas prévu de traitement particulier des rives, les revétements de sol caoutchouc ainsi collés
seront arasés en périphérie.

Pose en escalier :

Le découpage et la pose des plats de marches et des contremarches en plein s'effectueront
séparément.
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Ce type de revétement sera fixé par collage avec des colles adaptées a cet usage, aprées application,
éventuellement, d'un primaire, suivant préconisation du fabricant.

La pose des nez de marche sera fonction du produit mis en ceuvre :

- Nez de marches métalliques: Les nez de marches métalliques avec ou sans bandes
antidérapante seront vissés ou collés sur leur support. Le choix du mode de fixation des nez
de marches devra tenir compte de la sévérité du trafic.

- Nez de marches souples : Les nez de marches, droits ou corbins en caoutchouc ou en plastique
seront fixés par collage avec des colles adaptées a cet usage.

2.6.7. Mise en ceuvre de sols linoléum

Disposition des lés :

L'entrepreneur devra effectuer une étude du calepinage. L'appareillage des lés devra étre effectué de
facon a minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu de la longueur des rouleaux. Les autres
modalités de disposition de |és seront laissées a |'appréciation de I'entrepreneur.

La découpe des Iés unis se fera en laissant une marge suffisante dans les deux dimensions pour réaliser
les joints et les arasements. Pour les lés a motifs, ils seront habituellement coupés avec une marge
correspondant a la longueur d'un motif.

Collage :
Les revétements seront collés en plein sur le support.

Le choix de la colle devra toujours étre adapté aux particularités du revétement, aux conditions
d'exécution et a l'usage projeté. En fonction du support, les colles a utiliser seront indiquées par le
fabricant du revétement.

Marouflage :
Apreés affichage, le revétement devra nécessairement étre maroufi

é en partant du centre des lés et en
allant vers I'extérieur, afin d'assurer une bonne adhérence immédiate au support. A l'issue de
I'exécution des joints, il sera procédé de plus a un marouflage final a I'aide d'un outil a maroufler
approprié, passé sur la totalité de la surface. Le marouflage permettra de chasser les poches d'air qui
nuiraient au transfert de la colle.

Jonction entre lés :

Les joints des revétements de caoutchouc entre les |és a recouvrement seront réalisés en tranchant le
revétement sur les deux épaisseurs, et celui-ci sera ensuite collé aprés avoir vérifié que la colle aura
été appliguée en quantité suffisante au niveau du joint.

Traitement des rives :

S'il n'est pas prévu de traitement particulier des rives, les revétements de sol caoutchouc ainsi collés
seront arasés en périphérie.

Pose en escalier :

Le découpage et la pose des plats de marches et des contremarches en plein s'effectueront
séparément.
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Ce type de revétement sera fixé par collage avec des colles adaptées a cet usage, aprées application,
éventuellement, d'un primaire, suivant préconisation du fabricant.

La pose des nez de marche sera fonction du produit mis en ceuvre :

- Nez de marches métalliques: Les nez de marches métalliques avec ou sans bandes
antidérapante seront vissés ou collés sur leur support. Le choix du mode de fixation des nez
de marches devra tenir compte de la sévérité du trafic.

- Nez de marches souples : Les nez de marches, droits ou corbins en caoutchouc ou en plastique
seront fixés par collage avec des colles adaptées a cet usage.

2.6.8. Tolérance

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache,
ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du
présent CCTP.

Planimétrie générale :
Une regle de 2 metres, appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra pas

faire apparaitre entre les points les plus saillants et les points les plus en creux, un écart supérieur a 3
mm (trois millimétres).

Planéité locale :
Une régle de 20 centimeétres appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra

pas faire apparaitre entres les points les plus saillants et les plus en creux, un écart de 1 mm.

Alignement :
Une regle de 2 métres, posée a plat, ne devra pas faire apparaitre de différence dans I'alignement des

joints supérieurs a 0,5 mm (un demi-millimétre).

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures,
bosses ou flaches supérieurs au tolérances admises, alighements de joints incorrects, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusées et déposées, et refaites par I'entrepreneur a ses
frais.

2.6.9. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections nécessaires de ses ouvrages jusqu’a la livraison
du projet.

Généralement, il n'y aura pas lieu de prévoir de protection particuliere du revétement de sol.
Toutefois, si les conditions de terminaison du chantier nécessitaient la pose d'une feuille de protection,
celle-ci ne devra étre disposée qu'apres séchage de la colle.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.
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2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre

L'installation de chantier compris cl6tures et le remaniement de celles-ci.

Les traits de niveau

Les travaux de rebouchage du bullage béton

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot menuiseries intérieures

Les travaux d'ajustage éventuel des portes.
La repose des vantaux aprés l'intervention des lots de revétements de sols.

Travaux a la charge du lot platrerie

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot plomberie

Les découpes et arasement de fourreaux.
La dépose et la repose des appareils sanitaires si besoin.

Travaux a la charge du lot électricité

Les liaisons équipotentielles éventuelles.
Les découpes en cas d'appareillages au sol.

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a 'avance le Maitre d’Oeuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |I'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.6. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de 'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :
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Ouverture du portail d’accés au chantier (dans la cloture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

Ouverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

Ouverture de I'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. REVETEMENTS SOUPLES DES LOGEMENTS

3.2.1. Enduit de lissage

Fourniture et pose d'un produit approprié dit enduit de lissage ou ragréage pour le lissage de la forme

en ciment, comprenant :

Type de produit a employer en fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du
revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particulieres du chantier et du classement
UPEC du local considéré a savoir U2sP2E1CO : il bénéficiera d’un classement « P » au moins
égal a celui du revétement, et il correspondra aux prescriptions du fabricant de revétement.
Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’un Avis Technique ;

La préparation du support en respectant les regles de l'art (dépoussiérage, grattage et
nettoyage fin), le support sera ainsi parfaitement nettoyé ;

Le traitement des fissures, des joints de dilatation et joints de fractionnement ;

La primarisation du support, suivant nécessité. Le choix du primaire se fera fonction du type
de support, de sa porosité, de la nature du revétement prévu, des éventuelles conditions
particulieres du chantier et du classement UPEC du local considéré ;

Rattrapage des niveaux avec les revétements des locaux mitoyens par ragréage a base de
ciment;

L'épaisseur minimale d’application : 4 mm afin de tenir compte des tolérances admissibles
Avant la pose du revétement de sol, I'enduit de lissage sera poncé afin d'éliminer la laitance se
trouvant en surface, puis aspiré ;

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ensemble destiné a recevoir un
revétement de sol souple.

NOTA :
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a 'emploi, ceux préparés sur le

chantier ne seront pas admis.

La quantité de produit a mettre en ceuvre sera suffisante et nécessaire pour obtenir la planéité voulue

du revétement de sol fini en partant de I'état et de la planéité du support réceptionné par

I'entrepreneur.

L'état de surface aprés ragréage sera fin et régulier (sans bullage).

Mode de métré : au m?
Position : Pour I'ensemble des travaux des chambres et des dégagements des logements.
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3.2.2. Revétements de sol stratifié

Fourniture et pose de revétement de sol stratifié posé sur résilient isophonique.

Résilient isophonique définit comme suit :

- Résilient en mousse de polyester conforme a la nouvelle norme acoustique (NRA) ;
- Résilient placé sous le revétement avec remontées en plinthe ;
- Performance acoustique minimal : 19 dB.

Revétement stratifié composé :

- Parquet en lames stratifiées, mise en ceuvre sans colle, réalisé a base d’un profil se composant
de 4 couches :

o Une couche de mélamine extrémement solide offrant a I'ensemble une résistance sans
égale aux diverses agressions de la vie quotidienne et dont la transparence permet au
décor d’exprimer toute sa beauté ;

o Une couche décorative, composée de décors variés aux motifs plus vrais que nature,
préalablement imprégnée de résine ;

o Une couche de HDF (High Density Fibreboard) ultra-résistant, dont les particules sont
amalgamées au moyen d’une colle spéciale ;

o Une couche de contre balancement imprégnée de résine et de mélamine, assurant la
stabilité du panneau et garantissant sa parfaite planéité.

- Classe d’usage 21 ;

- Classement UPEC minimum U2sP2E1CO ;

- Finition vernie en usine ;

- Joints de fractionnement a positionner sous les portes.

Choix de la nature et du coloris par le Maitre d’Ouvrage dans la gamme du fournisseur.

Mode de métré : au m?
Position : Pour I'ensemble des travaux des chambres et des dégagements des logements.

3.2.3. Plinthes blanches

Fourniture et pose de plinthes médium revétu blanc (finies d’usine), parfaitement corroyées sur faces
vues, ajustées au sol et solidement fixées, comprenant :

- Assemblage par rainure et languette, compris coupe a 45° dans les angles ;

- Fixation par collage et pointage ;

- Mise en ceuvre d'un quart de rond stratifié en pied de plinthe, section et finition au choix du
Maitre d'oeuvre ;

- Hauteur: 70 mm;

- Réalisation apres pose d'un joint acrylique en partie supérieure entre plinthe et mur et en
partie inférieure entre plinthe et revétement de sol.

Mode de métré : au ml.
Position : Pour I'ensemble des travaux des chambres et des dégagements des logements.

3.2.4. Seuils assortis

Fourniture et pose de seuils a inox ou aluminium vissé assortis aux sols définis ci-dessus, comprenant
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- Une « base percée » a visser au sol ;

- Une barre de seuil « chapeau » a clipser sur la base ;

- Modeéle au choix de I’Architecte ;

- Compris toutes sujétions pour une parfaite fixation et une parfaite finition.

Mode de métré : au ml.
Position : Aux changements de nature de sol.

3.3. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I’évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. — LOT N° 10 — REVETEMENTS SOLS STRATIFIES

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise
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