

DPGF Lot 05 - SERRURERIE						
Designation		Unite	Quantite	Quantité entreprise	Prix unitaire	Prix total
3.1	DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					
3.1.1	Documents à fournir	fft	1			- €
3.1.2	Protection des ouvrages	fft	1			- €
3.1.3	Protection des sols	fft	1			- €
3.1.4	Moyens de levage et plateforme de travail	fft	1			- €
3.1.5	Nettoyage du chantier	fft	1			- €
3.1.6	Ouverture et fermeture du chantier	fft	1			- €
TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER						- €
3.2	PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES					
3.2.1	Portail coulissant	U	1			- €
3.2.2	Portillons accès piéton					
3.2.2.1	rue Louis Maillard	U	1			- €
3.2.2.2	rue Henri Brun	U	1			- €
3.2.2.3	accès logements T3	U	1			- €
3.2.3	Clôtures					
3.2.3.1	Panneaux rigides doublée de végétaux	ml	147			- €
3.2.3.2	Fermeture grillagée et porte	ml	51			- €
TOTAL 3.2 PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES						- €
3.3	CARPORT ET PERGOLAS					
3.3.1	Carport	U	17			- €
3.3.2	Pergolas	U	11			- €
TOTAL 3.3 CARPORT ET PERGOLAS						- €
3.4	EVACUATION DES DECHETS					
	Evacuation des déchets	fft	1			- €
TOTAL 3.4 EVACUATIONS DES DECHETS						- €
RECAPITULATIF GENERAL						
TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER						- €
TOTAL 3.2 PORTAIL - PORTILLONS - CLOTURES						- €
TOTAL 3.3 CARPORT ET PERGOLAS						- €
TOTAL 3.4 EVACUATIONS DES DECHETS						- €
TOTAL HT - LOT n°05 SERRURERIE						- €
TVA 20%						- €
TOTAL TTC - LOT n°05 SERRURERIE						- €

LE NID  
26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation  
54 000 NANCY

Construction de 28 logements  
Rue Henry Brun et rue Wiener  
NANCY

Phase PRO-DCE  
DPGF lot N°05  
Serrurerie

*Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.*

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

Le maître d'ouvrage