
LE NID

26 bvd du 21ème Régiment d'Aviation

54 000 NANCY

Construction de 28 logements

Rue Henry Brun et rue Wiener

NANCY

Phase PRO-DCE

DPGF lot N°06

Plâtrerie/Faux Plafonds

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 -  €                   

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 -  €                   

3.1.3 Protection des sols fft 1 -  €                   

3.1.5 Moyens de levage et plateforme de travaul fft 1 -  €                   

3.1.6 Chauffage pour séchage fft 1 -  €                   

3.1.7 Nettoyage du chantier fft 1 -  €                   

3.1.8 Ouverture et fermeture du chantier fft 1 -  €                   

-  €                   

3.2

3.2.1 Etanchéité à l'air m² 3285 -  €                   

3.2.2 Doublages thermo-acoustiques 13+100 mm m² 530 -  €                   

3.2.3 Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm m² 2755 -  €                   

-  €                   

3.3

3.3.1 Cloisons 72/48 m² 1910 -  €                   

3.3.2 Cloisons sépratives thermo-acoustiques m² 130 -  €                   

3.3.3 Gaines techniques EI30 m² 205 -  €                   

3.3.4 Caissons/soffites ml 30 -  €                   

-  €                   

3.4

3.4.1 Pièces sèches m² 56 -  €                   

3.4.2 Plafonds sous charpente

3.4.2.1 Logements T3 m² 420 -  €                   

3.4.2.2 Logements T4 m² 522 -  €                   

3.4.2.3 Logements T5 m² 96 -  €                   

-  €                   

3.5

3.5.1 Isolation des combles perdus m² 177 -  €                   

3.5.2 Isolation thermique en sous face de dalle m² 64 -  €                   

-  €                   

3.6

3.6.1 Trappes de visite de gaines EI30 U 28 -  €                   

3.6.2 Trappe d'accès aux combles U 28 -  €                   

OUVRAGES DIVERS

TOTAL 3.2 DOUBLAGES

CLOISONS

TOTAL 3.3 CLOISONS

TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS

FAUX-PLAFONDS

ISOLATION

TOTAL 3.5 ISOLATION

DPGF Lot 06 - PLATRERIE/FAUX PLAFONDS

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

DOUBLAGES
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3.6.3 Pose d'éléments menuisés fft 1 -  €                   

-  €                   

3.7

Evacuation des déchets fft 1 -  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS

TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS

EVACUATION DES DECHETS

TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS

TOTAL 3.5 ISOLATION

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.3 CLOISONS

TOTAL 3.4 FAUX-PLAFONDS

TOTAL HT - LOT n°06 PLATRERIE/FAUX PLAFONDS

 TVA 20%

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.2 DOUBLAGES

TOTAL TTC - LOT n°06 PLATRERIE/FAUX PLAFONDS
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