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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES

-1 OBJET DU MARCHE - INTRODUCTION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres relatif au lot Voirie et Réseaux Divers s’applique
aux travaux de voirie et réseaux divers dans le cadre de la viabilisation d’un terrain pour la construction de
17+11 habitations sur un terrain situé au croisement de la rue Henri Brun et André Wiener sur le plateau de
Haye a Maxéville.

Le présent CCTP a pour objet de définir I'étendue des prestations et des conditions techniques d’exécution
des prestations a charge du présent lot VRD, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires
a la finition compléte et parfaite d'oeuvre dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en
vigueur.

L’Entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, des conditions particulieres d’exécution; de
l'interface avec I'ensemble des autres lots techniques, la géne occasionnée par la circulation de véhicules ou
de piétons, ainsi que l'existence de réseaux divers, aériens et souterrain, étant prise en compte dans
I'établissement des prix.

I -2 MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’'ouvrage est :

Le Nid
26 Boulevard du 21° RA
54000 NANCY

L’interlocuteur pour cette opération est M. Lorry Maire

| -3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'’il a une parfaite connaissance du projet. Il doit
connaitre non seulement les piéces contractuelles de son lot, mais également tous documents ayant une
incidence sur ses propres travaux a réaliser. |l est réputé avoir pris connaissance des descriptifs des autres
corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient concernant l'interface entre les
différents lots. Les entrepreneurs sont réputés avoir pleine et entiere connaissance des lieux, de la
consistance de leurs travaux et des difficultés d’exécution éventuelles. lls sont censés s’étre rendus sur
place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence sur la
réalisation des travaux.
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Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliere n’laccompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que
des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et
ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais
aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les regles de
l'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

| -4 DEFINITION DU MARCHE

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif. L’entrepreneur
soumissionnaire devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation tous Lots (CCTP et
Plans DCE) et s’assurer que sa proposition est compléte et cohérente.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou sur le CDPGF et servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires, annexes et accessoires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’'une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent lot. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L’entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention. Il ne
pourra en aucun cas arguer d'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des

ouvrages.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier d’appel
d'offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de maniere a
remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le
dossier d’appel d'offre.

LE MARCHE EST FORFAITAIRE.
L’offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des sujétions et travaux indiqués au Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, ainsi que 'ensemble des opérations pour obtenir un travail complétement achevé

réalisé selon les régles de I'art et selon les normes en vigueurs.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation dans le cas ou les quantités des travaux a exécuter
seraient inférieures a celles figurant au devis quantitatif et estimatif du bon de commande marché.

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de la nature, de I'importance et de la difficulté des travaux
a executer.

NOTA : I'entrepreneur est tenu de réaliser a sa charge un relevé topographique du terrain existant afin de
vérifier les métrés et cubatures des fouilles et terrassements avant remise de son offre.

Il ne pourra en aucune maniére se prévaloir de la méconnaissance de I'état du terrain et de la difficulté des
travaux a exécuter pour revenir sur le montant de ses prix.

Les prix tiennent compte explicitement des faux-frais, droits, impodts, aléas, explicitement mentionnés ou non
au présent C.C.T.P. et au bénéfice de I'entrepreneur.
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Les prix comprennent, sans que cette liste soit limitative :

a) Les indemnités de dommages résultant de I'extraction, du transport et de la mise en dépét des matériaux
et des accidents de toute nature causés par les travaux.

b) Les frais de cl6ture, d’éclairage des chantiers, et dépbts de matériels, les frais de transport, de mesurage,
de pesage, d’essais de réception, les frais relatifs a I'écoulement des eaux et aux équipements de toute
nature, les frais et sujétions :

1. Pour la construction et I'entretien des voies provisoires pour I'accés au chantier et pour la protection des
réseaux et cables existants.

2. pour l'entretien des voies et chemins existants, empruntés par les véhicules de chantier et pour le
maintien de la libre circulation sur ces voies et chemins, la signalisation de chantier et le nettoyage des
chaussées. )

¢) Les frais relatifs aux divers essais et mesures demandés par le Bureau d’Etudes.

d) Les frais de Géometre, de dessins, plans de récolement, reproduction de plans, étude de détails et
piquetages complémentaires, de photographies de chantier.

e) Les frais et sujétions de toute natures causés par les orages et toute autre intempérie.

f) Les frais et sujétions entrainés par le travail simultané d’autres entreprises sur le chantier ou a proximité.
g) Les avaries de toutes natures causées aux usagers de chemins ou tous autres tiers intéressés par les
ouvrages de l'entreprise ou par I'emploi de son matériel, I'utilisation de la main d’ceuvre ou méme la
négligence de ses ouvriers.

h) Les frais de logement des ouvriers, le paiement des indemnités de déplacement, de transport et de
panier.

i) Les frais d’entretien et de gardiennage des ouvrages avant leur réception.

j) L’évacuation a une décharge choisie et fournie par I'entrepreneur de tous les matériaux excédentaires (y
compris paiement des droits de décharges et des bon de suivi des déchets).

k) L'entretien et la mise en état éventuelle des fossés existants.

[) Tous les frais et dépenses dinstallations provisoires, locations, fournitures, mise en ceuvre, double
transport, avaries et pertes.

m) Toutes sujétions inhérentes a I'exécution des travaux, telles que terrassements accessoires, pompages
éventuels, tous échafaudages, cintres et étaiements avec leurs accessoires, tous coffrages, blindages,
bétonnages, calages, percements de murs.

n) Les frais de raccordement sur les réseaux existants, y compris lintervention éventuelle des services
publics qui devra étre réglée par I'entreprise titulaire du présent marché.

0) Les contraintes de circulation et du phasage des travaux

p) Toutes les dépenses imposées a l'entrepreneur par des documents contractuels et particulierement le
présent CCTP.

q) Les impdts, droits et taxes de toute nature, y compris le cas échéant, les droits de douane.

r) Les frais généraux et le bénéfice.

I -5 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Documents généraux :

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques. Ces documents
techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais
I'entrepreneur est contractuellement réputé :

- connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux qui le cas
échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son
lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises et les cahiers du
C.S.T.B.;

- étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

L’ensemble des prestations de I'entrepreneur sera conforme aux régles en vigueur a la date de la
réalisation. Elles respecteront les normes européennes, les normes francaises, les documents techniques
unifiés (DTU), les régles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les batiments
d’habitation collective... Tous les ouvrages seront donc exécutés suivant les régles de I'art et devront
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels, les regles de
calcul, normes, mise en ceuvre des matériaux, qualité des produits utilisés, etc. et étre réalisés
conformément au C.C.A.P et C.C.T.P.
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Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les
travaux du présent lot.

- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant
dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

Spécificités au présent lot :

Les travaux seront réalisés selon les régles de I'art.

Les chantiers de construction doivent prendre en compte l'article 79 de la loi du 17 aoGt 2015 relative a la
transition énergétique pour la croissance verte, notamment pour ce qui concerne les matériaux issus du
réemploi et du recyclage de déchets :

- au moins 50% immédiatement

- au moins 60% en 2020

- couche de surface : au moins 20% de réemploi ou recyclage

- couche d'assise: au moins 30% de réemploi ou recyclage

- au moins 70% des déchets produits sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou valorisés.

Toutes les normes francaises homologuées et expérimentales, en vigueur a la signature du marché, sont
applicables. )

Les fascicules du CCTG du ministére de 'Equipement, du logement, des transports et du tourisme, sont
applicables.

Les entreprises devront réaliser les travaux de voiries conformément aux régles définies dans les textes
suivants :

- fascicule 31 : bordures et caniveaux en pierres ou béton

- fascicule 29 : construction et entretien de chaussées

- fascicule 27 : fabrication et mise en ceuvre d’enrobé

- fascicule 26 : exécution des enduits superficiels

- fascicule 25 : exécution des corps de chaussée

La directive du ministére des transports : réalisation des assises de chaussée en grave ftraitée aux liants
hydrauliques

La directive du ministére des transports : réalisation des couches de surfaces de chaussées en béton
bitumineux

Les travaux d’assainissement seront réalisés conformément aux textes suivants :
CCTG —fascicule 70 applicable aux marchés de travaux d’assainissement

Le cahier des prescriptions techniques de I'agence de I'eau RHIN / MEUSE

Le reglement éventuel du service concessionnaire

Les travaux d’eau potable seront réalisés conformément aux textes suivants :
CCTG —fascicule 71 applicable aux marchés de travaux d’adduction d’eau potable
Le réglement éventuel du service concessionnaire

La norme UTE C 15.100 applicable aux travaux d’électrification.

Les travaux d’éclairage public seront réalisés conformément aux normes suivantes
NFC 17.200, UTE C 18.513, UTE C 18.515 et UTE C 18.5200

Les entreprises sont tenues de respecter toutes normes en vigueur a la date de passation des marchés.
Les entreprises devront respecter tous les éventuels reéglements édités par les services concessionnaires
des réseaux et tous les éventuels reglements édités par la commune.

L’entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés.
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Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

La couche de forme comprendra des calcaires de classe D21/D31 ou des matériaux recyclables
F71 assimilables a la classe D21/D31 ;
Le compactage des couches de forme sera de classe Q3 ou Q4 (cf. guide du SETRA de 1992);
Les enrobés bitumineux seront conformes :
» Aux fascicules 23, 24 et 27 du CCTG
* Au guide SETRA « utilisation des normes enrobés a chaud » (janvier 2008) ;
* Aux normes NF EN 13108-1, NF P 98150-1, NF P 98701, NF P 98151-1 et NF EN 12697;
Les couches d’accrochage seront conformes a la norme NF EN 13808 ;
Les liants hydrocarbonés seront conformes aux normes NF EN 12591, NF EN 13924 ou NF EN
14023;
Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13043, XP P 18-545, NF EN 933-1, NF P
94050, NF EN 933-8, NF EN 933-9, NF EN 1097-7 et NF EN 13179-1 ;
Les asphaltes seront conformes aux normes NF EN 13108-6 et NF P 18545 ;
Les revétements en pierres naturelles seront conformes aux normes NF EN 1936, NF EN
12371/12372, NF EN 14157, NF EN 1925/1926 et NF EN 14231 ;
Les bordures et caniveaux seront conformes aux normes NF EN 1340 ;
Les dispositifs de fermeture, les grilles et avaloirs seront conformes aux normes NF EN 124 et NF
P 98350/98351/98352 (normes PMR) ;
Les regards en béton seront conformes aux normes NF EN 19176 et NF P 16346-2 ;
Les canalisations circulaires en PVC seront conformes aux normes NF EN 13476-1a3 et NF EN
14011
Les fourreaux TPC seront conformes a la norme NF EN 50006-2-4 et a la réglementation « anti-
endommagement des réseaux »
Les fouilles, I'étaiement et le blindage seront réalisées conformément a I'article V.6 du fascicule 70
du CCTG ;
La pose des canalisations sera réalisée conformément au fascicule 70 du CCTG.
Norme NF EN 12464-1 :2011
NF X 35-103 AFE : Ergonomie, principes d'ergonomies visuelle applicable a I'éclairage des lieux
de travail )
Norme EN 13201 Eclairage public .
Norme EN 12464-2:2014 Lumiére et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 2: Lieux de
travail extérieurs.
CIE 150-2003
CIE 126-1997

Pour les installations électriques d’éclairage extérieur :

la norme NFC 15 100 (réglementation des installations électriques en France)

la norme NFC 17-200 (installations électriques extérieures)

la norme européenne NF EN 13201-1 a 13201-5:

- Partie 1 : sélection des classes d'éclairage,

- Partie 2 : exigences de performance,

- Partie 3 : calcul des performances,

- Partie 4 : méthodes de mesure des performances photométriques,
- Partie 5 : indicateurs de performance énergétique.
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|1 -6 CONTRAINTES RESEAUX — DT/DICT

L'entreprise exécutant le marché de travaux est informée que le responsable de projet ou son représentant a
réalisé conformément a la réglementation en vigueur la DT en phase projet. Les récépissés de cette DT, les
éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le
responsable de projet, ainsi que les résultats des éventuelles investigations complémentaires réalisées
préalablement a la consultation des entreprises ont été annexés au Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE).

Pour sa part, I'entreprise exécutant le marché de travaux est réputé les avoir intégrés dans son offre ces
éléments fournis dans le DCE et avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes
éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.
L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-piquetage, d'écarts
entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrét.

Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et
financiéres, notamment par I'application de prix unitaires tels que ceux définis dans la norme NF S 70-003-1,
a l'article 7.6.7 (voir Annexe A).

Aprés analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera I'entreprise exécutant le
marché de travaux avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment
des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des
réseaux tiers existants. Le responsable de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de
marquage-piquetage.

A partir des récépissés des DT et des DICT il est demandé a I'entreprise exécutant le marché de travaux de
réaliser ou de faire réaliser, préalablement aux travaux, les opérations de localisation des réseaux.

Ces opérations de localisation des réseaux interviennent durant la période de préparation des travaux, et
certaines prestations nécessaires a la localisation des réseaux pourront étre renouvelées pour la réalisation
des travaux proprement dits (démarches préalables - DICT, autorisations administratives, dispositions en
matiere de signalisation et de sécurité du chantier, installations de chantier, ...) Ces opérations de
localisation des réseaux consistent, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le
permettent, & des mesures indirectes sans fouilles, soit & effectuer des fouilles permettant de mettre a nu les
ouvrages concernés et a procéder a des mesures directes sur les trongons mis a nu.

Les opérations de localisation avec fouilles sont alors précédées d'une déclaration d'intention de
commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches nécessaires notamment pour
intervenir sous voie publique ou privée (arrétés de voirie, ...) ou a proximité d'ouvrages particuliers.
L'entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions réglementaires,
éventuellement complétées par les services de voiries et de police compétents, concernant notamment la
signalisation et la sécurité du chantier. A l'approche du fuseau contenant I'ouvrage a localiser, des
techniques d'approches adaptées doivent étre utilisées.

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la norme NF S 70-
003-2 relative & ces techniques. Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des
relevés et la technologie employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du trongon
concerné dans la classe de précision A. L'entreprise exécutant le marché de travaux propose les
dispositions qui permettent d'atteindre cet objectif, a la suite d'une analyse des éléments qui lui sont fournis
par le responsable de projet, des réponses aux DICT et d'une étude sur site, dans les conditions visées a
I'Article 6.4 de la norme NF S 70-003-2.

L'entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue
les informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans les conditions visées aux articles 6.8
et 6.11 de la norme NF S 70-003-2.Tous les points référencés directement ou indirectement doivent étre
cotés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux intégre les éléments des réseaux localisés pour I'établissement
des plans d'exécution des ouvrages objets du présent marché, a sa charge durant la période de préparation
des travaux.

Dans le cas ou les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent en cause les
ouvrages objets du présent marché, I'entreprise exécutant le marché de travaux en informe le responsable
de projet et propose des mesures techniques permettant de prendre en compte ces ouvrages. Cette
situation fait I'objet d'un point d'arrét.

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, I'entreprise exécutant le marché de travaux réalise le marquage-piquetage pour le compte
du responsable du projet ou de son représentant pendant la période de préparation des travaux.
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Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF S 70-
003-1 (article 7.8 et annexe G) notamment en matiere de codes couleur et de dispositifs de marquage
(possibilité d'annexer au marché la grille du code couleur).

L'entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien du marquage-piquetage pendant toute la
durée des travaux, conformément a l'article R. 554-27 du Code de I'Environnement.

L'entreprise exécutant le marché de travaux rédige un compte rendu du marquage-piquetage
contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant qui spécifie la liste des réseaux faisant
l'objet de ce marquage-piquetage et réalise un reportage photographique de ce marquage-piquetage.

A cette occasion les éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus
par I'entreprise exécutant le marché de travaux.

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, I'entreprise exécutant le marché de travaux doit mettre en
ceuvre dans une bande de 3 métres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu'a découverte de ce
dernier, les dispositions particulieres définies par le guide technique visé a l'article R. 554-29 du Code de
I'Environnement.

| -7 CONTRAINTES LIEES A L’HYGIENE, A LA SANTE ET A LA SECURITE

L’entrepreneur respectera les mesures d’hygiéne et de sécurité prévues dans le plan général de
coordination et de son Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), qui tiendra
compte des risques spécifiques du chantier.

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la
loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. Cette réglementation vise a
l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé par la nomination de coordinateurs SPS, dont la mission s'exerce lors des phases
de réalisation, par la création de plans particuliers d'un College interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail ( CISSCT ) si le quota réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- participer activement a cette coordination ;

- transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés ;

- participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur ;

- assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier ;

- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux ;

- désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au College interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations directes
ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

Les dispositions sont applicables dans leur intégralité a l'entreprise et ainsi qu’a I'ensemble de ses
cotraitants et sous-traitant.

| -8 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux concernent les travaux de voirie et réseaux divers dans le cadre de la viabilisation des futures
habitations.

Les travaux du présent lot VRD (liste non exhaustive se reporter aux différents plans et au descriptif des prix
unitaires également) comprennent :
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- Les implantations des ouvrages VRD et plateformes batiments

- Travaux préparatoires : nettoyage, débroussaillage, abattage et dessouchage, décroutage des
revétements et évacuation, dépose de mobiliers divers, dépose de clbtures, portail, démolition de
mur ou muret mise en place des protections des arbres tiges existants sur domaine public...

- Travaux de dépose de tous ouvrages ou réseaux existants y compris cables etc... encore présent
sur 'emprise du terrain

- Terrassements, évacuation, mise en ceuvre de matériaux GNT sur géotextile pour création des
plateformes sous dallage en terre-plein sur 'emprise des béatiments

- Les terrassements et les évacuations de déblais pour réalisation des couches de fondation et base
parking et voirie, des fondations des cheminements piétons et accés garage, des terrasses
privatives, des emprises des espaces verts (avant mise en ceuvre de la terre végétale)

- La réalisation des voiries y compris la fourniture et mise en ceuvre des matériaux d’apport GNT,
bordures, enrobés, pavés, etc...

- Les panneaux de signalisation et les marquages au sol

- La réalisation des réseaux d’assainissement EP y compris fouilles, évacuation, remblaiement,
conduites, drains, regards, ouvrages de visite, caissons alvéolaires type SAUL, poste de
refoulement des EP y compris équipement complets, pompes, etc..., pot de branchement EP des
maisons, grille avaloirs ... raccordement sur le pot de branchement EP de la parcelle (mis a
disposition par le concessionnaire

- La réalisation des réseaux d’assainissement EU y compris fouilles, évacuation, remblaiement,
conduites, ouvrages de visite, poste de refoulement des EU y compris équipement complets,
pompes, etc..., pot de branchements EU des maisons, raccordement sur le pot de branchement EU
de la parcelle (mis a disposition par le concessionnaire)

- La réalisation des fouilles, lit de pose, enrobage et remblaiement, la fourniture et pose de
canalisation fonte et PEHD d’eau potable, y compris regard de comptage individuel par maisons, et
chambre de comptage pour branchement sur domaine public réalisé par le concessionnaire

- La réalisation des fouilles, lit de pose, enrobage et remblaiement pour le déroulage des cables
électrique,

- La fourniture et pose de I'ensemble des cables, coffrets, armoires et accessoires nécessaires a
l'alimentation et la dessert en basse tension de I'ensemble des maisons, contréle électrique, consuel
démarche aupres d’Enedis, etc... ]

- La réalisation des génies civils enterré pour les réseaux « secs » de desserte en Eclairage, en
contrble d’accés (portail coulissant motorisé et portillon avec ventouse), Téléphonie : fouilles,
évacuation, remblaiement, fourniture et pose des gaines TPC ou PVC et des regards et chambres
de tirage.

- La fourniture et pose de I'ensemble du matériel d’éclairage des espaces communs (voie centrale) :
luminaires, bornes, coffret, cablage, contrble électrique, consuel, etc...

- La fourniture et pose de I'ensemble de I'équipement nécessaire au contréle de l'accés : portail
coulissant autoportant motorisé, portillon d’accés avec ventouse, armoire ou équipement de
'armoire général elec, cablage programmation, accessoires, contréle, etc...

- Les essais et contrdles ainsi que les recollements et DOE

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT :

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- Les Prescriptions Communes a tous les lots.

- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les prescriptions particulieres éventuelles de I'arrété du permis de construire.

- L'étude de sol (géotechnique)

- toutes autres piéces fournies lors de la consultation

L’entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement 'ensemble
des travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement.
En particulier le co(it des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne
donnant pas lieu a réglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers,
établis par le maitre d’'ceuvre et par le bureau d’étude technique en fonction des contraintes liées a la
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configuration des locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du
bureau de contrdle et du coordinateur SPS.

-9 LIMITE DE PRESTATIONS

- La base vie tous lots et la cléture du chantier sont a charge du lot gros ceuvre.

- Le balisage et la sécurisation des travaux propres et spécifiques au présent lot VRD sont a la charge de
I'entreprise titulaire du lot VRD.

- La réalisation des plateformes sous dallage : terrassement et évacuation des matériaux sur I'épaisseur de
la plateforme, le réglage du fond de forme, la fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile et des matériaux
d’apport concassé pour constitution de la plateforme sous dallage, y compris contréle de compactage, sont a
la charge du lot VRD

- La réalisation des différentes couches de structure et revétements sous voie et acces privés en pavés:
terrassement et évacuation des matériaux sur I'épaisseur de la plateforme, le réglage du fond de forme, la
fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile et des matériaux d’apport concassé pour constitution des
structures, et les revétements, y compris contr6le de compactage, sont a la charge du lot VRD.

Pour les terrasses privatives a l'arriére de chaque maison, seuls les terrassements, géotextile et couche de
fondation GNT sont a la charge du lot VRD. La réalisation de la dalle béton est a la charge du lot GROS
CEUVRE.

- Pénétrations dans le batiment

De fagon générale, la prestation VRD en aménagement de surface s’arréte contre la paroi du batiment.

Les réseaux divers individuel (y compris fouille) pour chaque maison sur 'emprise de chaque parcelle sont a
la charge du lot GROS CEUVRE sous dallage mais également jusqu’aux pots de branchements, regard ou/et
coffrets implantés par le lot VRD en limite de parcelle individuelle de maison.

- Lot Espaces verts
Les terrassements de fosses est au lot VRD mais la fourniture de la terre végétale est au lot esp verts

1 -10 PHASAGE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot doit se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargés des autres
lots de travaux de cette opération afin de coordonner ses travaux avec les siens suivant un planning
prévisionnel établi contradictoirement par le Maitre d'ceuvre d’exécution

Le présent lot devra prévoir plusieurs interventions distinctes pour les besoins du chantier et a minima :

- 1¢ phase : nettoyage, défrichage, plateforme sous batiment provisoire

- 28me phase : aménagement voirie provisoire : terrassements généraux, plateforme maisons, ensemble des
réseaux divers hors matériel d’éclairage fondation partielle voirie

- 3éme phase : réalisation des branchements individuels tous réseaux selon interface avec les autres lots
- 4eme phase : aménagement de la voirie définitive.

Nota les revétements de surface devront étre réalisés en plusieurs intervention

L’entreprise devra intervenir autant de fois que nécessaires et sans plus-value

12/60



Le Nid — Plateau de Haye — CCTP VRD

CHAPITRE 1

INDICATIONS ET SPECIFICATIONS GENERALES

Il -1 RECEPTION DES MATERIEUX ET FOURNITURES

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront neufs et
de qualité avec indication de leur provenance.

D’une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages porteront le label NF ou
CE et seront neufs et de premiere qualité.

Tous les matériaux et fournitures devront étre soumis au préalable a I'agrément du Maitre d’ceuvre et des
services concédés qui autoriseront leur mise en ceuvre.

Les matériaux et fournitures mis en ceuvre sans avoir été agréés au préalable par le Maitre d’ceuvre
pourront étre rejetés sans indemnité.

Les matériaux, fournitures, appareillages, appareils, matériels produits fabriqués ou préfabriqués, éléments
ou ensembles, efc... (désignés sous le vocable général « les matériaux ») devront répondre aux conditions,
descriptions et définitions fixés, soit par les Normes Européennes, soit par les avis techniques émis par le
C.S.T.B.

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux seront neufs, de la meilleure qualité et exempt de
vices.

La désignation de ces produits ou matériaux correspondent a un choix délibéré du Maitre d'ceuvre
permettant de fixer le « choix » ainsi que le support référence de base, ceci permettant éventuellement
d’'établir des comparaisons nécessaires et indispensables avant choix sur des produits ou matériaux
différents dans la gamme définie et présentés par les entreprises en lieu et place des produits de base.
Lorsque ces « matériaux » ne sont pas explicitement désignés dans le présent Cahier ou le Cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) ils devront étre des meilleures marques et
provenances.

Ceux pour lesquels il existe un label de qualité devront en comporter la marque et étre utilisés de préférence
a tous autres.

Lorsqu’une entreprise proposera des produits ou matériaux différents elle devra joindre obligatoirement la
fiche technique compléte correspondante permettant aux Maitre d’CEuvre de juger des performances et
qualités de ces matériaux ou produits avant acceptation et toute mise en ceuvre.
La fourniture d’échantillons pourra étre exigée par le Maitre d’ceuvre.
Tous les matériaux fournis ainsi que leur mise en ceuvre devront satisfaire :

- Aux Normes Francaises,

- Aux Documents Techniques Unifiés,

- Aux reéglements en vigueur.

- Et d’'une fagon générale, aux regles de I'Art.

A cette fin, des échantillons de tous les matériaux et fournitures seront soumis au Maitre d’ceuvre. lls seront
préparés aux frais de I'entrepreneur et par ses soins, conformément aux instructions regues. lls seront
soigneusement marqués en indiquant la désignation de l'objet, la marque de fabrique, la provenance, le
chantier destinataire et le nom de l'entrepreneur qui présente I'échantillon. Ces échantillons seront
conservés dans le bureau du Maitre d'ceuvre jusqu’a I'achévement des travaux, époque a laquelle ils
pourront étre remis a I'entrepreneur sur sa demande.
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Aucun changement dans la nature, la qualité et les dimensions des matériaux prescrits ne sera admis a
moins d’un ordre écrit du Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux et fournitures devront pouvoir étre contrélés a tout moment tant sur les chantiers que sur
le lieu méme de leur provenance. Toute acceptation prononcée en dehors des chantiers ne le sera qu’a titre
provisoire.

Les acceptations seront accordées uniquement par le Maitre d’ceuvre.

Jusqu’a la réception définitive des ouvrages, I'entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux
et fournitures et de leur conformité aux prescriptions des piéces contractuelles.

Il -2 ESSAIS — REBUTS

L’agrément par le Maitre d’ceuvre des matériaux et fournitures sera subordonné aux résultats satisfaisants
des essais prévus par les normes frangaises, ainsi que par les dispositions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

L’entrepreneur prendra ses dispositions pour que les approvisionnements nécessaires aux essais soient
effectués suffisamment a I'avance pour permettre I'exécution des essais avant I'emploi des matériaux et
fournitures.

La fourniture des échantillons nécessaires aux essais qui seront distincts des échantillons a conserver par le
Maitre d’ceuvre et visés a larticle précédent, ainsi que I'exécution des essais, seront a la charge de
I'entrepreneur.

Il -3 CONTROLE INTERIEUR

Un contrdle intérieur est exigé pour 'ensemble des prestations du présent marché.

Son réle est d’effectuer toutes opérations de surveillance, de contréle du respect des procédures, de
contribuer & la gestion des anomalies et non conformités éventuelles, et d’établir formellement la déclaration
de conformité aux spécifications du marché des produits, fournitures, parties d’'ouvrages et ouvrages.

Il -4 CONTROLE EXTERIEUR

C’est une prérogative constante du maitre d’ceuvre qui peut procéder ou faire procéder a des prestations par
un organisme habilité au titre du contréle extérieur.

Le contréle extérieur du maitre d’ceuvre peut intervenir de fagon aléatoire tant sur 'examen des registres de
contréle intérieur que sur la réalisation d’essais ou d’épreuves ou par la réalisation d’audits.

Le contréle extérieur peut procéder a la validation des moyens et méthodes du contrdle intérieur, a la
réalisation d’épreuves de convenance de fabrication et de mise en ceuvre, a la réalisation d’essais
d’'information ainsi qu’aux prestations jugées nécessaires pour la levée des points d’arrét définis au marché
ou dans le cadre du plan de contrdle.

Seuls les points d’arrét et 'émission de fiches d’action qualité donnent lieu a des délais d’intervention pour le
contrdle extérieur.

Ces délais sont :

- 15 jours pour I'agrément des fournitures,

- 5 jours pour les épreuves de convenance déclarées conformes

- 2 jours apres la déclaration de conformité par I'entreprise et la fourniture des preuves de conformité.

Apres ce délai le maitre d’ceuvre léve le point d’arrét ou explicite par écrit son refus de le lever.

Le contrOle extérieur met également en ceuvre les essais et épreuves préalables a la réception des travaux.
L’entreprise titulaire, ses sous-traitants et fournisseurs donnent libre accés aux agents missionnés pour la
réalisation des prestations de contr6le extérieur dans les usines, entrepéts, chantiers.

14/60



Le Nid — Plateau de Haye — CCTP VRD

Il -5 AGREMENT DES FOURNITURES

Tous les matériaux, produits et composants entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par le
biais d’'une fiche d’agrément, a I'acceptation préalable par le maitre d’ceuvre.

A l'appui de cette fiche sera jointe une fiche technique produit et tout document technique en établissant
l'origine, les caractéristiques, performances garanties, conditionnement, modalités et limites d’emploi.
L’agrément préalable est un POINT D’ARRET.

L’entreprise doit employer prioritairement des fournitures conformes aux normes et bénéficiant d’'une
certification de conformité (marque NF ou autre certification produit).

Par défaut de normes “ produit ”, les fournitures concernées font I'objet d’'une procédure d’avis technique ou
d’'un référentiel reconnu et validé. Elles doivent étre d’un emploi reconnu et codifié au plan régional et
disposer d’un suivi qualité permanent.

Cas particulier des déchets et sous-produits industriels :

Lorsque le fascicule prévoit le recours possible aux déchets, produits de recyclage, sous-produits industriels,
les données techniques les concernant doivent étre établies dans un document (fiche technique), a partir
d’'un référentiel technique reconnu.

Les preuves de :
Leur innocuité sur I'environnement,
Leur compatibilité avec les ouvrages en contact,
Leur stabilité physico-chimique dans le temps,
Leurs performances

Doivent étre établies.

Il -6 MOYENS DE FABRICATION ET MISE EN OEUVRE

Moyens de fabrication
Les niveaux d’aptitudes des moyens de fabrication sont soit définis par les normes produits, les normes
d’application soit dans le cadre du fascicule concerné du présent CCTP.

Livraisons sur chantier

Tous produits et fournitures livrés sur le chantier seront accompagnés de documents permettant leur
identification claire et I'indication des quantités livrées. Une copie de ces documents est remise chaque fin
de journée au représentant du maitre d’ceuvre.

Pour les produits semi-ouvrés tels que les enrobés hydrocarbonés, les mélanges traités aux liants
hydrauliques et les bétons préts a I'emploi, I'enregistrement des paramétres de fabrication et leur
transmission simultanée avec la charge livrée au chantier est obligatoire.

Gestion des déchets de chantier

Les modalités de gestion et d’élimination des déchets de démolition d’ouvrage et parties d’ouvrage sont a la
charge de I'entreprise et devra en informer le maitre d’ceuvre. Ces déchets seront préférentiellement dirigés
vers des filieres de récupération et recyclage adaptés.

Il -7 DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra la réalisation de I'étude d’exécution lors de la phase de préparation de chantier de
'ensemble de 'opération.

L’ensemble des documents établis par I'Entrepreneur sera également transmis au Maitre d’ceuvre sous
forme informatique (Autocad 2007, Acrobat, Word, Excel).

Le programme d'exécution sera établi par I'Entrepreneur. |l fera notamment apparaitre 'ensemble des
tdches a accomplir pour exécuter tous les travaux relevant du présent marché. Ces taches seront
représentées sous forme d'un diagramme a barres mettant en évidence les études d’exécution, les visas, les
cadences de travail, les ateliers de production, les durées, les points d'arrét, les points critiques.

Ce calendrier devra intégrer les plannings des autres lots.
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Il devra faire l'objet d'un suivi et de mises a jour régulieres (1 fois tous les 15 jours) de la part de
I'Entrepreneur par comparaison tache par tache entre I'état d'avancement réel et I'état d'avancement
théorique. Il sera mis au point en réunion de chantier.

En complément au C.C.A.P. il est précisé que tous les documents d'exécution sont a établir par I'entreprise
pour chaque nature de travaux.

L'Entrepreneur a la charge d'établir le projet d'exécution des ouvrages a réaliser. Pour ce faire, il doit d'abord
s'assurer de l'exactitude des renseignements et des documents qui lui ont été remis par des vérifications et
procéder aux relevés des mesures nécessaires ainsi qu'éventuellement effectuer les sondages et
reconnaissances des supports et matériaux participant a la réalisation des ouvrages.

Ce dossier comprendra notamment :

- le plan général des travaux 1/200eme, avec les détails nécessaires (raccordement, croisement,...),

- les plans et notes de calcul des ouvrages,

- la description de tous les matériaux proposés comprenant : provenance, nature, échantillons éventuels sur
demande du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, documentation technique, courbes
granulométriques,

Et doit remetire au maitre d’ceuvre pour chaque réseau et pour la voirie un plan d’exécution avec calage
altimétrique et planimétrique des ouvrages avant le début des travaux

De méme I'entreprise doit fournir tous les dessins de détails de chaque ouvrage et la fiche produit de chaque
matériel qui sera mis en ceuvre

L’entreprise ne pourra démarrer les travaux que lorsque le maitre d’ceuvre aura validé ces plans

Toute cette étude d’exécution est réputée étre incluse dans l'offre de I'entreprise.

Aucun début d'exécution d'un ouvrage ou partie d'ouvrage ne peut avoir lieu avant que les documents
d'exécution n'aient été visés (notes de calculs, plans et métrés) par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur est tenu d'avoir a sa disposition un laboratoire qui lui permettra d'effectuer tous les essais
nécessaires a la bonne exécution de son chantier, ceux prévus dans le cadre de son éventuel PAQ ainsi
que ceux qui lui sont imposés par les divers articles du CCTP.

Il -8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - RECOLEMENT

L’ensemble des récolements et fiches de matériaux (essais et contrbles, agréments, etc.) seront rassemblés
dans un document unique (classeurs et chemises) qui s’appellera DOE et fourni en informatique et en quatre
exemplaires papier.

(Art. 40 du C.C.A.G)

L'Entrepreneur devra remettre avant la réception des travaux les plans et documents suivants conformes a
I'exécution.

L'Entrepreneur remettra également au Maitre d’ceuvre en fin de chantier les plans de récolement de
'ensemble des travaux au format pdf, DWG du logiciel AUTOCAD 2000 ou 2002 sous WINDOWS en plus
des supports papier précités.

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969.

Les plans de récolement ne pourront en aucun cas avoir une échelle inférieure au 1/500eme.

Le dossier de récolement comprend :

- tous les résultats des contréles, épreuves et essais divers,

- Les plans de voirie, nivellement et, de réseaux aprés réalisation fournis en coordonnées (X,Y,Z) que le plan
topographique initial

- Le plan des ouvrages d’eau potable avec les renseignements suivants :

- Longueurs, diamétres et nature du matériau des différents trongons,

- Profondeur dessus conduite de tous les points singuliers,

- Repérage des points d'angles et points spéciaux par rapport a des reperes fixes.

- Croquis de repérage des appareils de robinetterie, fontainerie et accessoires.

Le plan des ouvrages d’assainissement devra comporter les renseignements suivants :

- Longueurs, diamétres et nature du matériau des différents trongons,

- toutes les cotes fil d’eau des conduites raccordées aux regards, cote tampon ainsi que la profondeur.
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Réseaux

L'entreprise est tenue de fournir dés l'achévement des ouvrages et avant réception des travaux les relevés
topographiques de leur implantation. Les relevés topographiques de l'implantation des ouvrages sont
dressés par un prestataire certifié.

Les relevés topographiques sont établis conformément a la réglementation en vigueur, en particulier a
l'arrété du 15 février 2012 modifié [17], et précisent au minimum :

- La nature et la catégorie des ouvrages, leur Iégende permettant de comprendre tous les symboles utilisés ;
— Les génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon d'ouvrage ; les points particuliers et notamment
les dispositifs de sécurité; I'échelle des plans sous forme d'une régle graduée ;

— Et tout élément utile a la compréhension des plans.

Les plans doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.

Tous les éléments sont géo référencés et rattachés en X, Y au systéeme géodésique RGF93 projection
conique conforme et en Z au systeme NGF IGN 69.

Les relevés topographiques sont imprimables a I'échelle du 200éme et a I'échelle du 50éme pour les
éléments de détail.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et Z devront
permettre de livrer un relevé topographique avec une classe de précision A au minimum.

En outre, les exigences de la version en vigueur de la norme NF S70-003-3 « Travaux a proximité des
réseaux - Partie 3 : géo référencement des ouvrages » doivent étre respectées.

CHAPITRE 1l

MODE DE REALISATION DES OUVRAGES

lll-1 TRAVAUX PREALABLES

Les éventuelles bornes cadastrales implantées par le géométre expert sont a conserver impérativement.

Si des reports sont a réaliser, ceux-ci devront impérativement étre réalisés par le géométre expert et seront
a la charge de I'entreprise.

L’entreprise devra la réalisation des travaux listés ci-dessous :

Protection des arbres existants sur domaine public : (prescriptions issus de la Métropole du Grand Nancy)

Avant tout démarrage des travaux dans un périmetre incluant des arbres, I'intervenant doit procéder a un
état des lieux contradictoire en présence du maitre d’'oeuvre et du représentant du département « Patrimoine
arboré » de la collectivité. (Coordonnées précisées sur les récépissés de DT/DICT).

En effet, au cours de travaux d’aménagement, les différentes parties d’'un arbre sont directement ou
indirectement exposées a des agressions de nature multiples :

* les chocs (troncs, collets et houppier)

* les tassements, I'imperméabilisation des sols (systéme racinaire)

* les terrassements, (systéme racinaire voire parfois collet et tronc)

* les pollutions liquides (systéme racinaire) ou particulaires (houppier) dues aux dép6ts de matériels et
effluents stockés sur chantier.

Certains de ces dégats sont irréversibles, alterent I'état sanitaire et diminue la longévité de l'arbre

endommageé. Aussi, afin d’éviter ces situations préjudiciables pour tous, les préconisations ci-aprés sont a
mettre en oeuvre par les intervenants sous peine de voir leur responsabilité directement engagée.
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La protection est constituée d’un corset

- en bardage de planches jointives

- sur une hauteur de tronc de h=2,00m

- repose sur un entourage en spirale (ou 3 anneaux distants de 1m chacun) du tronc par un tuyau annelé ,J
50-80mm)

tuyausouple

planches |

- .
QKRS o g A P e g
Images fournies par la charte de la Métropole du Grand Nancy

Le houppier constitue le prolongement du tronc et la charpente de I'arbre. Il porte le feuillage qui participe au
développement de l'arbre. Cependant, dans I'emprise (voire l'acces) du chantier, certaines branches
peuvent parfois géner son installation ou entraver les circulations d’engins. Une taille adaptée pourra alors
étre éventuellement pratiquée par le service compétent de la collectivité et uniquement par lui sur demande
des intervenants et/ou maitres d'oeuvre. Cette procédure entre dans le cadre des états des lieux pratiqués
lors des DT/DICT.

Toutefois, si les travaux de taille de taille sont jugés trop mutilants en regard de la physiologie du/des sujets,

la collectivité pourra alors refuser leur exécution. A lintervenant d’intégrer alors cette contrainte dans
'adaptation de ses moyens.

lll -2 - TRAVAUX DE PREPARATION DU TERRAIN NATUREL

Dans les zones d’ouvrages projetés ou aucun travail n’a encore été exécuté, I'entreprise procédera :

- Décapage du terrain naturel en cas de présence de terre végétale, mise en stock sur site pour
réutilisation en remplissage des fosses de plantations ou d’espaces verts, habillage des talus...

- Démolition des clétures béton, des mur-clture palplanches, et de tout ouvrage béton existant sur
'emprise des travaux,

- Evacuation de tout mobilier divers et variés (serrurerie, poteau, panneau, jardiniére béton...)
présents sur 'emprise des travaux.

Toutes les démolitions de béton armé, non armé, et magonnerie nécessaires a la réalisation des travaux ou
rencontrés lors de I'ouverture des fouilles sont a la charge de I'entreprise.

Les produits de démolitions pourront étre réutilisés sur le site aprés accord préalable du maitre d'oeuvre
(piste d'accés et de chantier par exemple). Dans tous les cas, ils seront évacués aux frais de I'entrepreneur
dans une décharge.

Les arbres existants conservés seront désignés par le maitre d’ceuvre au démarrage du chantier.
L’entreprise titulaire du lot devra la mise en place d’une protection autour des troncs. La protection devra
étre entretenu par I'entrepreneur pendant la durée des travaux et sera démonté et évacué en fin de chantier.
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lll - 3 - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX

Les travaux comprennent :

- Les déblais en terrain de toute nature sur 'emprise des voies,

- La mise en oeuvre de remblais provenant des déblais de bonne qualité,
- L’évacuation a une décharge autorisée des excédents,

- Le réglage et le compactage des fonds de forme.

L’entreprise devra réaliser tous les travaux nécessaires pour assurer la bonne stabilité des talus et des
remblais tels que purges, compactages complémentaires.

L’entreprise devra lors des terrassements généraux la suppression, I'obturation ou la dépose des réseaux
existants devant étre abandonnés.

L’entreprise devra également lors des terrassements généraux metire tout en oeuvre pour protéger les
réseaux divers existants, y compris remise en état des grillages avertisseurs.

Il ne sera utilisé pour la confection des remblais que des déblais de bonne qualité, exempts notamment de
terre végétale, humus et détritus de toute nature. Si, en cours de travaux, on rencontre des matériaux
impropres, I'entrepreneur sera tenu d’en assurer le transport, la mise en dép6t, et, le cas échéant, le triage
dans les conditions qui seront fixées par le maitre d’oeuvre. Les remblais seront mis en place et régalés par
couches de 0,20 m a I'aide d’engins de chantier appropriés. En plus du serrage effectué par les engins, de
mise en place et de régalage, on compactera les remblais par couches de 0,20 m a l'aide de rouleaux
compresseurs a cylindres lisses ou compacteurs a pneus d’un poids en ordre de marche de douze tonnes
minium.

Le module de déformation mesuré par essai de plaque a la surface inférieure de la couche de
fondation est caractérisé par le rapport EV2/EV1 soit inférieur a 2 et EV2 supérieur ou égal a 50 Mpa.

L’emplacement des essais a effectuer et qui sont a la charge de I'entreprise sera fixé par le maitre
d’'oeuvre et leur nombre pourra atteindre 1 par 400 m?2 pour la chaussée.

Toutes les fois que les déblais s’avéreront de qualité insuffisante pour étre utilisés en remblais, ils
seront régalés a des emplacements définis par le maitre d’oeuvre.

Le régalage s’effectuera a la niveleuse automotrice et il pourra étre prescrit un compactage au
rouleau a pneus d’'un poids de 8 tonnes minimum.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles soit en fonction des conditions
atmosphériques, pour que le passage des engins sur les formes en cours d’exécution ou achevées
n’entraine ni orniere, ni décohésion, ni apport de matériaux étrangers.

DOCUMENTS DE REFERENCE: NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES

Norme NFP 11-300 Exécution des terrassements Classification des matériaux.
Fascicule du CCTG applicable : Fascicule 2 : Terrassements généraux ( BO/ 79-15 bis)
Guide technique GTR92

Guide technique de traitement des sols GTS 2000.

SECTION TERRASSEMENTS

1 Travaux préalables aux terrassements :

Arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies :

L'entrepreneur procédera aux débroussaillages, a l'abattage des arbres désignés et marqués, aux
dessouchages.
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Les produits de ces opérations seront transportés et détruits aux décharges choisies par I'entrepreneur.
2 Démolition de constructions :

Les constructions indiquées sur les plans seront démolies jusqu'a un niveau de moins
(-) 0,20 meétre a la plate-forme des terrassements.

Les produits des démolitions seront évacués aux décharges.

Tous les vides, tels que caves, puits, etc., seront comblés par du béton de remblai rapide ré-excavable de
composition type:

Granulats 0/20 mm 1900 a 2100 kg/m3
Ciment CPA CEM | 52,5 25 a 50 kg/m3
Eau d'apport 200 a2 240 I/m3

3. Plan de correspondance et mouvement des terres:

Les terres végétales seront mises en dépbt provisoire aux emplacements définis par le Maitre
d'Oeuvre.

Les sols rencontrés en déblai seront systématiquement identifiés en vue d’une réutilisation en
remblai.
L’entrepreneur tiendra compte des dispositions suivantes:
-les blocs supérieurs a 500 mm devront étre fractionnés,
-les matériaux mis en oeuvre sur le dernier métre de remblai auront une dimension
maximale de 250 mm,
-les arases terrassement seront recouvertes dans un délai de 1 jour aprés vérification des
portances.
Les déblais impropres aux remblais devront étre évacués systématiquement aux décharges ou
éventuellement stockés sur le chantier, en dehors de I'emprise des voiries, aux emplacements définis par le
Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur établira le plan des mouvements des terres en tenant compte des circulations
imposées figurant sur les plans et le soumettra au maitre d'oeuvre, lequel devra, dans un délai de dix jours,
I'accepter ou présenter ses observations. Passé ce délai, le plan sera réputé accepté.

Le plan de mouvement des terres précisera :

- la nature et les caractéristiques des engins utilisés ;

- le mode d'exécution des travaux ;

- les emprunts proposés s'ils sont différents de ceux prévus au présent C.C.T.P. ;

- le laboratoire chargé d'exécuter les essais pour le compte de I'entrepreneur et la fréquence de
Ceux-ci.

4. Exécution des déblais :

La terre végétale sera décapée sur les épaisseurs indiquées par le Maitre d'Oeuvre pour chaque
zone . Les terres végétales a réutiliser seront mises en dép6t provisoire aux emplacements indiqués par le
Maitre d'Oeuvre .

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements de terre,
accepté par le maitre d'oeuvre.

Les profils et talus seront réglés conformément aux coupes des plans .

Le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries sera conduit de fagon a obtenir sur
une épaisseur de 30 centimétres un taux de compactage au moins égal a 95% de l'optimum Proctor normal.

Si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par constat
et remplacées par des matériaux d'apport soumis a I'agrément préalable du maitre d’oeuvre..

Partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer I'écoulement
des eaux par gravité, I'entrepreneur doit maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et
exécuter en temps utile les saignées, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux
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hors des excavations. Il doit mettre en place et entretenir les protections et dispositifs de consolidation
(étaiements et boisages).

5. Exécution des remblais :

Préparation du terrain sous les remblais :
La terre végétale sera décapée comme indiqué a l'article 4 ci-avant.

Les trous résultant de l'arrachage des souches seront remblayés avec des matériaux d'apport et
soigneusement compactés.

Aux sections sur lesquelles la pente du terrain est supérieure a 15 p. 100, seront exécutés des
sillons espacés de 0,75m ayant une profondeur minimale de 0,20m et disposés perpendiculairement a la
ligne de pente.

Exécution proprement dite :

A l'achévement de la préparation, I'état du terrain est vérifié par le maitre d'oeuvre, dans un délai de
quarante-huit heures.( Point d'arrét)

Passé ce délai, les remblais peuvent étre entrepris.

Les remblais seront de la catégorie " remblais normaux ". lls seront exécutés, conformément aux
plans par couches successives dont I'épaisseur ne dépassera pas 30 centimetres sous I'emprise des
voiries et 50 centimétres en dehors de ces emprises.

Les profils et talus seront réglés comme il est indiqué sur les plans.

Chaque couche doit comporter des pentes suffisantes pour assurer I'écoulement des eaux et
I'entrepreneur doit prendre, a tout moment, les dispositions indiquées a l'article ci-dessus.

Les remblais sous voirie seront soigneusement compactés par les engins de chantier et par des
engins de compactage laissés au choix de l'entrepreneur.

Si la teneur en eau des sols en cours de compactage s'écarte de plus de 5 p 100 de la teneur en
eau optimale du Proctor normal,l'entrepreneur soumettra des propositions au maitre d'oeuvre.

La densité séche du remblai aprés compactage devra atteindre au moins 95 p.100 de la densité
seche a l'optimum Proctor normal.

Lors de I'achévement, les formes seront réglées mécaniquement avec une tolérance de plus ou
moins 0,03 m sur les cotes théoriques du projet.

Le compactage sera effectué, de sorte que la densité du sol en place soit au moins égale a 95 p.
100 de la densité séche a I'optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 0,20 métre au moins.

Les matériaux d’apport nécessaires au montage des remblais seront soumis a 'agrément du maitre
d’oeuvre.

Le recours a des alluvions est interdit.
6 Qualité des arases

En déblai si le module EV2 de déformabilité mesuré par la méthode a la plaque LPC est inférieur a
50 Mpa, au niveau de I'assise de la chaussée, une couche de forme sera mise en oeuvre. L’épaisseur sera
alors déterminée par réalisation d’une planche d’essai sur une zone représentative.
Dans le cas contraire, seule une couche de fin réglage sera effectuée.
En remblai le module EV2 sera supérieur a 35 Mpa, a I'arase, avec un rapport de compactage k < 2.

7 Remblai de tranchée:
Le remblayage des tranchées est réalisé de maniére a obtenir une qualité g4 en partie inférieure du

remblai et une qualité g3 en partie supérieure du remblai sous assises de chaussée.
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Le remblai est effectué avec des matériaux d’apport identifiés conformément a la norme NFP11300,
compatibles au plan physico-chimique avec le type de réseau a enterrer.

Le recours a des alluvions est interdit, hormis pour la zone de pose et d’enrobage pour la
constitution du remblai.

La qualité de compactage exigée est :

-sous voiries et trottoirs

-g4 pour la zone d’enrobage et la partie inférieure du remblai

_q3 pour la partie supérieure du remblai et pour une épaisseur minimale de 0.45m sous chaussée.

SECTION COUCHE DE FORME
PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les matériaux pour couche de forme sont fournis par I'entreprise.

Sauf dispositions particulieres proposées au PAQ, les matériaux proviendront de carrieres de roches
massives, de centres de traitement de produits de démolition et de déchets valorisables.

L’emploi de matériaux alluvionnaires est interdit.

Les couches de forme seront réalisées a partir de matériaux pouvant appartenir aux classes:

R21 R22

R61 R62

F6 F7 F8 F9
au sens de la norme NFP 11 300 , et assimilables a des sols D2 ou D3 voire B3 sous certaines conditions
apres élaboration.

La granulométrie sera telle que:

Dmax < 80 mm

tamisata 80 um <5 %

valeur bleu sol VBS < 0.1 si grave calcaire ( R21R22)

VBS<0.2 si grave issue de roches éruptives(R61 R62)

La grave sera insensible au gel :(Sgn selon norme NFP98 234.2)

Les caractéristiques intrinséques seront :LA< 45et MDE< 45.

Une dérogation pourra étre admise jusqu’a LA<50et MDE<50 si la grave est préalablement désablée
et si la teneur en fine aprés compactage reste < 5%.

Le fin réglage pourra étre réalisé avec une GNT 0/31.5 de type A,non gélive et insensible a I'eau présentant
une teneur en fines inférieure a 5 % et une VBS <0.1. L'indice de concassage sera Ic=100.

Sous produits industriels et produits de démolition:(F7 F8 F9)

Certains sous-produits industriels et produits de démolition pourront étre admis sous réserve d’un agrément
préalable par le maitre d’'oeuvre.

Les caractéristiques mécaniques , de gélivité, de granulométrie, de propreté spécifiées au paragraphe 3-2
devront étre respectées.

La preuve de leur absence d’impact sur I'environnement par relarguage d’éléments polluants et leur parfaite
stabilité chimique et dimensionnelle dans le temps devront étre établies préalablement a I'agrément par le
maitre d'oeuvre.

L’entreprise proposera, dans le cadre du PAQ, , les autres spécifications sur lesquelles elle s’engage, les
essais particuliers, leur modalité d’exécution, ainsi que les régles particuliéres de mise en ceuvre.

Pour les bétons et produits de démolition recyclés, la teneur maximale admissible de sulfates, exprimée en
S0O4--, déterminée selon projet de norme P 18 531, sur la fraction 0/4 du sable ou aprés concassage du d/D
est: SO4- < 0.2 %.

Les lots de fournitures seront définis , vérifiés et soumis pour réception au maitre d’oeuvre avant emploi..(
Point d’arrét)

Machefers d’'usines d’incinération d’ordures ménagéeres (MIOM®)
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Seuls sont envisageables les machefers valorisables ‘de classe V au sens de la circulaire n° 94 1V-1 du
18/04/94 du ministere de I'environnement relative a I'élimination des méachefers de résidus urbains..

lls seront issus d’'un centre de traitement permettant leur criblage et un déferraillage poussé. Les lots de
fournitures seront définis, vérifiés et soumis pour réception au maitre d’'oeuvre avant emploi..( Point d’arrét)

Leur emploi sera strictement limité aux conditions définies a 'annexe 4 de la circulaire précitée.
Matériaux traités a la chaux et/ ou aux liants hydrauliques:
lIs devront répondre aux spécifications suivantes :
dimension maximale du plus gros élément D< 50mm
non gélifs au sens du gonflement au gel, aprés 28 jours de traitement.
Non évolutifs en présence d’eau.Absence de gonflement
Une étude de traitement devra justifier qu'ils appartiennent a la classe mécanique minimale 5 telle que
définie par la norme NFP 98126’ (a paraitre) relative aux sols traités aux liants hydrauliques.
-FABRICATION ET MISE EN OEUVRE
Les matériaux granulaires sont issus de carrieres ou d’usines soumises a un PAQ avec contr6le intérieur.

Les conditions de mise en oeuvre sont proposées au PAQ.

Tolérances altimétriques: En tout point de chaque profil les tolérances de nivellement sont limitées a : +- 3
cm.

Déformabilité en tout point de la couche de forme:

Module EV2 a la plaque ou a la Dynaplaque Déflexion sous essieu de 130 kN

=50 MPa <3 mm

- QUALITE DES PRESTATIONS

- Conformité des lots

Les mesures de portance sont réalisées sur chaque profil ou tous les 30 métres.

Tous les résultats sont supérieurs aux valeurs mentionnées a l'article 3-Spécifications.

Dans le cas contraire I'entreprise est tenue de mettre la partie d’'ouvrage concernée en conformité apres
accord du maitre d’oeuvre sur la procédure de traitement de 'anomalie

Le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité de faire procéder a des essais d’informations par couches
rendant compte de leur homogénéité:

gammadensimeétre mobile, mesures de déflexion, mesures de portances par dynaplaque, etc..
En cas d’hétérogénéité constatée, de nouveaux essais seront réalisés sur la zone incriminée
et contradictoirement par le laboratoire de controle extérieur. Si les résultats sont non conformes,
I'entreprise sera tenue de procéder aux reprises nécessaires pour remettre en conformité la partie d’'ouvrage
concernée.

SECTION GEOTEXTILES

Caractéristiques des géotextiles non-tissé:
Résistance a la traction (NF G 38 014): 8 KN/ml
Déformation a I'effort de traction maximal (NF G 38 014): 45 %
Poingonnement (NF G 38 019): 0,50 KN
Permittivité (NF G 38 016): 2,0 S-1
Transmissivité (NF G 38 018) sous 200 Kpa: 1,8 x 10-7 m2/s
QOuverture de filtration (NF G 38 017): 115 microns
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Spécificité du projet

Plateforme sous dallage batiment :

Pour l'ensemble des maisons, dallage sur terre-plein, donc livraison d'une plateforme gros oeuvre
compactée a EV2>30MPa et EV2/EV1<2

Cote de livraison selon plans du dossier a confirmer lors de I'étude d’exécution du lot gros ceuvre

- GNT 0/31,5 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de 30cm
- Géotextile anti contaminant

Fondation sous chaussée :

Objectif de portance a EV2>650MPa et EV2/EV1<2

- GNT 0/31,5 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de 25cm

- GNT 0/80 ou GNT 20/40 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de 30cm
- Géotextile anti contaminant

Fondation sous stationnement

Objectif de portance a EV2>350MPa et EV2/EV1<2

- GNT 20/40 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de variable de 5 a 15cm en recharge
sous lit de pose drainant

- GNT 20/40 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de 30cm

- Géotextile anti contaminant

Fondation sous acces, car-port et cheminement piéton :

Objectif de portance a EV2>350MPa et EV2/EV1<2
- GNT 0/31,5 (matériaux d’apport type calcaire) : sur une épaisseur de 30cm
- Géotextile anti contaminant

lll - 3- FOSSES DE PLANTATION

TERRASSEMENTS DES FOSSES D’ARBRES

La prestation comprend le terrassement en déblais, y compris évacuation, de 'ensemble des fosses de
plantation et des emprises plantées (fosses ponctuelles ou fosses en long).

Les fonds de fosse de plantation seront décompactés sur 0,20m d’épaisseur.

Le terrassement des fosses de plantation devra étre conforme au plan de plantation-plan des fosses, tant en
implantation qu’en volumétrie de fosse.

Les fosses devront avoir une profondeur de 1,00m.

Les parois et le fond des fosses ne devront pas étre lissés par le décaissement.

Elles seront griffées avant remblaiement par la terre végétale amendée.

Le drainage des fonds de fosse des arbres devra étre assuré si nécessaire et selon les circonstances.

- Une réception partielle des fosses sera organisée en présence du maitre d’ceuvre et de I'entreprise titulaire
du lot Espaces Verts.

La réception pourra se faire par fosse ou ensemble de fosse.
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Suite a cette réception le rebouchage des fosses en terre végétal ou le mélange terre pierre peut étre
effectué.

-Un délai de 2 jours maximum devra étre observé entre I'ouverture et le rebouchage des trous de plantations
avec une mise en sécurité des fosses dites ouvertes.

(Coordination impérative avec I'entreprise titulaire du lot n°3)
Aucun trou ne sera rebouché avant que le Maitre d'CEuvre n'ait constaté I'évacuation des terres impropres et
réceptionné la conformité des dimensions.

lll - 4 - PENETRATION ET TAPIS

Il sera fait application de I'article 6 §1 du fascicule 27 du C.P.C.

La granulométrie reconstituée des granulats devra s’inscrire dans un fuseau de références soumises
a l'agrément du maitre d’oeuvre.

Le module de richesse de I'enrobé dense sera égal a 3,9 £ 0,1.

La température des agrégats au moment de I'enrobage devra se situer a quelques degrés au-
dessus de la température du liant afin d’éviter tout début de distillation de ce dernier.

La pénétration a I'’émulsion (cationique) acide sera mise en oeuvre a raison de 1 kg/m? de bitume.

La température du liant a I'entrée dans le malaxeur ne devra pas étre inférieure a 130° C, ni
supérieure a 180° C. La température des agrégats devra toujours étre supérieure a 120° C.

L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage et le balayage de la chaussée a recouvrir.

Ce nettoyage et ce balayage auront en particulier pour but d’éliminer tout corps étranger (ingrédient
provenant de la circulation ou des engins de chantier), déchets, particules et poussiéres susceptibles de
nuire a une bonne adhérence des enrobés.

Avant la mise en oeuvre de la pénétration, I'entrepreneur devra déflacher les chaussées et aires de
stationnement. Les matériaux employés pour le déflachage seront de méme nature et de méme composition
que ceux utilisés pour la couche de roulement.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures de balisage et de signalisation nécessaires pour
interdire a la circulation les troncons de chaussée revétus de la couche d’accrochage et compris entre la
répandeuse d’émulsion et le finisher mettant en place le tapis.

Les enrobés seront mis en oeuvre en une seule couche, avant relevage des bouches a clé et
regards.

La température de répandage sera supérieure a 100° C pour les enrobés denses et a 60° C pour le
sable enrobé.

La teneur en eau de I'enrobé a la sortie du malaxeur ne devra pas étre supérieure a 0,5 %.

Par temps de pluie l1égére, les travaux pourront étre poursuivis sous réserve de I'’évacuation de I'eau
pouvant se trouver sur la chaussée et de la sauvegarde de la couche d’accrochage.

Si, pendant la pose du mélange, la température atmosphérique descend en dessous de 10°C, la
mise en place devra se faire d’une fagon continue en groupant les camions de maniére a éviter tout arrét au
finisher.

Le répandage des enrobés sera interrompu si la température extérieure descend en dessous de 5°
C.

Pour le compactage des enrobés denses, on utilisera successivement soit des cylindres tandem 6 -
8 tonnes, puis des compacteurs a pneus, soit des cylindres tandem 6 - 8 tonnes, puis des cylindres tricycles
10 - 12 tonnes. L'utilisation de ces cylindres sera laissée a I'appréciation de I'entrepreneur, étant entendu
que le compactage sera finalement apprécié par un controle de compacité en place qui devra étre égal a 98
% de la compacité L.C.P.C.

Il sera fait un carottage pour 300 m2 de surface afin de vérifier la compacité.

Si le résultat d’'une mesure de compacité effectuée sur une éprouvette d'un lot ou la moyenne des
résultats des mesures sur deux éprouvettes d’'un méme lot s’avére inférieur a 98 % de la compacité
L.C.P.C., il sera appliqué sur la surface de 1 000 m? du lot correspondant une réfaction de 15,00 F/mz2.

Si le résultat d’'une mesure de compacité effectuée sur une éprouvette s’avere inférieur a 90 %, le
Directeur des travaux refusera la totalité du lot de 1 000 m? correspondant. Dans ce cas, I'entrepreneur aura
la faculté de faire prélever a ses frais des éprouvettes supplémentaires sur le lot incriminé pour permettre, le
cas échéant, aprés mesure de la compacité sur ces nouvelles éprouvettes, de restreindre la superficie de
l'ouvrage refusé.
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Dans les endroits ou le compactage au cylindre lisse ne serait pas possible, il sera procédé a un
serrage au cylindre vibrant étant précisé que dans ces zones il ne sera pas effectué de carottage pour
contréle de compacité.

lll - 5 - DECOUPAGE DES ENROBES

Afin d’obtenir un raccordement parfait entre les enrobés et la voirie contigué, il sera procédé a un
découpage des enrobés a la scie a sol apres tragage.
Le joint sera réfectionné au sable enrobé ou a I'émulsion

lll - 6 - CONTROLE DE SURFACAGE

a) Profil en long

Le contréle de surfagage du revétement se fera au moyen d’une régle de 4,00 m parfaitement droite
et rigide, fournie par I'entrepreneur.

Les dénivellations seront mesurées dans l'intervalle de deux points d’appuis consécutifs de la regle,
au point le plus bas du revétement, la regle n’étant déplacée chaque fois que de la moitié de sa longueur.

Il sera ainsi levé trois profils en long sur toute la longueur du revétement, dont I'un sur I'axe et les
autres de part et d’autre de cet axe a des emplacements fixés par le Directeur des travaux.

Si 'on constate une dépression de plus de 8 mm, le Directeur des travaux pourra exiger la réfection
compléte de la chaussée dans la partie intéressée du revétement.

Les mesures seront applicables aux revétements pavés.

b) Profils en travers

Les dénivellations dans le sens des profils en travers seront constatées sous une demi-cerce de la
demi-largeur de la chaussée, fournie par I'entrepreneur.

Si la dénivellation sous la demi-cerce placée en un point quelconque et en une position quelconque
est supérieure a 8 mm, le Directeur des travaux pourra exiger la réfection de la partie correspondante du
revétement.

Si la dénivellation est comprise entre 4 et 8 mm, le revétement sera accepté avec une réfaction de
prix de 2 € /m2 par métre carré pour toute la partie affectée par la dénivellation.

Les mesures seront applicables aux revétements pavés.

Il - 7 - BORDURES

Les bordures seront implantées en altimétrie et planimétrie au niveau et par mise en place de
piquets et cordeaux.

Elles ne devront comporter aucun flache et déflexion.

Les courbes devront étre réguliéres et harmonieuses.

Les bordures salies par de I'’émulsion, fendues ou épaufrées seront systématiquement refusées.

Bordures béton

Les bordures de voirie seront en éléments préfabriqués en usine en longueur de 1 m pour les
sections rectilignes ou a grand rayon de courbure.

Les rayons inférieurs a 20,00 m seront réalisés par des bordures en éléments préfabriqués de
longueur 0,50 m ou 0,33 m sciés ou coulés.

Les bordures devront répondre a la norme P.98-302 et aux fascicules 29, 31, 32 du Cahier des
Prescriptions Communes.

Les bordures ou caniveaux devront étre de la classe A + R.

La fondation des bordures préfabriquées reposera sur la sur largeur de fondation de chaussée
prévue a cet effet. La fondation béton de I'élément préfabriqué sera exécutée sur un fond de forme
parfaitement réglé. Elle sera constituée d’'un béton maigre de 0,10 m d’épaisseur avec un débord de 0,10 m
de part et d’autre de I'élément préfabriqué.

Un dé béton sera exécuté a chaque joint de bordure. Ce dé, sera arasé a - 5 cm du niveau supérieur
de I'élément préfabriqué.
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La vue au droit des bateaux sera de 5 cm et de 2 cm au droit des passages piéton ou accés vélo
Typesdebordures: T CS P CC AC | bordures spéciale de raccord, ou autre

Il - 8 — PAVES ET DALLES

Sans objet

Ill - 9 SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE

Le prix 1.01 de 'INSTALLATION DE CHANTIER devra tenir compte de la réalisation de I’ensemble de
la signalisation VERTICALE ET HORIZONTALE provisoire de chantier (et de tous travaux de
signalisation provisoire nécessaire a la mise en sécurité des travaux) et toutes les modifications
nécessaires au bon déroulement des travaux.

SIGNALISATION HORIZONTALE :

La signalisation horizontale de chantier devra étre conforme a la réglementation en vigueur.
Les marquages sont prévus :

- en enduit a chaud (thermoplastique) d'une durée de vie supérieure a 36 mois
- en bande préfabriquée a coller.

Les marquages réalisés au moyen de ce produit concernent toutes les marques nécessaires a certains
chantiers pour permettre I'organisation des déviations de circulation lors des diverses phases de chantier de
voirie.

L'emploi de ce type de produit reste a la discrétion du Maitre d'Oeuvre qui seul décidera de son utilisation
selon la qualité ou le devenir du revétement de chaussée.

Les soumissionnaires préciseront, pour chaque produit :

- les caractéristiques mécaniques,

- les caractéristiques chimiques,

- les différents brevets d'homologation.

Le soumissionnaire devra préciser la méthode a employer pour I'enlévement de ces différents marquages en
cas de besoin.

* IMPLANTATION ET MARQUAGE

Les travaux de marquage devront étre exécutés conformément au dossier de plans remis avant exécution a
I'Entrepreneur ou selon les indications du maitre d'oeuvre lors de I'implantation.

Le soumissionnaire devra préciser sur le bordereau de réponse :

- la nature des matériaux qu'il compte mettre en oeuvre,

- si le produit sera appliqué en surface ou en incrustation sur la chaussée,

- I'épaisseur des différents marquages,

- comment s'effectue cette mise en oeuvre (mise en oeuvre manuelle, par sabot ou par machine).

Il devra étre précisé les cadences moyennes pour la réalisation des différents types de matérialisation : lignes
continues, lignes discontinues, fléchage de présélection, marquage des arréts d'autobus, passages piétons.
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- les dosages des différents produits, et en particulier le pourcentage de charge,

- les temps de séchage et de durcissage avant mise sous circulation.

1° Les lignes longitudinales ( de couleur blanche) (ou jaune si temporaire)

- leur largeur est définie par rapport a une largeur unité "u" égale a 6¢cm, sauf pour les pistes cyclables et les
marquages temporaires, selon précisions apportées par le Maitre d'Oeuvre.

- la modulation des lignes discontinues est conforme au livre I, 7° partie de l'instruction interministérielle sur
la signalisation routiére du 24 novembre 1967 modifiée le 16 février 1988.

2° Les passages piétons (de couleur blanche)

Reégle générale : ils sont formés de bandes de 3 m. L'espacement est imposé a 0,80 m puisque cette
mesure favorise les "2 ROUES" confrontés au risque de glissance.

3° Ligne d'effet de feux ou cédez le passage (de couleur blanche)

4° Les emplacements d'arréts d'autobus (de couleur jaune)

Largeur imposée des lignes : 12 centimétres.
En présence de stationnement autorisé avant et/ou aprés l'arrét, la hauteur est ramenée a 1,80m au lieu de
2,50m et ce pour éviter une usure plus rapide des pointes par rapport au reste.

5° Surfaces hachurées (de couleur blanche).

Les surfaces de la chaussée non circulée sont couvertes par des hachures blanches de largeur : 0,50m,
espacés de 1,50m (occupation 1/4) et inclinées en général & 2 pour 1.
L'inclinaison est telle qu'elle tend & ramener I'usager vers 'axe de la voie de circulation qu'il emprunte.

6°_Stationnement
Largeur des lignes 12 centimeétres (2u)

Le marquage peut étre effectué :
- en épi ou perpendiculaire : les lignes continues sont rémunérées ainsi :
- en longitudinal
* sans délimitation d'emplacement individuel
. les extrémités sont rémunérées comme "Encart de stationnement”
. la ligne T'2 est rémunérée comme telle

* avec délimitation individuelle des emplacements
. les L d'extrémités et les T intermédiaires sont rémunérés comme "Encart de stationnement"
et au metre linéaire

IMPLANTATION DES MARQUAGES

L'implantation des marquages devra étre strictement conforme aux indications matérialisées sur site par le
Maitre d'Oeuvre ou aux plans qui seront fournis a I'entreprise adjudicataire. En cas de non respect de cette
clause, I'entrepreneur rectifiera a ses frais les marquages mal implantés.

Il devra donc solliciter du maitre d'oeuvre la réception des implantations (pré-marquage) avant exécution des
marquages.

Signalisation verticale de Police définitive :

~ Les panneaux de signalisation verticale a mettre en place devront étre homologués par le Ministere
de 'Equipement et seront conformes a la réglementation en vigueur, classe 2.

L’entreprise devra la fourniture et pose de panneaux pour signalisation verticale :
- Le marquage préalable pour I'implantation
- La découpe soignée du revétement
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- Les terrassements et la réalisation du massif béton pour support du panneau,

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg de ciment pour la réalisation du socle
correspondant au type de panneau de signalisation (socle de dimension minimale 0,60 x 0,60 x 0,50)

- La fourniture et la pose en attente d’'un fourreau @100 ou autre diamétre, de 0,50 m réglé verticalement ou
la pose de tiges d’ancrage

- La fourniture du poteau diam 60mm support de panneau en alu laqué teinte RAL a I'agrément du Maitre
d’'ceuvre (teinte identique a celle du mobilier urbain et des candélabres)

- Le scellement du poteau support de panneau

- La fourniture et la pose du panneau laqué, vitro réfléchisseur : dos plein de méme couleur RAL que le fat
Le modeéle sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre,

- La remblaiement contigu au massif en matériaux d’apport

- La mise au niveau et a I'aplomb

- La reprise éventuelle du revétement au droit des terrassements

lll-10 - FOUILLES

Les travaux se réalisent en milieu urbain et sur le site des anciens abattoirs. Lors de la réalisation
des fouilles I'entreprise devra la dépose et la démolition de I'ensemble des ouvrages existants, et en
particulier les ouvrages d’assainissement. L'entreprise devra tenir compte de ces prestations lors de
I'établissement de ces prix. Des extraits d’anciens plans des abattoirs sont annexés au carnet de détail
d’ouvrages.

Les ouvrages concernés sont des cadres d’assainissement de type T60/90, T100 ou T130, des
regards et des chambres, a une profondeur moyenne comprise entre 4 et 5m. L’entreprise en devra la
dépose, la démolition et I'obturation lorsqu’elle rencontrera ces ouvrages lors de la réalisation des fouilles.

Cet article se référe a toutes les recommandations de la note technique LCPC SETRA "Compactage
des remblais de tranchée" (édition provisoire de septembre 1993).

A moins d’autorisation spéciale du Directeur des travaux, la profondeur des tranchées ne devra pas
étre inférieure a celle prévue. L’entrepreneur devra se conformer aux indications des plans des réseaux.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tout les moyens nécessaires pour réaliser la fouille quelque
soit la nature du terrain et la profondeur a atteindre et ce sans plus value y compris emploi de brise roche
ou dérocteur

Il est expressément interdit a I'entrepreneur de commencer la pose des tuyaux dans une tranchée
sans en avoir regu l'autorisation apres veérification du fond de la tranchée.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements et des dommages de toutes sortes
pouvant survenir.

Pendant I'ouverture des tranchées, toutes les mesures de sécurité nécessaires sont a la charge de
I'entrepreneur, en particulier les blindages et les épuisements d’eau éventuels.

L’entrepreneur sera également tenu de pourvoir, a ses frais, a I'éclairage des chantiers et a
I'établissement de garde-corps.

Il sera responsable de tous dommages provoqués par l'insuffisance des mesures de sécurité.

Le remblaiement des tranchées n’aura lieu que sur autorisation du Directeur des travaux.

La surface remblayée devra se raccorder parfaitement avec les surfaces voisines, sans saillie, ni
flache.

Les traversées de chaussée provisoire seront remblayées de facon a reconstituer la fondation de
chaussée.

Le module de déformation mesuré par essai de plaque a la surface inférieure de la couche de
fondation est caractérisé par le rapport EV2/EV1 soit inférieur a 2 et EV2 supérieur ou égal a 30 Mpa.

L’emplacement des essais a effectuer et qui sont a la charge de I'entrepreneur sera fixé par le
maitre d’ceuvre et leur nombre pourra atteindre 1 pour 50 ml.

Le remblaiement de la fouille sera réalisé avec les matériaux extraits (en excluant les éléments de
dimension supérieure a 200 mm) et compactage au cylindre par couche de 0.20m,et ce jusqu’au niveau de
la fondation de chaussée. Les déblais en excédent seront évacués a une décharge autorisée fournie par
'entreprise.

Le prix de la prestation de triage est réputé inclus au prix des fouilles en tranchées.

Le remblaiement pourra étre fait en matériaux d’apport a la demande du maitre d’ceuvre.
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Les remblaiements ne seront exécutés que sur ordre du maitre d'oeuvre, ils s'effectueront au fur et a
mesure de I'avancement des travaux par couches successives a compacter a l'aide d'engins appropriés. Les
blindages seront retirés au fur et a mesure du remblaiement et les vides soigneusement comblés.

Matériaux pour remblaiement des fouilles :

Grave calcaire concassée en remblai de tranchée a partir d'une hauteur de 0,30 m au-dessus
de la génératrice supérieure des assemblages.

Granularité : 0/31,5 mm (tamis) sans éléments de dimension supérieure a 35 mm.

Equivalent de sable mesuré au piston : supérieur a 20.
Indice de plasticité : au plus égal a 10, avec 15 % de fines.
Densité seche maximum résultant de I'essai Proctor normal : au moins 1,90.

Sauf sous chaussée et sur accord du maitre d’oeuvre, les terres extraites des fouilles seront utilisées
partiellement en remblai aprés exécution des ouvrages jusqu'au rétablissement du niveau général du sol.
Les remblais seront soigneusement pilonnés par couches conformes a la note technique LCPC SETRA
(Remblayage des tranchées). Dans tous les cas, les tuyaux seront préalablement enrobés de grave calcaire
concassée 0/20 (classe D2). En cas de situation particulierement difficile de mise en oeuvre, on pourra
substituer des graves alluvionnaires concassées.

Sous chaussée, la fouille sera remblayée suivant les recommandations du gestionnaire de voirie. La
qualité de compactage atteindra le niveau g2 au niveau du corps de chaussée, le niveau g3 pour la couche
de forme et le niveau g4 dans la zone de remblai au-dessus de I'ouvrage et dans la zone d'enrobage.

Les niveaux de compactage sont sélectionnés parmi les quatre objectifs utilisés en technique
routiere, basés sur les références de :

- I'optimum proctor normal (OPN) pour les remblais normaux
- I'optimum proctor modifié (OPM) pour les corps de chaussées.

Niveau Q4 : il s'applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par des
charges lourdes.

Masse volumique séche moyenne de la couche : 95 % de la masse volumique de référence a
I'Optimum Proctor normal (OPN)*.

Masse volumique en fond de couche : 92 % de la masse volumique de référence a I'Optimum
Proctor normal (OPN)*.

* dans le cas des matériaux ou I'essai est réalisable.

Niveau Q3 : il s'applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations
dues a l'action du trafic. |l s'applique aussi a la couche de surface en cas d'absence de charges lourdes.

Masse volumique séche moyenne de la couche : 98,5 % de la masse volumique de référence a
I'Optimum Proctor normal (OPN).

Masse volumique en fond de couche : 96 % de la masse volumique de référence a I'Optimum
Proctor normal (OPN).

Niveau Q2 : il s'applique aux couches d'assises de chaussées.

Masse volumique séche moyenne de la couche : 97 % de la masse volumique de référence a
I'Optimum Proctor modifié (OPM).

Masse volumique en fond de couche : 95 % de la masse volumique de référence a I'Optimum
Proctor modifié (OPM).

Les conditions de mise en oeuvre (épaisseur des couches, matériels de compactage, nombre de
passes) permettant d'atteindre les niveaux désirés sont définies a partir de l'identification géotechnique du
matériau de remblai et confirmé lors de la réalisation d'une planche de convenance avant début des travaux
(cf. contr6le de compactage).
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Le compactage sera réalisé au cylindre vibrant, plaque vibrante, pilonneuse vibrante ou pilonneuse a
percussion adapté a la qualité de compactage a atteindre et a la classe et sous-classe du matériau (13
classes de matériels de compactage et 5 groupes de matériaux ou de sol).

La mise en oeuvre des matériaux de remblai ou de reconstitution des chaussées et des trottoirs ne
peut se faire a basse température (inférieure a - 5°C a 7 heures du matin).

Dans cette situation d'intempéries, I'entreprise procédera a ses frais a une réfection provisoire des
fouilles.

Les voltes de terrassements en galerie et zones sous-cavées devront étre éliminées avant
remblaiement.

La tranchée avant la réfection provisoire ou définitive de la chaussée ou du trottoir sera remplie et
complétée avec le matériau de remblai jusqu'au niveau du sol (éviter toute dégradation et érosion de la
surface) puis ensuite elle sera terrassée en surface avec évacuation pour permetire la réfection citée
précédemment.

Dans tous les cas, les contrbles visuels suivants, influant sur la qualité du compactage, doivent étre
effectués en cours de chantier :

- épaisseur de mise en oeuvre des différentes couches de matériaux,

- séparation des matériaux nécessitant des compactages différents,

- emploi de matériel de compactage adapté,

- respect du nombre de passes du matériel de compactage sur chacune des couches, tel que défini
lors des études préalables ou dans les planches de convenance.

Avant réfection du corps de chaussée ou de trottoir, la régularité de la mise en oeuvre des remblais
et leur compacité sont contrélées par des essais effectués aux frais du maitre de l'ouvrage par un laboratoire
agréé par le maitre d'oeuvre, I'entrepreneur fournit la main d'oeuvre et le matériel nécessaire au prélévement
des échantillons.

Les contrdles ont pour but de vérifier la qualité de la mise en oeuvre des remblais sur toute leur
hauteur, ce qui concerne le remblai, I'enrobage et le lit de pose.

Le matériel utilisé est le pénétrodensitographe type PDG 1000. Il sera effectué un profil
pénétrométrique tous les 50 m, dont un au droit de chaque ouvrage (regards et chambres).

Si le matériau n'est pas ou est mal connu, des essais d'identification et une planche de convenance
seront réalisés aux fins de classement et de bonne mise en oeuvre.

L'entreprise réalisera les planches de convenance avec le maitre d'oeuvre et le laboratoire
géotechnique agréé par le maitre d'oeuvre.

Cela consiste a effectuer une tranchée d'une vingtaine de métres pour procéder a la mise en oeuvre
des matériaux de remblais a tester et a leur compactage selon une méthodologie préétablie et étudiée par le
laboratoire géotechnique agréé.

Ce dernier procédera aux mesures d'identification du matériau, proposera les modalités de
compactage et fera en phase de vérification les essais au pénétrometre.

La planche de convenance sera réalisée dés le début du chantier pour définir les conditions de mise
en oeuvre du remblayage. Elle comprend une analyse par classe de sols, a partir des déterminations de la
granulométrie, de I'équivalent de sable, de l'essai au bleu de méthyléne (méthode a la tache), des limites
d'Atterberg et de la teneur en eau.

Un essai proctor normal sera réalisé sur chaque nature de remblai.

La planche de convenance devra permettre de vérifier jusqu'au fond de la fouille les résultats de
I'étude préalable, de définir les conditions de mise en oeuvre et de compactage (épaisseur des couches,
nombre de passes), d'agréer l'atelier type de compactage et de vérifier a I'aide du pénétrodensitographe
PDG 1000 que les niveaux de qualité de compactage sont atteints en définissant les courbes et fuseaux
d'acceptabilité.

Le graphique de chaque profil pénétrométrique sera remis au maitre d'oeuvre et a I'entreprise.
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L'ensemble du contrble réalisé conformément au protocole du laboratoire central des Ponts et
Chaussées fera l'objet d'un P.V. de qualité de compactage signé par le maitre d'oeuvre et I'entreprise, il
indiquera si nécessaire les limites d'utilisation des matériaux sensibles a I'eau.

L'essai est effectué avant les essais d'étanchéité.

Dans le cas ou le résultat est non conforme a la note technique, I'entreprise sera tenue d'extraire les
remblais défectueux et de procéder a une nouvelle mise en oeuvre qui fera I'objet d'un nouveau contréle aux
frais de I'entreprise.

L'entreprise dans le cadre de son autocontréle indiquera dans sa proposition les moyens mis en
oeuvre (internes ou sous-traités) pour assurer le contrle de qualité des opérations de remblaiement et de
compactage.

Le fond de fouille doit étre maintenu hors d'eau afin de garantir une bonne pose et un bon
compactage.

Les drains doivent étre incorporés dans un prisme de hauteur et de largeur au moins égales a deux
fois le diamétre des drains fait de graviers 20/40 compactés légérement, enveloppés totalement d'un tissu
filtrant non tissé (recouvrement minimal de 0,50 m au-dessus du lit de cailloux).

Les fonds de fouille seront consolidés, plus particulierement au niveau des batiments et ouvrages de
génie civil existants.

Un tapis anticontaminant ou un géotextile sera mis en place avec une couche supplémentaire de
grave calcaire 0/20 dans le fond de la fouille présentant une certaine instabilité.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de pompage, d'épuisement ou de canalisation
provisoire nécessaires au maintien hors de I'eau des fonds de fouilles, toutes précautions devant étre prises
pour assurer I'écoulement des eaux vers un point bas ou auront lieu les pompages ou évacuations. Le lieu
de déversement des eaux épuisées est en aval du trongon & mettre en oeuvre.

En cas de pourrissement des fonds de fouille, par négligence de l'entrepreneur (absence de
pompage ou de drainage), ce dernier aurait & sa charge I'enlévement des boues et détritus et le rattrapage
du niveau définitif par apport de nouveaux matériaux soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre.

Apres le chantier, des dispositions définitives seront prises vis a vis des eaux en nappe (étanchéité
avec obturation des drains ou évacuations).

lll - 11 - CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT ET JOINTS - LIT DE POSE ET
ENROBAGE

Les produits préfabriqués en usine doivent bénéficier d'une certification de qualité (label NF ou
agréments).

A défaut de certification, un plan d'assurance de qualité sera exigé du fournisseur (ou I'entrepreneur)
conformément aux réglements en vigueur et a ses frais.

- Canalisations d'assainissement

a) Les caractéristiques des canalisations sont les suivantes :

Longueur Diameétre en mm Nature des tuyaux Série minimale
3 m maximum 160 mm a 400 mm PVC CR8
3 m minimum 400 mm a 1000 mm Béton armé 135A
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Suivant les cas, les canalisations préfabriquées seront en fonte ductile, en béton a ame t6le ou en béton
armé en principe de série supérieure ou égale a 135 A, pour les canalisations de diamétre supérieur
500 mm. Les canalisations de diametre inférieur a 500 mm seront en gres vernissé, en fonte ductile ou en
PVC série CR8. Toutes les canalisations seront a joints caoutchouc souple étanches et les tuyaux auront
des longueurs unitaires minimales de 3,00 ml sauf pour le PVC dont les tuyaux auront une longueur
maximale de 3 metres.

Tuyaux en béton

Les tuyaux et leurs accessoires devront satisfaire aux prescriptions du dernier cahier
des charges de tuyaux en béton armé et non armé édité par la Fédération Frangaise de I'Industrie du béton
et du C.C.T.G des marchés publics de travaux passés au nom de I'Etat, fascicule 70 - Travaux
d'assainissement. Seuls les tuyaux garantis étanches par les fabricants et éprouvés en usine sont admis.

Les tuyaux ne pourront étre transportés que neuf jours pleins et employés que
28 jours au moins apres leur date de fabrication.

Tuyaux en grés

Les tuyaux et accessoires seront en gres vitrifié et émaillé a joints incorporés.

Les tuyaux seront des séries a paroi renforcée.

Tuyaux en polyester

Les tuyaux seront centrifugés en polyester renforcé verre, classe K, les diameétres
extérieurs des tuyaux correspondant aux dimensions des tuyaux fonte pour permettre I'utilisation des pieces
de raccord en fonte.

Tuyaux en fonte (gravitaire)

Les tuyaux comporteront, a une extrémité, un emboitement préparé en usine et un
bout lissé a l'autre. L'assemblage des tuyaux sera assuré par emboitement et calage par joints automatiques
a l'exclusion de tous raccords collés.

La jonction avec des éléments de canalisation et des pieces de robinetterie
constitués d'un matériau différent sera assurée par des joints souples a bagues de caoutchouc serrés par
bagues vissées ou fouloir, par exemple des joints Gibault ou similaire ou des joints a brides.

Les pieces spéciales, telles que tés, coudes, cones de réduction... seront en fonte.

Les tuyaux seront protégés par une manche plastique.

L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions
d'utilisation, d'informer le maitre d'oeuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'il jugerait
convenables d'y apporter (voir article 28).

b) Les tuyaux préfabriqués proviendront d'usines agréées et soumises a l'agrément du maitre d'oeuvre.

Tuyaux en PVC.

Les tuyaux et leurs accessoires devront satisfaire aux normes NFP 16-352 série CR 8 de longueur maximale
de 3,00 m.

Avis technique du CSTB 17/87-19.
Agrément SP 22/1 et mis en oeuvre suivant le fascicule 70.

Les pieces de jonction seront également de série SN8 minimum.
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- Réseau principal

Les canalisations d’assainissement des réseaux principaux seront en béton de ciment a collet comprimé par
compression centrifuge pour les diametres supérieurs a 400mm.
Elles seront de la classe 135 A du Cahier des Charges édité par le Syndicat général des Fabricants
de Tuyaux en béton
Les tuyaux devront étre de longueur minimale 2,00 m.
Les joints seront en caoutchouc.
lIs ne devront subir aucune détérioration aprés séjour d’'une semaine dans une solution acide de PH
= 2,4. lls devront conserver la méme élasticité aprés séjour dans un réfrigérateur a la température
de - 15°.
Les tuyaux devront étre de premiére qualité, sonores, sans félure, ni fissure et de forme cylindrique
parfaite. La paroi intérieure devra comporter une chape lisse en ciment presque pur, venu
directement de fabrication et ne présentant ni aspérité, ni cavité, ni cloque, ni fendillement, ni vague.
Les bords seront nets et sans épaufrure. Le diameétre intérieur ne devra pas différer de plus de 5 %
du diameétre nominal. La longueur de la partie cylindrique du collet, compté suivant la génératrice,
sera de 0,05 m au minimum. Le diamétre intérieur de la partie recouvrante sera supérieur de 0,03 m
au diametre extérieur de la partie recouverte.
Les tuyaux ne pourront étre employés que 28 jours au moins apres leur fabrication.

Les canalisations d’assainissement des réseaux seront en pvc SN8 minimum a emboitement pour les
diamétres inférieurs a 500mm et répondront a la norme en vigueur.
La classe de résistance des conduits sera a apprécier par I'entreprise en fonction des usages.

- Branchements particuliers d’assainissement

Les branchements particuliers d’assainissement seront réalisés en PVC série CR8. lls seront a
emboitement automatique avec gorge et joint a lévre (les emboitements par collage seront totalement
proscrits). L’enrobage de protection des tuyaux sera en sable sous les parties non ou faiblement circulées,
et en béton maigre sous les chaussées fortement circulées.

L’entreprise devra le raccordement des canalisations de branchement sur le collecteur principal et le
raccordement sur le regard particulier en limite de parcelles.

- Lit de pose et enrobage de canalisations béton et PVC

Les canalisations d’assainissement en béton seront posées sur un lit de grave de carriere 0/20.
L’enrobage sera également en grave 0/20 jusqu'a 0.20m au dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation.

Les canalisations d’assainissement en PVC seront posées sur un lit de sable de carriére 0/5.
L’enrobage sera également en sable de carriere 0/5 jusqu'a 0.20m au dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.

La manutention des tuyaux et des raccords de toutes especes doit s'effectuer avec les plus grandes
précautions.

Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond de tranchées et ne doivent pas étre
roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement.

L'élingage par l'intérieur du tuyau est interdit, le transport des tuyaux en béton armé doit étre
effectué plus de 8 jours pleins aprés la date de fabrication.

Les canalisations seront posées dans les conditions prévues au fascicule 70 du C.C.T.G.
Travaux d'assainissement, et dans le cahier des prescriptions techniques de I'Agence de Bassin Rhin-Meuse
(chapitre 111).

Le fond de fouille aura une bonne stabilité et une portance suffisante avant la pose des
collecteurs. Il devra étre compacté a la plaque vibrante adaptée avant mise en place du lit de pose (sauf en
terrain rocheux ou en terrain instable et de trés mauvaise qualité ; dans ce dernier cas, un confortement sera
nécessaire par tout moyen efficace).
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En cas d'ameublissement accidentel du fond de fouille, il y a lieu d'établir la portance initiale
par tout moyen adapté.

Elles seront posées sur un lit de pose en grave calcaire 0-20 (ou grave alluvionnaire 0/30
dans le cas de conditions atmosphériques défavorables ou en béton maigre de 0,20 m et apres accord du
maitre d'oeuvre) parfaitement réglé et compacté. Au niveau des collerettes des niches seront aménagées
dans le lit de pose afin d'avoir une meilleure assise longitudinale du flt des tuyaux.

Les joints seront parfaitement exécutés et les tuyaux emboités au maximum. Pour ce faire, les
extrémités en contact seront soigneusement centrées avant d'exercer I'effort de translation axiale sur
I'extrémité libre du tuyau a poser.

Le remblai latéral et les matériaux d'enrobage aux tuyaux en grave calcaire 0-20 seront
soigneusement compactés par couches successives d'épaisseur définies lors de I'établissement de la
planche de convenance, jusqu'a une hauteur minimale de 0,30 m au dessus de l'extrados.

Apres la pose de chaque tuyau, vérification devra étre faite qu'il ne s'est introduit dans la
canalisation aucun corps étranger. Avant de remblayer la tranchée, I'entrepreneur éprouvera I'étanchéité de
la canalisation. Cette épreuve sera faite a I'eau. Il exécutera toutes remises en état de la conduite ainsi que
la réfection des joints reconnus nécessaires au cours de I'épreuve.

La coupe des tuyaux est subordonnée a 'accord préalable du maitre d'oeuvre et sera
obligatoirement exécutée avec des trongonneuses.

Les séries et classes de résistance des tuyaux préfabriqués indiquées aux articles relatifs aux
prescriptions particuliéres a ces tuyaux s'entendent dans des conditions d'ouverture des tranchées et de
pose des canalisations prescrites par l'article 24 du présent C.C.T.P. L'entrepreneur est responsable de tous
changements dans les conditions de terrassement et de pose qui seraient susceptibles d'entrainer
l'obligation de mettre en oeuvre des tuyaux de classes de résistance supérieure.

- Remblaiement des fouilles

Avant de remblayer la tranchée, on éprouvera I'étanchéité de la canalisation suivant les prescriptions
imposées par les Services Techniques de la Ville et les prescriptions du Fascicule 70.

L’entreprise exécutera toutes remises en état de la conduite, ainsi que la réfection des joints
reconnus nécessaires au cours de I'épreuve.

L’entrepreneur sera tenu de rouvrir les fouilles et de reprendre les remblais si les épreuves
effectuées par le laboratoire ne donnent pas satisfaction. Dans les parties sous chaussée existante,
I'entrepreneur devra exécuter la réfection définitive par rétablissement de la fondation (pour les fouilles en
traversée de chaussée, I'entreprise devra mettre en place 0,40 m de grave ciment ou béton maigre) et du
béton bitumineux pour réfection du tapis.

lll - 12 — REGARD DE VISITE ASSAINISSEMENT ET OUVRAGE DE GENIE CIVIL

Regard de visite d’assainissement :

Les regards seront construits tels qu’ils figurent sur les plans. lls seront constitués d’anneaux de B.A.
de diamétre 1000 mm reposant sur un socle en béton pré-percé sur ses flancs aux endroits ou débouchent
les canalisations. Le fil d’eau de ces derniéres régnera avec les cotes de la cuvette du radier, exception faite
des chutes prévues. Les dispositions dépendront du nombre, de l'orientation et des diametres des
canalisations qui y aboutissent. Le radier devra avoir sur tous les parcours une pente continue, sans
barrage, et un tracé sans angle. L’épaisseur minimale du radier et des parois verticales sera de 0,20 m.
Tous les regards de visite de plus de 1,00 m de profondeur comporteront des échelons. Ceux-ci seront en
général espacés de 0,25 m d’axe en axe, le premier étant a 0,11 m au-dessous de la face intérieure du
tampon. lls seront en fer rond de 30 mm, galvanisé a chaud, longueur développée 0,95 m.

Les joints entre éléments préfabriqués seront exécutés avec le maximum de soins, et interposition d’un
cordon mastic ou caoutchouc assurant I'étanchéité lors de son écrasement.

Le parement intérieur du regard jusqu’a 0,30 m au-dessus de la cote de la génératrice supérieure des
canalisations ainsi que le radier seront revétus d’'un enduit au mortier de ciment dosé a 600 kg par m3 de

sable et d’épaisseur 0,015 m.
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Sous l'ouvrage sera exécuté un béton de propreté dépaisseur 0,05 m. Le cadre et le tampon de
couronnement seront du type PAMREX classe D 400 ou similaire.

Les regards seront de type préfabriqué en usine ou selon les angles.

Les regards de visite avec chambre seront construits tels qu’ils figurent sur les plans et selon les plans
d’exécution établis par I'entreprise. Les documents d’exécution de ces ouvrages seront soumis a la
validation du service concessionnaire, les remarques et observations du service devront étre prises en
compte sans modification du prix unitaire de I'ouvrage.

lls seront constitués d’anneaux B.A. de diamétre 1000 reposant sur une dalle en béton armé.

La dalle en béton armé reposera sur des pieds droits en béton armé avec reprise de ferraillage.

Les piédroits seront parfaitement lissés, exempts de bullage et nid de poule.

Un badigeon bitumineux sera appliqué sur les parements extérieurs.

L’acces a la chambre se fera par des échelons aluminium scellés dans le regard et jusqu'a 0,50 m du fil
d’eau.

Tous les échelons seront espacés de 0,25 m d’axe en axe, le premier étant a 0,11 m au-dessous de la face
supérieure du tampon.

Les joints des margelles seront exécutés avec le maximum de soins et interposition d’un cordon mastic ou
caoutchouc assurant I'étanchéité lors de son écrasement.

La mise a niveau se fera par une dalle de réduction et 'accés se fera par un tampon fonte type PAMREX
classe D 400 ou autre tampon fonte agrée par le service concessionnaire.

lll - 13 — AVALOIRS

Les avaloirs seront soit en éléments préfabriqués armés, soit coulés en place.

Dans les deux cas, ils seront conformes au détail d’ouvrages.

Les avaloirs devront comporter une décantation et étre siphonnés lorsqu’ils se raccordent sur un
réseau unitaire.

Les grilles avaloirs reposeront sur des cadres fonte scellés au mortier a bain soufflant et collés au
niveau fini du projet.

L’absorption des eaux de ruissellement sera assurée par des grille en fonte normalisée de type PAM
SA ou équivalent modéle SELECTA, Tempo-plus ou équivalent, ou plate, concave ou avec un profil Aou T
selon les cas.

lll - 14 — POSTE DE REFOULEMENT

L’entreprise devra la réalisation d’'un poste de refoulement des eaux usée et comprend :

- La fourniture des détails d’exécution, fiches techniques des produits et des notes de calcul pour validation
avant mise en ceuvre.
- Les terrassements complémentaires au coffre de chaussée y compris la sur-largeur périphérique
nécessaire au blindage et a I'enrobage des ouvrages
- le chargement, le transport et I'’évacuation des déblais a une décharge autorisée de classe appropriée, y
compris les droits de décharge.
- La fourniture et mise en place des bétons de propreté
- La fourniture et mise en place d’'une chambre de pompage y compris transport et déchargement, I'ouvrage
pourra étre en béton coulé en place ou préfabriqué.
L'ouvrage sera équipé d’une sur-profondeur de décantation de 30cm d’une plage d’'une ventilation, d'une
échelle amovible fixée a la paroi et d’'une crosse, 'ensemble galvanisé, des réservations pour les cables CF
et Cf et pour les conduites
La chambre mesurera tant que faire se peut une hauteur minimale de 2.00m entre plage et sous face de
dalle haute
- La fourniture et mise en place d’'une dalle BA supérieure et des trappes de visite étanche aux odeurs et de
dimension permettant la sortie des équipements et le passage, diam600mm minimum, classe de résistance
400Kn
- La fourniture, mise en ceuvre du régulateur 1,5L/s et des pompes au nombre de deux au minimum y
compris d'un systéme de relevement des pompes sur barres de guidage ou par chainette
Les pompes seront adaptées au débit a traiter et au type d’effluent Eu ou EP selon le cas.
- La fourniture et mise en place des canalisations inox ou PEHD de refoulement y compris coude, clapets
anti retour, et raccordement sur point final de refoulement y compris carottage et raccordement soigné et
protection sous la chute
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- La fourniture et le scellement d’'une armoire de commande métallique étanche, RAL au choix

- L’équipement de I'armoire de commande avec un automate de gestion des pompes y compris alternance
de fonctionnement des 2 pompes

- L’alimentation électrique depuis le coffret de comptage

- Les différentiels et disjoncteurs de protection

- Les gaines TPC enterrées entre le poste et I'armoire de commande

- La mise a la terre

- Les céblages courants forts et courants faibles

- Les poires et sondes de niveau

- Les voyants lumineux vert et rouge visible pour signalement du fonctionnement et renvoi d’un signal de
défaut par téléphonie.

- Les planches de convenance et I'étude de structure pour validation des possibilités de remblaiements avec
les terres non inertes issues du site et préalablement stockées ou remblaiement en GNT 0/80 d’apport.

- Compactage selon les planches de convenances

- Contréle de compactage par essais au pénétrodensitometre et essais de plaque,

- La mise en service, la formation 2h00 du personnel et I'entretien jusqu’a la réception globale définitive

lll - 15 - CANALISATIONS EAU POTABLE

Les canalisations seront posées conformément aux regles de I'art sur un sol parfaitement nivelé et
comportant un lit de grave 0/20 de 0,10 m d’épaisseur.

La génératrice supérieure du tuyau devra se trouver en tout point a une profondeur minimale de 1,20 m par
rapport au sol définitif.

Les canalisations seront enrobées grave 0/20 jusqu’a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Le remblaiement des fouilles sera réalisé a l'aide de matériaux extraits a I'exclusion des éléments
supérieurs a 200 mm ou en matériaux d’apport

Les déblais en excédent seront évacués a une décharge autorisée fournie par I'entreprise.

Les coudes-tés seront butés par des massifs de béton coulés sur place. La forme et les dimensions
des massifs devront permetire le démontage de toutes les pieces sans avoir a recourir a leur destruction
méme partielle.

Le réseau principal eau potable et toutes les pieéces spéciales seront réalisé en fonte de type
NATURAL de P.A.M. conformément a la norme NF.A.48-807, fonte ductile y compris joints type standard 2
GS.

Les canalisations seront revétues d’un mortier de ciment.
Les vannes seront du type Euro 20 avec garniture de route compléte.
Les pieces de raccord seront en fonte ductile express 2 GS.

L’entreprise devra la réalisation de I'ensemble des mises a niveau des ouvrages d’adduction d’eau
potable. L’'ensemble des bouches a clé seront fournies et mises a niveau par I'entreprise lors de la phase de
remblaiement et lors de la réalisation de la voirie provisoire.

La canalisation de balance d’eau potable en diameétre 600 sera réalisé en Fonte Natural classique
pour al section courante, en Fonte Natural verrouillé Vi pour le trongon dans el talus, et 'ensemble des
pieces de raccord seront en joint verrouillé Vi.

lll - 16 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS EAU POTABLE

Les canalisations de branchement seront en Polyéthylene. Elles seront posées sur un sol
parfaitement nivelé et comportant un lit de sable 0/5 de 0,10 m d’épaisseur.
La génératrice supérieure devra se trouver a une profondeur minimale de 1,00 m.
Les canalisations seront enrobées de sable 0/5 fin jusqu’a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure,
Les branchements eau seront repérés en leur extrémité par un bastaing dépassant de 0,50 m du sol
et 'extrémité du tuyau sera chauffée et pincée si aucun regard n’est mis en ceuvre sinon elle devra étre
raccordée soigneusement sur celui-ci .
Le fil de détection devra étre apparent en extrémité du branchement.
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Les canalisations seront posées jusqu’a 1,00 m a l'intérieur des parcelles.

Le branchement sur la conduite principale sera réalisé a I'aide d’un collier de prise en charge type
HUQOT ou équivalent, avec un robinet surmonté d’'une bouche a clé, et manoeuvré par I'intermédiaire d’'une
tige de manoeuvre.

Les emplacements devront respecter les indications des plans.

L’entreprise devra la réalisation de I'ensemble des mises a niveau des ouvrages d’adduction d’eau
potable. L'ensemble des bouches a clé seront fournies et mises a niveau par I'entreprise lors de la phase de
remblaiement et lors de la réalisation de la voirie provisoire.

lll - 17 - GRILLAGE AVERTISSEUR AEP

Le grillage avertisseur de couleur bleu sera posé a 0,40 m au-dessus de la génératrice supérieure
du tuyau.

Il sera déroulé en continu et toujours a I'aplomb de la conduite.

Le fil de détection sera connecté a chaque vanne de répartition ou de vidange et apparent dans les
regards de ventouses.

Pour les branchements, le fil de détection sera connecté a la vannette d’une part et apparent a
'autre extrémité du tuyau.
La continuité électrique du grillage avertisseur doit étre respectée

lll - 18 - POTEAU D’INCENDIE

Le poteau d’incendie sera posé a I'emplacement indiqué sur les plans y compris mise a niveau provisoire
puis définitive.
Les poteaux d’'incendie devront répondre a la norme NF.S.61-213.

lls seront de type renversable et de modele agrée par le service concessionnaire

Les poteaux devront comporter le carré de manoeuvre, les prises principales et latérales, le corps en
fonte, le tube allonge, clapet, coude a patin, I'esse de réglage, la vanne d’isolement, le drain de 1 m3.

La face avant devra étre paralléle au bord de chaussée, le poteau sera parfaitement vertical. La cote
altimétrique du socle du poteau sera réglée a + 0,40 m du niveau fini de la voirie contigué, le socle béton
sera parfaitement cassé, glacis en pointe de diamant, 2 de rond sur le périmétre.

Le réglage altimétrique se fera par I'esse de réglage prévu a cet effet. La face arriere du poteau
devra étre située a un minimum de 0,20 m et un maximum de 0,30 m de la limite arriére de trottoir.

Ill - 19 - ROBINETS-VANNES

Les robinets-vannes seront en fonte. lls seront manceuvrés avec une clé a béquille agissant sur la
tige de manceuvre.

Les robinets-vannes seront posés sur des massifs de béton ou de briques posées a sec, afin d’éviter
tout effet de cisaillement sur les boulons serrant les joints voisins.

La face supérieure des tétes de bouche a clé, contenant I'extrémité des tiges de manceuvre
protégées par tube-allonge, sera maintenue au niveau du sol sans aucune saillie, ni flache.
Les bouches a clé seront scellées dans un petit massif de béton.

Les tétes de chapeaux des robinets-vannes devront toutes avoir le méme calibre pour que la méme
clé puisse les manceuvrer.

Les robinets vannes seront du type EURO 21 de PONT-A-MOUSSON a bride et du diamétre
appropriée a la canalisation
Toute la boulonnerie sera en inox.
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lll - 20- COLLIER DE PRISE EN CHARGE ET VANETTE

Le collier de prise en charge sera en fonte avec fixation des 2 2 colliers par boulons INOX
(la fixation par clavette est exclue).

La vannette est constituée d’un raccord fileté a vis sur le collier de prise en charge et d’'une bride.

Le corps sera en bronze et comportera une vidange automatique, un carré de manceuvre, une
plaque de fond, un ressort agissant sur la vidange.

Les robinets de prise comporteront en outre le tabernacle, le tube en allonge, la téte mobile (réf. AR
20 EOC de PONT-A-MOUSSON). Les robinets de prise seront de type HUOT en alliage. Les colliers seront
de chez PONT-A-MOUSSON, boulons inox.

lll - 21 — VIDANGES - VENTOUSE - BOUCHE D’ARROSAGE

Les Vidanges :

Les vidanges seront constituées par des colliers de prise en charge avec robinet 0 40 raccordés au
réseau eaux pluviales par une canalisation PVC 040 piquée directement dans un regard de visite. La vanne
de vidange sera surmontée d’une téte mobile, ainsi qu’'une bouche a clé (réf. AR 02 EOC PONT-A-
MOUSSON).

Les Ventouses :

Il sera mis en place au point haut une ventouse 3 fonctions type PONT-A-MOUSSON diamétre 100
150 ou 200 (ventouse 3 fonctions a grand débit d’air type VENTEX et robinet vanne déporté). Cet appareil
de protection sera mis en place dans un regard en béton armé aux dimensions appropriée, raccordé au
réseau assainissement, le plus proche. Il sera recouvert d’'un tampon fonte hydraulique normalisé NF type
PAMREX ou équivalent.

Les bouches d’arrosage :

La bouche d’arrosage sera composée d’un coude a patin, d'un clapet, d’'un tube allonge avec tige de
manceuvre, d’'un coffre fermé d’un couvercle, du carré de manceuvre et de la bouche proprement dite.

La bouche d’arrosage sera drainée en pied de prise par 1 m3 de galets.

- Type PROVENCE ou ARTOIS O 60 de PONT-A-MOUSSON ou similaire.

lll - 22 — RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC - GENIE CIVIL

Conditions générales d'établissement :
Généralités

L'établissement des canalisations souterraines ainsi que les travaux de génie civil y afférents doivent étre
exécutés en conformité des dispositions :

- de la norme NF C 17-200,
- de l'arrété technique C 11-001,
- des reglements relatifs a la protection des canalisations et ouvrages souterrains,
- des reglements préfectoraux, départementaux et municipaux,
- du CCTG Travaux et notamment les fascicules,
-n° 2 - Terrassements généraux
- n° 68 - Exécution des travaux de fondation d'ouvrages
- n° 69 - Travaux en souterrain
- des spécifications particuliéres a certaines canalisations, stipulées par le CCTP.
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Aucune disposition différente de celles précisées ci-dessus ne peut étre adoptée sans I'accord préalable du
maitre d'ceuvre.

Tracé

Le titulaire du marché doit signaler en temps voulu au maitre d'oeuvre les encombrements du sol génant la
réalisation qui n'apparaissent pas dans le dossier d'exécution.

Profondeur de pose

La profondeur de pose des cébles et des conduits est fixée en fonction des conditions et réglements locaux.
Sauf prescriptions différentes, les profondeurs minimales de pose sont :

- 70 cm sous trottoir

- 90 cm sous chaussée

Ces dimensions s'entendent a partir de la génératrice inférieure du cable ou du conduit lorsqu'il existe par
rapport au sol fini.

Il est possible de diminuer la profondeur de pose, aprés accord du maitre d'ceuvre, sous réserve de la pose
d'une protection mécanique suffisante. Celle-ci permettant de mettre le cable a I'abri des compressions dues
aux efforts de surface et de tout autre objet pouvant occasionner la blessure ou la rupture du céble (pioche,
fiche, cailloux, etc.).

Lorsque les canalisations sont a installer avant I'achévement complet de la viabilité, des dispositions
spéciales sont prises pour la protection mécanique de celles-ci.

Sous accotements, trottoirs et chaussées a construire, la profondeur de pose maximum des
cables et des conduits sera identique a celles énoncées ci-dessus. L'entrepreneur tiendra
compte des épaisseur des couches de remblais a réaliser apres la pose des cables et des

conduits.

Largeur des tranchées

Sauf dispositions différentes, la largeur de la tranchée dans le cas ou le réseau d’éclairage est seul est de
40 cm (voir détail d’ouvrages).

Exécution des tranchées

L'exécution des tranchées doit étre réalisée conformément aux dispositions du CCTG Travaux (fascicules n°
2, 68 et 69 notamment).

Le titulaire doit prévenir la personne publique de la date d'ouverture des tranchées, conformément a l'arrété
de circulation pris par le maire de la commune concernée ou deux jours ouvrables au moins avant le début
des travaux. Le titulaire doit organiser son chantier en ouvrant la tranchée par trongons successifs de fagon
a réduire I'emprise du chantier.

Les tranchées ne sont ouvertes qu'au fur et a mesure de la pose des cables ou des conduits destinés a
recevoir ces derniers, sauf accord du maitre d'ceuvre.

Fouilles

Sauf indications différentes du maitre d'oeuvre, les fouilles sont descendues verticalement, jusqu'a la
profondeur choisie.

Les fonds de fouille sont dressés avec soin et exempts de toute aspérité pouvant détériorer la gaine
protectrice du cable ou des conduits.

Aucun dép6t de matériaux ne doit étre laissé sur les ouvrages dont I'acces doit rester constamment libre
(bouches d'incendie, regards, boites de coupures, etc.).
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Dans les traversées de chaussées, les cébles sont tirés dans des conduits. L'exécution de la tranchée, pour
la pose des conduits se fait par demi-largeur de chaussée. L'ouverture de la deuxiéme moitié ne se fait que
lorsque la premiére a été remblayée (sauf stipulations différentes du maitre d'oeuvre).

Regards de tirage
Les regards de tirage sont construits pour permettre des changements de direction d'un réseau de conduits

ou les différence de profondeur de pose des conduits. lls sont réalisés avec des rehausses carrée en béton
préfabriqué. Les dimensions de ces regards sont :

Type de regard largeur dimension du type tampon profondeur

intérieure tampon maximum

300 de trottoir 250 x 250 mm 300 x 300 mm classe B 125 0.50 + 0.10 ml
400 de trottoir 400 x 400 mm 520 x 500 mm classe B 125 0.70 + 0.10 ml
600 de trottoir 600 x 600 mm 700 x 700 mm classe B 125 0.90 + 0.10 ml
de chaussée 600 x 600 mm 0O 840 mm @ 600 classe D 400 0.90 + 0.10 ml
mm

Si pour des raisons techniques la profondeur des conduits était supérieure a 70 ou a 90 cm, ceux-ci
seraient relevés pour arriver dans les parements des regards, aux cotes maximales autorisées.

Mise a la terre
La mise a la terre sera assurée par un fil de cuivre monobrin 29 mm?2 en continu ou un feuillard cuivre 30 x 2
étamé soit fil type Armco 8 mm. Le raccordement de la terre sur le cable sera assuré par une grille. Les
jonctions au raccordement ne pourront se faire que par une double griffe en métal incorrodable.

Conduits pour canalisation électrique
Les conduits sont posés en fond de fouille ouverte sans apport de sable. lls sont en polyéthylene TPC. lls
seront du type AE-LI (Annelé Extérieur, Lisse Intérieur) de couleur rouge livré avec tire-fil, conformément a
la norme NF EN 50 086-2-4. Ces conduits seront agréés par I'UTE. Le certificat d'admission des produits
par I'UTE pourra étre demandé par le maitre d'oeuvre. lls devront comporter un marquage extérieur
conforme a la norme. Une aiguille ou un fil de tirage sera posé.
Les conduits QUATROFLEX noir liseré rouge sont conformes aux stipulations du présent article.

Remblayage des tranchées
Cette opération ne peut étre effectuée qu'apreés accord du maitre d'oeuvre. Le remblayage aprés la pose du
dispositif avertisseur est fait par couche de 20 cm a l'aide de terre. Celle-ci sera débarrassée des pierres et
soigneusement tassée ou compactée a l'aide d'une pilonneuse mécanique (sauf prescriptions spéciales sur

le territoire de la Commune).

Sous chaussée, les conduits sont protégés par un apport de béton dosé a 150 kg de CLK - CEM IIl/C,
10 cm en-dessous et 20 cm au-dessus et sur toute la largeur de la tranchée.

L'entrepreneur devra remplacer les grillages avertisseurs existants dans la fouille s'ils ont été détériorés.
Réfection provisoire des trottoirs
Immédiatement aprés le remblaiement des tranchées, le titulaire rétablit provisoirement le
revétement des trottoirs, sur demande du maitre d'oeuvre.
Massif d’ancrage pour candélabre a semelle

Dimension minimum : 0,80 x 0,80 x 1,30 m, béton dosé a 250 kg de C.P.A. coulé en pleine terre ou
dans un coffrage si nécessaire sur fondation.
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Les tiges de scellement devant étre noyées dans le béton, seront soudées entre elles afin de
maintenir leur écartement a I'entraxe des trous de fixation de la semelle.

La face supérieure du massif sera parfaitement horizontale et talochée a la cote 0,10 m du sol. Les
tiges de scellement ne doivent pas dépasser du massif de plus de 8 cm.

Chaque tige de scellement doit étre munie d’'un écrou, d’'un contre-écrou et d’'une rondelle qui seront
posés au-dessus de la semelle du candélabre.

Les massifs de candélabre seront réalisés par le titulaire du lot n°2 — Génie électrique Eclairage
public.

Chape de protection :

Les parties hors massif des tiges d’ancrage des candélabres a semelle seront soigneusement
protégées avant la réfection définitive par un socle de protection en béton dosé a 500 kg lissé en pointe de
diamant.

Implantation des foyers

Les opérations de piquetage sont effectuées par I'entrepreneur. L’implantation des foyers est
matérialisée sur le terrain compte tenu des sujétions résultant des servitudes et ouvrages existants.

L’entrepreneur doit supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au fonctionnement
du matériel.

L’entrepreneur doit satisfaire a toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre, le
cas échéant, toutes les dispositions matérielles pour assurer la circulation sur les routes et chemins, I'acces
et a la desserte aux propriétés, 'écoulement des eaux pluviales ou ménageres, I'acheminement des ordures
ménageéres, afin de ne pas occasionner d’accidents ou dommages aux tiers.

L’entrepreneur doit se soumettre aux conditions spéciales que certaines administrations jugeraient a
propos d’imposer, & titre spécial, tant au vu de la sécurité en général que dans le but d’éviter les troubles
dans le fonctionnement des Services Publics. Notamment, les travaux a effectuer au voisinage des lignes
électrique, aériennes, souterraines, doivent faire I'objet d’'une déclaration d’intention de travaux conforme a
imprimé type.

lll - 23 - POSE DE FOURREAU — TELECOMMUNICATION - CIRCULATION

Conditions générales d'établissement :
Généralités

L'établissement des canalisations souterraines ainsi que les travaux de génie civil y afférents doivent étre
exécutés en conformité des dispositions :

- de la norme NF C 17-200,

- de l'arrété technique C 11-001,

- des reglements relatifs a la protection des canalisations et ouvrages souterrains,
- des reglements préfectoraux, départementaux et municipaux,

- du CCTG Travaux et notamment les fascicules,
-n° 2 - Terrassements généraux
- n° 68 - Exécution des travaux de fondation d'ouvrages
- n° 69 - Travaux en souterrain
- des spécifications particuliéres a certaines canalisations, stipulées par le CCTP.

Aucune disposition différente de celles précisées ci-dessus ne peut étre adoptée sans I'accord préalable du
maitre d'oeuvre.
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Tracé

Le titulaire du marché doit signaler en temps voulu au maitre d'ceuvre les encombrements du sol génant la
réalisation qui n'apparaissent pas dans le dossier d'exécution.

Profondeur de pose

La profondeur de pose des cébles et des conduits est fixée en fonction des conditions et réglements locaux.
Sauf prescriptions différentes, les profondeurs minimales de pose sont :

- 70 cm sous trottoir
- 90 cm sous chaussée

Ces dimensions s'entendent a partir de la génératrice inférieure du cable ou du conduit lorsqu'il existe par
rapport au sol fini.

Il est possible de diminuer la profondeur de pose, aprés accord du maitre d'oeuvre, sous réserve de la pose
d'une protection mécanique suffisante. Celle-ci permettant de mettre le cable a I'abri des compressions dues
aux efforts de surface et de tout autre objet pouvant occasionner la blessure ou la rupture du céble (pioche,
fiche, cailloux, etc.).

Lorsque les canalisations sont a installer avant I'achévement complet de la viabilité, des dispositions
spéciales sont prises pour la protection mécanique de celles-ci.

Sous accotements, trottoirs et chaussées a construire, la profondeur de pose maximum des
céables et des conduits sera identique a celles énoncées ci-dessus. L'entrepreneur tiendra
compte des épaisseur des couches de remblais a réaliser apres la pose des cables et des

conduits.

Largeur des tranchées

Sauf dispositions différentes, la largeur de la tranchée dans le cas ou le réseau d’éclairage est seul est de
40 cm (voir détail d’ouvrages).

Exécution des tranchées

L'exécution des tranchées doit étre réalisée conformément aux dispositions du CCTG Travaux (fascicules n°
2, 68 et 69 notamment).

Le titulaire doit prévenir la personne publique de la date d'ouverture des tranchées, conformément a l'arrété
de circulation pris par le maire de la commune concernée ou deux jours ouvrables au moins avant le début
des travaux. Le titulaire doit organiser son chantier en ouvrant la tranchée par trongons successifs de fagon
a réduire I'emprise du chantier.

Les tranchées ne sont ouvertes qu'au fur et a mesure de la pose des cables ou des conduits destinés a
recevoir ces derniers, sauf accord du maitre d'ceuvre.

Fouilles

Sauf indications différentes du maitre d'ceuvre, les fouilles sont descendues verticalement, jusqu'a la
profondeur choisie.

Les fonds de fouille sont dressés avec soin et exempts de toute aspérité pouvant détériorer la gaine
protectrice du cable ou des conduits.

Aucun dép6t de matériaux ne doit étre laissé sur les ouvrages dont I'acces doit rester constamment libre
(bouches d'incendie, regards, boites de coupures, etc.).
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Dans les traversées de chaussées, les cébles sont tirés dans des conduits. L'exécution de la tranchée, pour
la pose des conduits se fait par demi largeur de chaussée. L'ouverture de la deuxiéme moitié ne se fait que
lorsque la premiére a été remblayée (sauf stipulations différentes du maitre d'oeuvre).

Remblayage des tranchées
Cette opération ne peut étre effectuée qu'aprés accord du maitre d'oeuvre. Le remblayage aprés la pose du
dispositif avertisseur est fait par couche de 20 cm a l'aide de terre. Celle-ci sera débarrassée des pierres et
soigneusement tassée ou compactée a l'aide d'une pilonneuse mécanique (sauf prescriptions spéciales sur
le territoire de la Commune).

Sous chaussée, les conduits sont protégés par un apport de béton dosé a 150 kg de CLK - CEM Ill/C,
10 cm en-dessous et 20 cm au-dessus et sur toute la largeur de la tranchée.

L'entrepreneur devra remplacer les grillages avertisseurs existants dans la fouille s'ils ont été détériorés.

Les fourreaux :

Les fourreaux seront soit
- de type TPC annelé extérieur et intérieur lisse 0 200, O 160, 0 110, O 90, O 63mm
- de type PVC rigide O 25/28, [0 42/45, 00 56/60, 075/80mm,
L’entreprise doit dans le cadre de la pose des fourreaux toutes piéces spéciales y compris coudes,
découpes et manchons

Les fourreaux seront mis en ceuvre sur un lit de pose en sable 0/5 et puis enrobés jusqu’a 0.10m au
dessus de la génératrice supérieure a I'aide du méme sable 0/5
En traversée de chaussée et aux abords des chambres et ouvrages le sable 0/5 sera remplacé par du béton
dosé a 350 kg/m3.
La fouille sera remblayée a I'aide de matériaux extraits a I'exclusion des éléments supérieurs a 200 mm ou a
l'aide de matériau d’apport et compacté par couche de 0.20m d’épaisseur

La pénétration dans les chambres devra se situer a plus de 0,15 m du fond de la chambre et
nécessitera la reprise du masque ou parement par un enduit.
L’entreprise doit au titre de la pose des fourreaux un schéma répertoriant les différentes gaines pénétrant
dans chaque chambre sur la base du document type du service concessionnaire.
Chaque fourreau devra étre aiguillé d'un film imputrescible en Polypropyléne permettant une traction

minimum de 30 DaN.

Grillages avertisseurs :

Tous les cables ou gaines mis en terre (réseau principal et branchement) seront signalées par un
grillage avertisseur de couleur approprié a 0.40m au dessus de la génératrice supérieure du conduit.
La couleur de ce grillage plastifié sera rouge pour basse et moyenne tension, jaune pour gaz, verte pour la
télécommunication et blanche pour la télédistribution en polyéthylene H.P. avec deux feuillards de
polypropyléne largeur 0,40 m, mailles 40 x 40mm.

Nota : le réseau RCE devra étre pourvu d’un fil de détection qui devra étre visible dans les chambres de
tirage
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Chambre de tirage :

Les chambres seront implantées aux emplacements indiqués au plan d’exécution. Ces
emplacements seront déterminés et repérés lors d’'un piquetage préalable en présence du maitre d’oeuvre.

Les divers types de chambres seront normalisés et conformes aux prescriptions de chaque service
concessionnaire y compris marquage du logo approprié sur le tampon fonte.

Les chambres de tirage seront soit coulées en place, soit préfabriquées.
Elles seront exécutées sur un béton de propreté de 0,05 m d’épaisseur.

L’entrepreneur devra fournir, s'il y a lieu, tous les dessins détaillés et calculs justificatifs des
chambres qui devront étre construite en béton armé.

Quelle que soit la nature des piédroits, les liaisons entre plafond et piédroits devront étre traitées
comme une reprise de béton.

Les parois seront parfaitement planes et d’aspect lisse.

A l'arrivée dans les chambres, les tuyaux devront étre coupés proprement. Leur surface apparente
devra étre rétablie convenablement par un coulis de ciment lissé et raccordée par une surface continue a la
paroi de la chambre.

L’entrepreneur devra fournir le cadre métallique ceinturant I'ouverture avec leurs armatures soudées.
L’entrepreneur devra fournir et sceller le cadre de ceinturage, fournir et mettre en place les tampons fonte.
Les chambres auront un radier qui sera penté vers une évacuation type PVC [0 80 raccordé sur le réseau
d’assainissement EP.

Si le raccordement n’est pas possible le fond de la chambre sera percé soigneusement et un massif de 1m3
de matériaux drainant sera mis en place

Les parois seront parfaitement planes et d’aspect lisse.

Lorsque I'encombrement du sous-sol ne permettra pas d’éviter un réseau, celui-ci sera gainé sur la longueur
de la chambre et enrobé béton sans plus value .

Les chambres correspondant au réseau RCE seront revétues du logo de la CUGN.

Chambre de tirage type L4T, L3T, L2T, L1T ou regard de branchement LoT ou 300*300mm
Résistance 125kn sous espaces verts, 250kn sous trottoir et 400kn sous emprise circulable

Massifs de béton :

Le terrassement est effectué en tous terrains, y compris étais, asséchement, évacuation des déblais.

L'Entrepreneur effectue la fourniture et la mise en oeuvre de Béton Prét a I'Emploi, coulé en pleine terre ou
dans un coffrage, de référence :

IBCN : CLK - CEM Ill/C 32,5 - TP ou FI - B 20 - 0/20 - E : 2b1 - NA - XP P 18-305 - Marque NF |

dans cette référence la signification des caractéres est la suivante:

Caracteres signification
BCN Béton a Caractéres Normalisés
CLK - CEM Ill/C 32,5 Nature et classe du ciment
TP ou FI Classe de consistance Tres Plastique ou Fluide
B 20 Classe de résistance du béton
0/20 Granularité du béton
E : 2b1 Classe d'environnement
NA Béton non armé
XP P 18-305 Référence a la norme
Marque NF Centrale a béton titulaire du droit d'usage de la marque NF - BPE

Massifs pour candélabres d’Eclairage Public (E.P.) ]

Sous réserve de modification des prescriptions par le Service Eclairage Public, que I'Entrepreneur doit
contacter :

Les tiges de scellement devant étre noyées dans le béton, sont fixées par un systeme de type SOGEXY
"SCELKIT", afin de maintenir leur écartement a I'entraxe des trous de fixation de la semelle.

La face supérieure du massif est parfaitement horizontale et talochée a la cote —6 cm du sol fini.
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Une gaine en TPC 10 ANNELE , diamétre 90mm (63mm exceptionnellement), est mise en place ;
Les J d’ancrage sont fournis assemblés par le titulaire du lot Eclairage public - Circulation pour les
« candélabres ».

Massifs pour supports de feux tricolores (h=3.50m ou 2.50m) ou potence de feux ou jalonnement
directionnel

Pour les massifs des poteaux supports de feux, le conduit devra sortir de 0,63 m, I'extrémité sera pliée a
chaud et ligaturée avec le fil de tirage pour éviter l'introduction de corps étrangers.

Les J d’ancrage sont fournis assemblés par le titulaire du lot Eclairage public - Circulation pour les « feux »
et les « cannes » d’ancrage pour les mats de jalonnement sont fournis avec gabarit de calage ;

Massifs pour armoires de commande
Certains massifs spécifiques sont a réaliser pour partie « hors-sol » et nécessitent de fait une prestation de
coffrage ;

Chape de protection :

Sur demande du maitre d’ceuvre,les parties hors massif des tiges de scellement et de la semelle du support

peuvent étre protégées avant la réfection définitive du revétement,

-par une chape de protection en mortier dosé a 300 kg de CLK CEM I1I/C lissée en pointe de diamant ou non
selon l'altimétrie).

-dans le cas de trottoirs asphaltés, la chape est remplacée par la fondation en béton dosé a 240 kg de CLK

CEM Ill/C et arrasée a la cote -0.02m

-sous revétement en enrobé par un béton dosé a 200 kg de CLK CEM IIl/C et arrasé a la cote -0.05m ;

L’'emploi de sable, au contact des ancrages, est proscrit.

Cuivre nu de mise a la terre :

Le cuivre nu posé en continu dans le fond de fouille sera d'une section minimum de 25 mmz2. Les
raccordements et les dérivations des fils de cuivre nu de mise a la terre s'effectuent & l'aide de serre cables
ou de dérivation a serrage mécanique ou a poingonner. Les extrémités sont équipées de cosses a
poingonner.

lll - 24 - SERRURERIE — MOBILIERS URBAINS

Sans objet

ECHANTILLONS :

L’entreprise devra la réalisation d’'un échantillon (modéle unique taille réel conforme aux dimensions et
détails de l'architecte) de chaque mobilier lors de la phase de préparation du chantier afin de faire valider
chacun des produits avant fabrication de I'ensemble.

Plusieurs exemplaires pourront étre réalisés sur demande du maitre d’ceuvre et en particulier de I'Architecte
avant validation définitive du produit.

L’entreprise devra tenir compte de la réalisation des ces échantillons lors de I'élaboration de son prix
unitaires.

lll-25 - MUR DE SOUTENEMENT — DALLE DE REPARTITION BA — LONGRINES BA

ETUDES PREALABLES

L’entreprise devra la réalisation par un organisme externe agréé d'une étude géotechnique (essai,,
sondages sols, essai pénétro, rapport et prescriptions) permettant le dimensionnement des dalles et
ouvrages de souténement et de toutes les sujétions.
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L’entreprise devra prendre en compte les frais liés a I'établissement des documents suivants (selon
prescriptions du CCTP)

- dossier des ouvrages définitifs : plans d’exécution, notes de calcul, plans de coffrage, plans de ferraillage
des ouvrages, plan d’'assemblage, études de sol complémentaires éventuelles

-P.AQ.

- programme d’exécution des travaux

- l'implantation des ouvrages par un géometre expert

- dossier de récolement : plans, détails d’'ouvrages et fichiers informatiques au format DWG compatible
Autocad 14

L’entreprise devra a sa charge établir 'ensemble des prestations définies a l'article 1.2. de I'annexe D au
texte du fascicule 65 A du CCTG

Apres visa par le maitre d’ceuvre de tous les plans d’exécution et notes de calculs une fraction égale a 50 %
du prix sera réglée. Le solde sera versé apres réception du dossier de récolement des ouvrages

L’entreprise devra également la réalisation des contr6les externes a la chaine de production. Les contréles
extérieurs seront effectués a la diligence du maitre d’ceuvre. Ces contréles porteront sur la conformité des
bétons, des ouvrages métalliques, des agrégats utilisés, I'implantation et la mise en ceuvre des rembilais.

ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise devra I'ensemble des études d’exécution des ouvrages de souténement.

Base des études (fascicule 65 A - chapitre 1)

Les dispositions relatives aux études d’exécution :

- conditions d’établissement des études

Les prix du marché tiennent compte des prestations suivantes :

- études d’exécution des ouvrages

- établissement d’'un P.A.Q.

- contrébles.

Qualité des documents d’exécution (fascicule 65 1 art 31 - 31)

Assurance qualité des études d’exécution

L’entrepreneur est tenu de mettre en place un plan d’assurance qualité spécifique aux études d’exécution.
Les procédures de contrdle interne des notes de calcul et des plans d’exécution, tant des ouvrages définitifs
que des ouvrages provisoires, seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Présentation des documents

Notes de calculs

Les notes de calculs devront étre paginées et comporter un sommaire. Elles devront faire apparaitre
explicitement les formules littérales utilisées avant leurs applications numériques dont I'enchainement sera
détaillé.

Les notes de calculs électroniques seront accompagnées d’une notice précisant les bases de la
programmation et de compléments manuels et graphiques explicitant les entrées et les sorties et
synthétisant tous les résultats.

Les calculs devront préciser notamment les points suivants :

- les caractéristiques des sections

- les sollicitations auxquelles sont soumises ces sections dans les différentes combinaisons d’action et
phases d’exécution

- les contraintes résultant dans ces sections.
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Les notes de calculs reprendront obligatoirement par des schémas les dispositions principales nécessaires a
I'établissement des plans.

TERRASSEMENTS DE L’OUVRAGE

Prescriptions générales

Sont considérées comme déblais, les matériaux extraits aprés préparation du terrain, jusqu’au niveau de la
plate-forme, ainsi que les surlargeurs nécessaires a I'exécution des ouvrages en terrain de toute nature.

Les grands terrassements seront réalisés par le lot 1.
Les travaux comprennent :

- les déblais en terrain de toute nature sur 'emprise des ouvrages

- la mise en ceuvre de remblais provenant des déblais si accord du maitre d’ceuvre
- 'évacuation a une décharge autorisée des excédents

- le réglage et le compactage du fond de plate-forme des ouvrages.

FONDATION DE L’'OUVRAGE :

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de grave GNT 0/31,5 en fondation de I'ouvrage de
soutenement (conformément a la coupe type de I'ouvrage) et comprend :

- La fourniture sur le lieu de mise en ceuvre,

- Le déchargement,

- Le répandage, le réglage, le compactage des matériaux, 'arrosage si nécessaire pour obtenir 'Optimum
Proctor

ASSISE DE L’'OUVRAGE :

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre du béton d’assise et de propreté des gabions de
l'ouvrage de soutenement. Ce prix comprend :

- La réalisation du béton de propreté d’une ép. minimale de 15 cm avec une surlargeur de 20 cm de chaque
c6té des gabions (prestation définie a I'article 1.5.1 de I'annexe D du fascicule 65 A du CCTG)

REMBLAI TECHNIQUE DE L’'OUVRAGE :

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre des remblais contigus aux ouvrages, remblai technique
GNT 0/80

- La fourniture sur le lieu de mise en ceuvre

- Le déchargement

- Le réglage du fond de forme

- Le répandage, le réglage, l'arrosage éventuel et le compactage des matériaux par couches de 0,20 m
d’épaisseur

- Le remblaiement avec compactage des vides subsistants

- La protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution du remblaiement,

- La protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement ainsi que toutes sujétions de mise en
ceuvre y compris celles d’exécution en plusieurs phases,

- Toutes sujétions propres a I'exécution derriére les magonneries notamment 'amenée et le repliement du
matériel de compactage approprié

- Le volume a prendre en considération sera calculé a partir des surfaces comprises entre les profils en
travers du terrain naturel relevés contradictoirement avant le début des travaux et les profils en travers du
projet d’exécution
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DRAINAGE DE L’'OUVRAGE :

- Remblai drainant
L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre des remblais drainants contigus aux ouvrages remblai
technique GNT 20/40
- La fourniture sur le lieu de mise en ceuvre
- Le déchargement
- Le réglage du fond de forme
- Le répandage, le réglage, l'arrosage éventuel et le compactage des matériaux par couches de 0,20 m
d’épaisseur
- Le remblaiement avec compactage des vides subsistants
- La protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution du remblaiement,
- La protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement ainsi que toutes sujétions de mise en
ceuvre y compris celles d’exécution en plusieurs phases,
- Toutes sujétions propres a I'exécution derriere les magonneries notamment I'amenée et le repliement du
matériel de compactage approprié
- Le volume a prendre en considération sera calculé a partir des surfaces comprises entre les profils en
travers du terrain naturel relevés contradictoirement avant le début des travaux et les profils en travers du
projet d’exécution

- Drain
Les drains seront enrobés de matériaux drainants définis au CCTP jusqu’a 20 cm au moins au-dessus de la
génératrice supérieure et 30 cm de part et d’autre latéralement au drain.
lls seront raccordés par des tés en PVC collés sur le réseau d’évacuation en PVC.
Il sera posé en face arriere du mur un film du type Enkadrain ou similaire, en lés.

Ill - 26 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra exécuter le relevage ou I'abaissement de tous les ouvrages présent sur les
chaussées, trottoirs, place, placette ou cheminement y compris les regards de branchement ou coffret
implantés en limite de propriété privée.

Ces ouvrages sont par exemple des tétes mobiles de bouches a clé, des regards de visites, des chambres
de tirage, des poteaux d’incendie, des coffrets de comptage ou des grilles avaloirs....etc.

Les ouvrages seront mis a niveau de la voirie provisoire puis remis ensuite a niveau de la voirie
définitive avant la mise en place des couches de roulement définitives y compris fourniture de tout ouvrage
nécessaire y compris la dépose éventuelle d’ ouvrage génant la mise a niveau

L’entreprise devra le balisage et la mise en sécurité nécessaire a la bonne prise des bétons de
scellement

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour repérer aussi exactement que possible
'emplacement de ces ouvrages et limiter a une surface aussi restreinte que possible les démolitions de tapis
qui s’avéreront éventuellement nécessaires.

Apres découpe et démolition du tapis, relevage proprement dit, calage et I'enrobage en béton de
l'ouvrage, I'entreprise reprendra le tapis a I'aide de grave bitume mis en place a la main et soigneusement
compacté.

Prestation réalisée au marché de base au titre des m2 d’enrobés.
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CHAPITRE IV

CONDUITE ET COORDINATION DES TRAVAUX

IV -1 IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Avant I'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement a une reconnaissance des lieux.
L’entreprise devra faire réaliser un constat d’huissier faisant état des ouvrages aux abords du chantier

Le piquetage des points caractéristiques des différentes voies sera établi par un Géométre expert
aux frais de I'entrepreneur.

Les piquetages complémentaires et le détail seront a la charge de I'entreprise qui sera responsable
de la conservation des repéres.

L’entrepreneur réalisera a ses frais les piquetages et le nivellement de ses ouvrages. La définition de
l'origine du nivellement devra étre effectuée en accord avec le Géometre expert.

L’entrepreneur restera responsable de la conservation des bornes et reperes. Ceux qui devront étre
déplacés par des nécessités de chantier seront signalés en temps utile au bureau d’études. Si, par
négligence, au cours des travaux, des reperes devaient disparaitre, ils seraient rétablis par le Géométre
expert aux frais de I'entrepreneur.

Les implantations, les cotes de niveau, les axes, les angles et les alignements seront soigneusement
rétablis et vérifiés fréquemment par I'entrepreneur au fur et a mesure de l'exécution des travaux,
conformément aux plans d’exécution et du plan d’'implantation du Géomeétre expert et autant de fois qu’il
sera utile, afin d’obtenir une parfaite exécution des travaux.

La rémunération de cette prestation est incluse dans la rémunération de I'exécution des ouvrages.

IV -2 CALENDRIER DES TRAVAUX

Le maitre d’ouvrage fixera a I'entrepreneur un calendrier général des travaux.

En fonction du calendrier général fixé par le maitre d’ouvrage, I'entrepreneur devra établir un
programme détaillé définissant dans le temps la nature et I'importance des ouvrages a exécuter. Ce
document devra étre présenté par I'entrepreneur, dans les quinze jours de I'approbation de son marché.

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié, aprés examen par le maitre d’'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre afin de tenir compte de certains impératifs de chantier.

En cours de travaux, un ordre ou des ordres d’urgence pourront étre délivrés a I'entrepreneur qui se
conformera sans élever de quelconque réclamation a ce sujet, ni de demande d’indemnité.

IV -3 DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

4-3-1 Généralités :

L’entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra maintenir en
permanence un directeur de chantier et des agents qualifiés qui seront soumis a l'agrément du maitre
d’ceuvre.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tous ordres de service ou instructions,
accepter les attachements et, d’'une maniére générale, assurer les relations avec le maitre d’'oeuvre, comme
s’il s’agissait de I'entrepreneur lui-méme.

D’autre part, I'entrepreneur devra procéder a toute étude du détail nécessaire a la définition de ses
travaux et soumettre les plans correspondants a I'approbation du maitre d’oeuvre.
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Les prix du marché tiennent compte des contraintes de circulation et du phasage des travaux.

Il devra remetire un jeu de plans de récolement (+ 1 contre-calque et 5 tirages) traduisant
exactement les caractéristiques des ouvrages exécutés ainsi que leur implantation et nivellement réalisés
effectivement. Le repérage des ouvrages se fera a partir de lignes repéres orthogonales telles qu’angles de
batiment, cheminée d’égout, etc ...

L’échelle de ces plans sera de 1/200.

Tous les travaux seront exécutés dans les régles de l'art, selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

L'entrepreneur devra mettre en oeuvre des moyens matériels et un personnel suffisant et devra fixer
un horaire de travail suffisant.

L'entrepreneur devra surveiller personnellement I'exécution des travaux de fagon suivie et devra, en
application de l'article 2.2 du CCAG, maintenir en permanence un directeur de chantier et des agents
qualifiés qui seront soumis a l'agrément de I'administration.

AUTORISATIONS ET PERMISSIONS

L'Entrepreneur est tenu de procéder aux formalités administratives auprés des autres gestionnaires de
voiries et des autres concessionnaires de réseaux.

- les travaux a effectuer devront faire 'objet d'une déclaration d'intention de travaux par envoi de l'imprimé
type réglementaire auprées de tous les concessionnaires,

- les demandes de permission de voirie, de stationnement sur voirie et d'Arrété de circulation devront étre
effectuées auprées du Maire de chague commune,

4-3-2. Période de préparation - programme d’exécution des travaux :

La période de préparation est fixée a 1 mois.

L’entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de
chantier.

Ce programme sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai maximum de quatorze jours
(14 jours) suivant notification du marché.

Suite a la période de préparation I'entreprise devra participer a une réunion de communication et
d’information publique organisée par le maitre d’ouvrage. L’entreprise fournira les documents nécessaires :
plan des travaux, plan de phasage, planning, ... a 'organisation de cette réunion.

L’entreprise tiendra compte dans ses prix de la réalisation d’une installation de chantier conforme a
la Iégislation.

4-3-3. Journal de chantier :

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de I'entrepreneur. Ce journal
comportera les rapports journaliers établis par I'entrepreneur, ainsi que tous documents venant en
complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procés-verbaux
de constat, etc...).

Seront consignés chaque jour :

- les conditions atmosphériques constatées : température, précipitations, niveaux des eaux, etc...) ;

- les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations ;

- les horaires de travail, le matériel sur le chantier et son temps de marche, le matériel en panne, l'effectif et
la qualification du personnel, les productions réalisées ;

- les incidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts d'approvisionnement,
tous détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des ouvrages, du calcul de prix de
revient et de la durée réelle des travaux ;

- les contrbles effectués ;

- les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées a I'entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par un représentant du maitre d'oeuvre et de
I'entrepreneur.
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4-3-4. Programme :

La signalisation d'approche et de protection devra étre particulierement soignée.

Pour chacune des phases de chantier, des arrétés de circulation pourront étre nécessaire et devront
étre établis par la Mairie au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les demandes relatives a ces
arrétés sont de linitiative de I'entreprise et doivent étre sollicités suffisamment tdt pour ne pas perturber la
bonne marche des travaux.

L’accés des riverains devra étre maintenu en permanence et la circulation devra s'organiser
conformément aux stipulations des arrétés de circulation.

Le programme général d’exécution des travaux sera établi par I'entrepreneur et devra étre soumis a
I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les réfections de chaussée et de trottoir devront étre effectuées a I'avancement (en fonction du
phasage) de maniére a réduire au maximum et dans toute la mesure du possible les nuisances dans le
temps.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tous ordres de service ou instructions,
accepter les constats et, d'une maniere générale, assurer les relations avec l'administration comme s'il
s'agissait de I'entrepreneur lui-méme.

Les chambres de visite et les ouvrages de jonction, déversoirs d'orage, seront construits au fur et a
mesure de la pose des canalisations et collecteurs avec un personnel distinct spécialisé et employé a ces
travaux.

Si l'entrepreneur ne tient pas les prévisions du programme et sans préjudice des mesures
coercitives applicables en vertu du cahier des clauses administratives générales, le directeur des travaux
pourra prescrire a l'entrepreneur toute mesure propre a assurer le respect de I'alinéa précédent du présent
article, sans que les dépenses supplémentaires de matériel et de main d'ceuvre ouvrent droit pour
I'entrepreneur a aucune indemnité ou prix supplémentaire.

Les difficultés de toute nature causées a I'entreprise par I'exécution d'autres travaux a proximité de
ses chantiers font partie de ses charges, quelle que soit l'importance de ces travaux. De ce fait,
I'entrepreneur ne pourra formuler aucune réclamation, quelle que soit la géne qui lui sera causée.

Pour définir les plans de circulation en fonction des contraintes imposées par les travaux, les
services de la Commune seront contactés par I'entreprise, qui sera chargée éventuellement d'informer
individuellement par écrit tous les riverains concernés.

4-3-5. Mission de pilotage travaux entre entreprises et concessionnaires

Cette prestation a assurer par le titulaire du lot n°1 VRD consiste particulierement a :
- coordonner I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre du présent marché :
pilotage, coordination et interface entre les différents lots et I'intervention travaux des concessionnaires.
- établir et tenir a jour les chronogrammes détaillés d’exécution des travaux
- organiser et animer les réunions de coordination destinées a assurer la cohérence des exécutions sur les
chantiers
- assister aux réunions de chantier et aux réunions techniques programmeées par le maitre d’ceuvre.

Cependant, I'entreprise titulaire du lot n°2 Eclairage et génie électrique devra également assurer
partiellement une mission de pilotage en particulier au regard des interventions multiples liés a la dépose et
repose de certains mobiliers (candélabres, supports de feux, supports divers...).

IV -5 SIGNALISATION / SECURITE / ORGANISATION / QUALITE

L'entreprise devra respecter le protocole "chantiers : sécurité - qualité" et devra se conformer aux
instructions du coordonnateur.

Emprise des travaux :

L'emprise des travaux devra étre aussi réduite que possible et respecter les limites fixées dans
l'arrété d'autorisation.

Par ailleurs, a chaque interruption de travail de plus d'un jour, notamment pour les fins de semaine,
toutes dispositions devront étre prises pour réduire I'emprise au minimum.

A cet effet, les tranchées devront étre couvertes de toles d'acier ou provisoirement comblées au droit
des passages et le chantier débarrassé de tous dépbts de matériaux inutiles.
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Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels strictement nécessaires a son fonctionnement.
Aucun dépét de matériaux, de matériels, de véhicules, de déblais ou remblais, de détritus n'est toléré sur la
voie publique en dehors de I'emprise du chantier. Ce dernier sera conduit de maniére a libérer son emprise
sur la voie publique dans les meilleurs délais par tranches successives.

Circulation et sécurité des piétons aux abords des chantiers - accés aux immeubles - passerelles :

En aucun cas, la circulation des piétons ne devra étre rejetée sur la chaussée sans que des
dispositions aient été prises pour assurer sa sécurité. Ces mesures seront prises en accord avec le service
compétent de la commune. Les panneaux invitant les usagers a "emprunter le trottoir d'en face" sont
interdits sauf autorisation expresse des services municipaux.

Les fouilles transversales sur ftrottoirs exécutées pour les raccordements devront étre
immédiatement couvertes par des passerelles aprés enlévement des déblais.

En cas de fouilles longitudinales, I'acces des piétons aux immeubles devra étre maintenu par la mise
en place de passerelles sitdt les terrassements terminés.

Ces passerelles réalisées en bois ou en métal auront au minimum un métre de largeur. Elles seront
limitées par deux garde-corps composant une plinthe de 10 centimétres de hauteur et deux lisses placées
respectivement a 0,50 m et a 1 metre du plancher de la passerelle.

Ce plancher devra étre biseauté a ses extrémités pour éviter toute dénivellation dangereuse.

La largeur des passerelles sera portée a 1,40 m devant les magasins.

L'accés aux garages sera maintenu par la pose de tdles métalliques renforcées si nécessaire par
des poutres et protégées par des rambardes.

Le chantier sera éclairé de nuit a l'aide de feux jaunes clignotants si nécessaire.

Propreté de chantier :

Tous balayage et nettoyage de I'ensemble des travaux, y compris trottoirs, ilots, fils d'eau et regards,
réseau d'assainissement, chaussées et abords dans le périmetre du chantier et sur les voies d'acces
pendant et en fin de chantier, font partie des prestations de I'entrepreneur. Si nécessaire, l'installation
d'équipements particuliers de nettoyage des roues des véhicules sera mise en place.

L'entreprise devra tout particulierement veiller a protéger les matériaux contre les effets des
intempéries (calcaires notamment, y compris ceux qui seraient éventuellement mis provisoirement en place
dans la partie supérieure des tranchées, dans l'attente de la réfection définitive des fouilles).

L'entrepreneur doit assurer une bonne tenue des installations du chantier (bungalows, matériel,
panneaux d'information, protection, signalisations proches et éloignées).

L'habillement des personnels est un des éléments majeurs de l'image de la profession. Des efforts
devront étre engagés en ce sens. Les tenues pratiques et seyantes seront propres et renouvelées, si
nécessaire.

Tous les véhicules et engins divers devront présenter un bon aspect.

Clétures de chantier :

Quelle que soit leur durée, les chantiers doivent étre isolés en permanence des espaces réservés a
la circulation des personnes et des véhicules. Cette disposition s'applique également aux installations
annexes, terres, matériaux et produits divers.

1er cas : d'une maniére générale, la zone des chantiers hors domaine public sera cl6turée en limite
du domaine public et du domaine privé avec une palissade de chantier provisoire, conformément a la
demande du maitre d'oeuvre et suivant les dispositions suivantes.

Cette palissade provisoire sera constituée d’'une cléture type « Heras » d'une hauteur de 2 meétres.
Des portails de service dans le méme matériau permettront I'accés au périmetre du chantier. Les prix du
marché tiendront compte de 'ensemble de ces prestations.

Cette clbture sera soumise a l'approbation du maitre d'oeuvre.

Pendant et aprés la réalisation des travaux, les portails seront fermés en dehors des heures
d'intervention de I'entreprise.

Une clé sera remise au maitre d'oeuvre des la pose de la cléture. Cette palissade sera entretenue
par I'entrepreneur pendant la durée des travaux.

2éme cas : toute fouille devra étre entourée d'une cléture congue pour s'opposer efficacement aux
chutes de personnes et notamment des non-voyants.

Cette barriére sera constituée d'une lisse et d'une sous-lisse métalliques, situées respectivement a 1
m et a 0,50 m du sol. Elle pourra également étre composée de lattes verticales espacées entre elles de 10
cm, hautes de 1 m et larges de 10 cm.

Ces barriéres seront peintes en rouge et blanc. Elles ne devront présenter, sur la face extérieure au
chantier, aucun angle vif, aspérité ou saillie.

Par dérogation aux dispositions précédentes les chantiers sur chaussées ne comportant pas de
danger particulier pour les piétons pourront étre limités par des barrieres légéres non agressives,
composées par exemple de supports posés sur le sol et reliés entre eux par un grillage plastifié de couleur
orange d'un métre de hauteur minimum.
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Signalisation des chantiers :

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra soumettre au visa du maitre d'oeuvre un plan de
signalisation de chantier précisant notamment les indications portées aux carrefours.

Le responsable de l'exécution des travaux devra metire en place de jour et de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, la signalisation compléte du chantier et en assurer la surveillance constante,
conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Il est responsable des accidents qui pourraient survenir par défaut ou insuffisance de cette
signalisation.

Signalisation de position :

La nuit, le balisage du chantier devra étre réalisé dans la zone frontale et au droit des voies
affluentes par des feux jaunes fixés sur la barriere de chantier.

Ces feux jaunes seront clignotants sur le front des chantiers ouverts sur chaussée.

Ces dispositions s'appliquent intégralement, méme dans les zones dotées de I'éclairage public, pour
pallier toute extinction accidentelle de cet éclairage.

Signalisation d'approche :

Cette signalisation d'approche sera exécutée a l'aide de panneaux (triangle de 1,25 m de c6té et
cercle de 1,05 m de diameétre) et de cdnes disposés dans un ordre précis.

Ainsi un usager motorisé se dirigeant vers un chantier ouvert sur chaussée devra rencontrer dans
l'ordre les panneaux de signalisation désignés ci-apres :

1° - un panneau "travaux" (AK5) comportant, dés la tombée de la nuit trois feux clignotants ;

2° - I'un ou l'autre des panneaux suivants :

. un panneau réduction de chaussée (AK3 ou AK38) dans le cas d'un chantier situé sur le c6té de la
chaussée

. un panneau "interdiction de dépasser" (B3) dans le cas d'un chantier situé dans l'axe de la
chaussée

3° - un panneau de limitation de vitesse (B14) (en cas d'arrété de circulation) ;

4° - des cOnes et panneaux (B21A) matérialisant le biseau de rétrécissement de chaussée ;
L'inclinaison du biseau de rétrécissement est de 1_

30

La distance entre panneaux situés en amont du biseau est de 30 m minimum, sauf impossibilité due
a la situation géographique du chantier. Dans ce cas, la signalisation d'approche sera soumise au controle
du surveillant de voirie.

Les panneaux et matériels de signalisation utilisés devront étre en parfait état d'entretien afin d'offrir
une visibilité maximale.

Les supports des panneaux devront étre d'une grande stabilité, capables de résister a tous les
vents.

5¢ - couverture des fouilles

Sur les voies supportant un trafic important, et a certaines heures de la journée, les fouilles
exécutées en travers de la chaussée ou ponctuellement, sur fuites ou ruptures de conduites, devront étre
couvertes de téles fixées, afin de permettre le rétablissement de la circulation automobile. Une signalisation
efficace devra signaler la présence de ces plaques. L'entrepreneur sera entierement responsable de ces
installations.

Déviation :

L'entreprise réalisera a ses frais et mettra en place la signalisation nécessaire a la déviation de la
circulation tel que de définie par le Maitre d'CEuvre et les administrations compétentes.

Cette intervention concernera toute une zone éloignée du chantier afin d'éviter ou de limiter les
embouteillages et de faciliter les acces de I'entrepreneur.

Insonorisation des engins de chantier :

Les matériels utilisés sur les chantiers ainsi que les conditions de leur utilisation doivent satisfaire a
la réglementation fixée en application du décret n° 69 380 du 18 avril 1969, relatif a I'insonorisation des
engins de chantier qui fait I'objet :

1 - de l'arrété interministériel du 11 avril 1972 modifié le 19 décembre 1977, relatif a la limitation du
niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs ;

2 - de l'arrété interministériel du 11 avril 1972 modifié par arrétés du 5 mai 1975 et le 19 décembre
1977, relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les moteurs a explosion ou a
combustion interne de certains engins de chantiers ;

3 - de l'arrété interministériel du 4 novembre 1975, relatif a la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les brise-béton ou les marteaux piqueurs ;
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4 - de l'arrété interministériel du 10 décembre 1975 modifié le 19 décembre 1977, relatif a la
limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogenes de puissance ;

5-de l'arrété interministériel du 26 novembre 1975 modifié le 19 décembre 1977, relatif a la
limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogenes de soudage (a moteur
thermique).

Le maitre d'oeuvre pourra interdire I'emploi sur le chantier, sans indemnité pour I'entrepreneur, de
tout appareil ou engin qui ne satisferait pas a cette réglementation.

Installation de chantier :

Il sera prévu une installation de chantier par I’entreprise titulaire du présent lot, qui sera
maintenue en parfait état de propreté.

Le projet des installations de chantier devra préciser notamment :

- les dispositions envisagées pour limplantation, I'édification et I'aménagement des bureaux,
magasins et aires de stockage ;

- les facilités d'entretien et toutes commodités nécessaires a I'hygiéne et a I'amélioration du cadre du
travail des personnels ;

- les accés au chantier et les circulations de toutes natures a l'intérieur du chantier ;

- l'approvisionnement et la manutention des matériaux ;

- la signalisation de chantier et les mesures de sécurité ;

- le gardiennage.

L'entrepreneur devra, dans le cadre des installations générales de chantier, aménager et remettre
en état les accés qu'il compte utiliser. Il devra, a cet effet, supporter les frais y afférents.

L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en
permanence. A cet effet, si cela s'avére nécessaire, des pompages seront mis en place pendant les travaux
pour permettre la pose des canalisations dans les meilleures conditions possibles.

- les droits de mise en décharge des déblais,

Utilisation et maintien des voies de circulation :

Pour l'usage des voies publiques nécessaires aux transports routiers et aux circulations d'engins
exceptionnels, ou non, utiles aux travaux, I'entrepreneur doit respecter les dispositions suivantes :

- les limitations de charges existant sur certaines voies (départementales, nationales ou
communales) seront respectées, tous les frais occasionnés par les dégats dus a la circulation de chantier
restant a la charge de I'entrepreneur.

- un état des lieux sera effectué contradictoirement avant travaux et a la fin de ceux-ci en présence
de l'entrepreneur du maitre d'oeuvre et de I'administration responsable.

- la charge des dégradations des voies et trottoirs établis a partir des états des lieux sera
intégralement a la charge de I'entrepreneur en dérogation de I'article 34 du CCAG, sous réserve que ces
itinéraires concernés ne sont pas empruntés par d'autres sociétés sans rapport avec le chantier.

- les chaussées seront maintenues en état de propreté permanente.

L'entrepreneur supportera également l'intégralité des dépenses relatives aux réparations des
dégradations de toutes natures causées a toutes voies privées par les transports effectués a l'occasion des
travaux.

Organisation du chantier :

Un plan de circulation sera établi par I'entreprise pour validation des services techniques de la Ville

La signalisation proche et éloignée (panneaux, barriéres,) la mise en place et la maintenance de
feux tricolores, tous les dispositifs de sécurité, de balisage, de nettoyage, de maintien de la propreté sont a
la charge de I'entreprise.

Un arrété de circulation sera pris pour la durée des travaux. Les demandes relatives a ces arrétés
sont de l'initiative de l'entreprise. Elles doivent étre faites dans les délais nécessaires et suffisants.

L'accés des riverains devra étre maintenu et il devra étre conservée au moins une file de circulation
en permanence.

Les réfections de chaussée et de trottoir devront étre effectuées a I'avancement par trongon (en
fonction des phasages) de maniére a réduire au maximum et dans toute la mesure du possible, les
nuisances dans le temps.

Les canalisations, ainsi que les matériaux d'apport devront étre approvisionnés au fur et a mesure
de I'exécution des fouilles.

D'une maniére générale, il n'y aura pas de zone de stockage sur le site des matériaux extraits ou de
remblais des fouilles.

L'entreprise devra tout particulierement veiller a protéger les matériaux contre les effets des
intempéries (calcaires notamment, y compris ceux qui seraient éventuellement mis provisoirement en place
dans la partie supérieure des tranchées). Au besoin, les fouilles seront protégées par une émulsion avec
gravillonnage, la mise en oeuvre d'enrobé a froid ou autre...
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Le chantier devra étre nettoyé au fur et a mesure de l'avancement. L'état des installations de
chantier, des barriéres, de la signalisation, des caniveaux... ainsi que la tenue du personnel feront I'objet
d'un suivi continu.

Gestion des déchets de chantier

Les modalités de gestion et d’élimination des déchets de démolition d’ouvrage et parties d’ouvrage sont a la
charge de I'entreprise et devra en informer le maitre d’ceuvre.

Ces déchets seront préférentiellement dirigés vers des filiéres de récupération et recyclage adaptés.

IV -6 PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera réalisé (fourni et posé) par le titulaire du lot VRD, sur la base d’'une maquette
couleur et graphique établie par I'entreprise et validée par le maitre d’ouvrage.

Panneau 4x3m marquage en couleur, logo et inscription double face mis en ceuvre a une hauteur sous
panneau de 2 métre.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre, le déplacement éventuel une fois durant toute la
durée du marché et la dépose en fin de chantier.

CHAPITRE V

ESSAIS ET CONTROLE DES TRAVAUX

Tous les essais et controles suivant sont réputés étre inclus dans I'offre de I’entreprise

V -1 CONTROLE DU COMPACTAGE

Les essais et contrbles de la compacité seront effectués par I'entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre.
Des vérifications ponctuelles seront réalisées a la demande du Maitre d'ceuvre aux frais de I'entreprise par
un bureau extérieur chargé du suivi géotechnique de I'ensemble de 'opération.

Lors de ces essais, I'entreprise devra justifier des résultats minimum suivants en fonction des couches et
structures concernées :

Remblais :

* densité séche 95 % de I'optimum proctor modifié,

*EV2 > 300 bars et EV2/EV1 < 2

Couche de forme, forme de chaussée et couche de base sur chaussée, trottoirs et autre surface aménagée :
* densité séche 95 % de I'optimum proctor modifié,

*EV2 > = 500 bars sur fondation de chaussée, 800 bars sur couche de base

et EV2/EV1 <2

Ces contrbles ponctuels seront réalisés a raison de :
1 essai pour 40 metres linéaires de voirie,

ou

1 essai pour 400 métres carré de voirie.

et ce, par couche de 0.60 m maximum fini.
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Il est précisé que tout essai pour une phase de chantier donnée ou pour une aire considérée doit étre
satisfaisant.

Ces résultats conditionnent la poursuite des travaux.

Les secteurs défectueux devront étre repris sur la hauteur nécessaire avec terrassement, reprise des
matériaux, compactage par couches successives et essais de compactage. Tous les frais engendrés par
des résultats défectueux ne pourront en aucun cas donner lieu a quelque supplément de rémunération que
ce soit.

L'entreprise devra remettre au fur et a mesure du chantier un dossier complété indiquant la position et les
résultats de chaque essai.

V -2 ESSAIS D’ETANCHEITE - ASSAINISSEMENT

Les dispositions prévues a larticle 55 du fascicule 70 du C.P.C. sont complétées et modifiées
comme suit :

Les essais d’étanchéité doivent étre réalisés a la demande du maitre d’ouvrage par un organisme
agréé et un proces-verbal doit étre adressé au service gestionnaire du réseau; ces opérations sont a charge
de I'entrepreneur.

L’entrepreneur réalise les essais d’étanchéité a I'eau sur tous les trongons et regards du réseau
unitaire ou du réseau eaux usées et eaux pluviales d'un systeme séparatif, en présence du maitre d’oeuvre
et du maitre d’ouvrage qui pourra se faire représenter soit par son service technique soit par son fermier.

Les tuyaux en béton armé ne peuvent étre soumis aux essais de pression que 21 jours pleins aprés
leur date de fabrication.

Ces essais peuvent étre effectués avant ou aprés remblaiement total des tranchées, au choix de
I'entrepreneur et en fonction des contraintes de circulation.

Toutefois, aucun essai n’aura lieu avant enrobage complet des canalisations (remblai a + 0,20 m au-
dessus de l'extrados des tuyaux) les joints restant dégagés. Cette disposition est destinée a garantir la
stabilité et la protection des tuyaux lors de la poursuite du remblaiement.

Un service public ou privé autre que l'entreprise chargée des travaux, désigné par le maitre
d’'oeuvre, effectue un contr6le ultérieur sur les trongons et regards indiqués par le maitre d’oeuvre.

Ce contréle doit porter sur au moins 20 % des canalisations, regards compris. |l est réalisé aprées
notification a I'entrepreneur 48 heures a I'avance au minimum, en respectant les dispositions ci-apres :

- Un agent du Service Public représentant le maitre d’oeuvre ou une personne de la société privée,
assistée du maitre d’oeuvre, Directeur des travaux, procéde aux essais.

- L’entrepreneur doit approvisionner I'eau par citernes, s'il n’existe aucun point d’eau a une distance
inférieure a 200 m du trongon contr6lé.

Deux cas sont a considérer :

-lercas:

. Tous les contrbles sont satisfaisants. Il n’est alors pas nécessaire d’engager d’autres essais

d’étanchéité.
- 2éme cas:

. Certains contr6les ne sont pas satisfaisants.

Le maitre d’'oeuvre ordonne a I'entrepreneur d’effectuer :

- soit les travaux de réfection nécessaires sur les trongons ou regards défectueux,

- soit, en cas d’insuffisances graves, le remplacement pur et simple des canalisations ou regards,

méme si les tranchées sont totalement remblayées.

Les travaux correspondants sont intégralement a la charge de I'entrepreneur, sans indemnité
d’aucune sorte due par le maitre d’ouvrage.

Lorsque l'entrepreneur a ainsi remédié aux défaillances constatées, tous les trongons et regards
ainsi réfectionnés, auxquels s’ajoutent de nouveaux ouvrages en nombre égal a ceux ayant fait I'objet du
premier controle sont éprouvés.

REGARDS

Les regards de visite sont soumis a une épreuve d'étanchéité par simple remplissage d’eau, les
tuyaux donnant sur le regard étant bouchés au moyen d’obturateurs pneumatiques.

Entre le remplissage du regard et I'épreuve s’écoulent 24 heures pour assurer I'imbibition du béton.

L’épreuve dure 15 minutes pendant lesquelles on mesure le volume d’eau ajouté afin de maintenir le
plan d’eau constant a la cote d’épreuve. Ce volume sera inférieur a 0,25 I/m2 de surface mouillée,
comprenant la surface occupée par les collecteurs.
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La hauteur de remplissage (= cote d’épreuve) d’'un regard est fonction du niveau maximum de la
nappe phréatique.
-lercas:

Nappe basse. Le radier du regard (fil d’eau) est situé au-dessus du niveau maximum de la nappe.

La cote d’épreuve se situe a 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros
collecteur débouchant dans le regard.

-2éme cas:

Nappe haute. Le radier du regard (fil d ‘eau) est situé sous le niveau maximum de la nappe.

La cote d’épreuve est le plus élevé des deux niveaux définis ci-dessous :
. 0,50 m au-dessus du niveau maximum de la nappe,
. 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros collecteur débouchant dans le
regard.

Les décisions prises a la fin de cette deuxiéme campagne dépendent des résultats obtenus :
- Si tous les contréles sur les ouvrages précédemment défectueux et les nouveaux ouvrages sont
satisfaisants, il n’est pas nécessaire d’engager d’autres essais d’étanchéité.
- Dans le cas contraire, le maitre d’'oeuvre ordonne a I'entrepreneur d’assurer I'étanchéité des trongons
défectueux, impose le contréle sur ces trongons aprés réfection.

Il est bien spécifie que : - La réception n’est prononcée que lorsque tous les ouvrages donnent
satisfaction.
- Les obligations de réfection ou remplacement mentionnées précédemment s’appliquent également et dans
les mémes conditions a tous les ouvrages controlés.

EXECUTION DES ESSAIS ET CONTROLES D’ETANCHEITE

MODE OPERATOIRE - TOLERANCES
Canalisations de diametre inférieur ou égal a 1.000 mm

Le remplissage de la canalisation est effectué a partir du point bas afin de permettre a l'air de
s’échapper par le point haut. Un intervalle de temps suffisant doit s’écouler entre le remplissage de la
conduite et le contréle, en vue d’imbiber d’eau les parois des tuyaux. Le délai d’attente est donné par le
tableau ci-aprés pour chaque matériau et chaque régime de remplissage.

La durée de I'épreuve est de 30 minutes et la pression appliquée est celle correspondant a une
colonne d’eau de 5 m mesurée a partir de la génératrice supérieure du tuyau au point bas du trongon a
éprouver. Cette pression doit étre maintenue constante pendant toute la durée du contrble, grace a un
apport continu d’eau d’appoint. Le volume d’eau d’appoint maximal par métre linéaire de canalisation est
donné par le tableau ci-apres.

La conduite est considérée comme étanche lorsque le volume d’eau ajouté en 30 minutes est
inférieur aux valeurs du tableau. Des taches humides ou des gouttes isolées sur les parois sont tolérées.

L’absorption maximale d’eau par m? de surface mouillée en 30 minutes a pression de 5 m de
colonne d’eau sera, pour tuyau :
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CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES EAU D’APPOINT
POUR UN METRE DE TUYAU POUR UN METRE DE TUYAU
(EN LITRES

Diamétre Surface Volume de la || Béton armé Grés PVC

nominal | mouillée (m?) | conduite (m3) | ou non armé FONTE
100 0.3141 0.125 0.063 0.013
125 0.3927 0.157 0.079 0.016
150 0.4712 0.188 0.094 0.019
200 0.6283 0.251 0.126 0.025
250 0.7854 0.314 0.157 0.031
300 0.9425 0.377 0.189 0.038
400 1.2556 0.503 0.252 0.050
500 1.5708 0.196 0.79 0.314 0.063
600 1.8850 0.283 1.13 0.377 0.075

*700 2.1991 0.385 1.54 0.440 0.088
800 2.5133 0.503 2.01 0.503

*900 2.8270 0.636 2.54 0.566
1000 3.1416 0.785 3.14 0.629

*1100 3.4558 0.950 3.80 0.692
1200 3.7699 1.131 4.52 0.754

*1300 4.0820 1.327 5.31
1400 4.3982 1.539 6.16
1500 4.7124 1.767 7.07
1600 5.0266 2.011 8.04
1800 5.6540 2.543 10.17
2000 6.2832 3.142 12.56
2200 6.9016 3.799 19.62

* diamétre déconseillé

Nota : disposition applicable aux cadres par assimilation aux tuyaux

Béton armé ou non Gres PVC
FONTE
Diamétre nominal <400 > 400 100 421000 | 100 a 1000
Quantité Canalisation 0.40 I/m2 0.4 % du 0,07 I/m2 0,04 I/m2
volume de la
deau conduite
d’appoint Regards 0,50 0,07 0,06

(I/m2 paroi)

Sont éprouvés en méme temps que le collecteur, les raccords de piquage et les tubulures des
culottes de branchements, qui, a cet effet, sont obstrués provisoirement au moyen de bouchons ou de
tampons étanches (pression d’essai de 0,5 bar).

Une majoration de 0,25 | d’eau d’appoint est admise pour chaque piquage exécuté dans la paroi
d’'un collecteur en béton armé. Cependant, les culottes de branchements ne doivent donner lieu a aucun
apport d’eau supplémentaire.

INSPECTION TELEVISEE - PASSAGE CAMERA

Conformément au fascicule 70, une inspection télévisée des canalisations sera réalisée en fin de travaux
aux frais de I'entrepreneur

Cette opération sera réalisée par un organisme agrée et donnera lieu a un procés-verbal fourni en 3
exemplaire + une cassette vidéo

L’entrepreneur doit I'épluchage de ce rapport en présence du service concessionnaire et la reprise de toutes
les malfagons constatées a ses frais

Une fois les malfagons reprises I'entrepreneur doit un autre passage camera du trongon concerné et ce
jusgu’a I'obtention d’un réseau en parfait état au vu du service concessionnaire et du maitre d’ceuvre
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V -3 ESSAIS SUR CANALISATIONS D’EAU POTABLE

Chaque fois qu’une section de conduite dont I'importance sera fixée par le maitre d’'ouvrage aura été
posée, on la remplira d’eau au moins 24 heures avant de procéder a I'essai proprement dit, en prenant
toutes précautions pour qu’elle soit completement purgée d’air. On buttera ensuite convenablement les
extrémités, puis a I'aide d’'une pompe hydraulique, on fera éprouver la section de la conduite a une pression
double de la pression de service et au moins égale a 12 atmosphéres, qu'on maintiendra pendant 20
minutes au moins.

On placera la pompe et le manomeétre en point bas de la section.

Cet essai sera effectué de fagon contradictoire avec le maitre d’oeuvre et la société de fermage
avant les percements des colliers de prise en charge.

Lors de cet essai, I'entreprise devra chlorer la canalisation ou en assurer la désinfection selon les
prescriptions du service concessionnaire.

Une analyse de type B3 + C1 ainsi que la teneur en chlore sont également demandées avant tout
raccordement au réseau public.

V -4 ESSAI DES RESEAUX DE TELEPHONIE ET DE TELEDISTRIBUTION

Lors de la réception des réseaux de génie civil pour téléphone, TV, RCE, I'entreprise devra en plus des fils
de pré-aiguillage déja en place, mettre a la disposition du maitre d’ceuvre un furet, un compresseur et deux
manceuvres ; la dimension du furet sera adaptée au diametre des fourreaux.

L’essai au furet sera effectué en présence du représentant du service concessionnaire.

Cet essai servira de base a la réception des travaux.

L’entrepreneur devra impérativement fournir a cette occasion le plan de récolement des ouvrages.

V - 5 ESSAIS DE CONTINUITE ELECTRIQUE

Le grillage de signalisation et de détection des conduites eau potable en PVC et PEHD devra contenir un fil
de détection.

Le fil de détection du réseau RCE sera lui aussi éprouvé et devra étre visible dans chaque chambre de
tirage sans étre interrompu.

Lors de la réception, les ouvrages feront I'objet d’une vérification de la continuité électrique.

L’entreprise devra mettre a disposition a cette occasion tout le matériel nécessaire a cette vérification.

Le fil de détection AEP sera raccordé aux vannes, vannettes, ventouses, vidanges.

CE DOCUMENT COMPORTE LES ANNEXES SUIVANTES :
Annexe : Détails du contenu des prix du marché

« Lu et Accepté »
Par I’entrepreneur soussigné,

Fait a

Le
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