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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de serrurerie, ainsi que tous

les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre dans le cadre
des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. Il doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e Lot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr
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1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT : claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.

Eunn E Edition du 17/07/2023

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Page 13 sur 34



LE NID CCTP lot N°05 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Serrurerie

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.
- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1 : Actions sur les structures
- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- Eurocode 9 : Calcul des structures en alliage d’aluminium

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Regles NV 65 (Avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

Menuiseries Extérieures :

- DTU 32.1: Travaux de batiment - Facades rideaux

- DTU 34.1: Travaux de batiment — Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels
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- DTU 34.3 : Travaux de batiment — Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en
fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maitres d'ceuvre

- DTU 34.4 : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fermetures et stores
- DTU 36.5 : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
- DTU 39 : Travaux de batiment — Travaux de miroiterie-vitrerie

- DTU 44.1: Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facades par mise en ceuvre de
mastics

- NFEN 1026 : Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Méthode d’essai

- NFEN 1027 : Fenétres et portes - Etanchéité a |'eau - Méthode d'essai

- NF EN 1063 : Vitrage de sécurité

- NF EN 1191 : Résistance a l'ouverture et fermeture répétée - Méthode d’essai
- NF EN 12207 : Perméabilité a I'air - Classification

- NF EN 12433-1: Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1 :
Types de fermetures et portails

- NF EN 12608-1 + Al: Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la
fabrication des fenétres et des portes - Classification, exigences et méthodes d'essai - Partie 1
: profilés en PVC-U non revétus avec des faces de teinte claire

- NFEN 13241 + A2 : Portes industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie
1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée

- NF EN 14351-1+A1 : Fenétres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance -
Partie 1 : fenétres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristiques de résistance
au feu et/ou dégagement de fumée

- NFEN 14759 : Fermetures - Isolation acoustique vis-a-vis des bruits aériens - Présentation de
la performance

- NF EN 1627 : Blocs-portes pour piétons, fenétres, facades rideaux, grilles et fermetures -
Résistance a |'effraction - Prescriptions et classification

- NFEN 1628 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance a la charge statique
- NFEN 1629 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance a la charge dynamique

- NFEN 1630 : Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles
d’effraction

- NFEN 16580 : Portes et fenétres - Vantaux de portes résistantes a I’humidité et aux projections
d’eau - Essai et classification

- NF P 20-302 : Caractéristiques des fenétres
- NF P 23-101 : Menuiserie en bois - Terminologie

- NF P 23-305 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres, portes extérieures et
ensembles menuisés en bois

- NF P 24-301: Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes
métalliques

- NF P 24-351 : Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux a
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface
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Recommandations professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'Etanchéité des
"joints" du Syndicat National des joints de facade

Quincailleries :

NF EN 12051 : Quincaillerie pour le batiment - Verrous de porte

NF EN 12209 : Quincaillerie pour le batiment - Serrures mécaniques et gaches - Exigences et
méthodes d’essai

NF EN 1303 : Quincaillerie pour le batiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes
d’essai

NF EN 13126 : Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenétres et portes-fenétres -
Parties 1a 19

NF EN 13637 : Systémes de fermeture contrblés électriquement destinés a étre utilisés sur des
voies d’évacuation - Exigences et méthodes d’essai

NF EN 1527 + Al : Quincaillerie du batiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes
pliantes - Exigences et méthodes d'essai

NF EN 1670 : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes
d'essai

NF EN 1935 : Quincaillerie pour le batiment - Charnieres axe simple

NF P26-414 : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 150 simples,
de slireté a gorges ou de slreté a cylindres

Vitrages :

NF B 32-002 : Verre étiré - Généralités

NF B 32-003 : Glace non colorée - Généralités

NF B 32-500 : Verres de sécurité pour vitrage de batiment, Généralités - Terminologie
NF EN 572 : vitrage de silicate sodo-calcique

NF EN 1279 : Vitrages isolants préfabriqué et scellé

NF EN 13024 Verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement - Parties 1 et 2

NF EN ISO 12543 : Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Parties1a 6

Stores :

NF EN 12216 : Fermetures pour baies équipées de fenétres et stores extérieurs - Résistance
aux charges de vent - Méthodes d'essai et critéeres de performance

NF EN 13120+A1 : Stores intérieurs - Exigence de performance y compris la sécurité
NF EN 13561 : Stores extérieurs - Exigence de performance y compris la sécurité

NF EN 13659 : Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance y compris
la sécurité

NF EN 16433 : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Méthodes
d’essai
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NF EN 16434 : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Exigences et
méthodes d’essai pour les dispositifs de sécurité

NF EN 1932 : Fermetures pour baies équipées de fenétres et stores extérieurs - Résistance aux
charges de vent - Méthodes d’essai et criteres de performance

Garde-corps :

NF EN 1398 (octobre 2009) : Rampes ajustables - Prescriptions de sécurité

NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps - Regles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d'escalier

NF P 01-013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critéres

2.1.4. Autres documents techniques

Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.

Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

Toutes les normes francaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.5. Labels et certifications de qualité

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges

suivants :

Certificat CERFF : fenétres métalliques ;

Label EWAA : éléments en aluminium anodisé ;

Label QUALICOAT : éléments en aluminium prélaqué ;

Label ECCA : revétements de parements extérieurs en téles prélaquées ;

Label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de
construction.

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et / ou aux cahiers

des prescriptions techniques suivants :

Label ACOTHERM : performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie et
la classe précisées ci-apres ;

Label CEKAL : qualité des doubles-vitrages.
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2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.8. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
régles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.
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2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

IIs devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de serrurerie

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Détails d’exécution

L'ensemble des serrureries devra faire I'objet d'une étude détaillée (avec plans et coupe a grande
échelle établis en liaison avec les autres corps d'état et indiquant les matiéres, sections, épaisseurs des
matériaux, protection, etc.) pendant la période de préparation. Ces documents d'exécution devront
recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Bureau de Contréle Technique.

Les plans de détails seront contr6lés par le Maitre d'CEuvre et I'Entreprise adjudicataire, aprés

acceptation de ses plans, devra sans délai commencer la mise en fabrication de ses ouvrages.

Pour les ouvrages a grande répétition, un prototype grandeur nature pourra étre réalisé a la demande
du Maitre d’CEuvre et soumis aux essais réglementaires sous la direction du bureau de contréle
technique.

2.6.3. Exécution a I'atelier
2.6.3.1. Planage, dressage, tracage

Les tbles seront soigneusement planées, de préférence a la machine a rouleaux. Les plats et profilés
seront dressés, de préférence a la presse ou avec des machines rotatives a galets. Le tragage sera
effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées ci-aprés.
L'entrepreneur devra observer en exécution les contrefleches prévues au projet pour les poutres. Ces
contrefleches seront obtenues en donnant lors du tragage une forme réguliere a I'ensemble de Ila
poutre.
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Tous les profilés qui devront étre forgés seront chauffés au rouge cerise, en prenant les précautions
nécessaires pour ne pas les brller. En principe, la chauffe au chalumeau sera interdite. Les pieces de
forge en acier seront chauffées au four et non a la forge, aprés mise en forme, elles seront
obligatoirement recuites.

Les téles a plier, courber ou emboutir seront chauffées dans des fours et traitées avec les mémes
précautions que ci-dessus, au moyen de dispositifs capables de former d'un seul coup la longueur
entiére de la tole. Toutefois, le pliage, la courbure et I'emboutissage pourront étre opérés a froid quand
|'épaisseur des piéces ne dépassera pas 9 mm ou quand le rayon de courbure dépassera 50 fois leur
épaisseur. Dans le cas ou l'adjudicataire justifiera d'un équipement mécanique convenable, la limite
inférieure du rayon de courbure pourra étre ramenée a 30 fois I'épaisseur de la piéce.

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, a condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni
manque de matiere, ni bavure. L'oxycoupage sera admis, sous condition d'une coupe réguliere. Les
coupes irrégulieres seront reprises a la meule.

Le diametre sera égal a celui des rivets ou boulons augmenté de 1 mm pour les trous forés ou alésés,
augmenté du dixieme du diamétre nominal des rivets ou boulons (avec maximum d'écart de 2 mm)
pour les trous poingconnés.

La concordance des trous de rivets ou boulons des piéces superposées devra étre suffisante pour
permettre aux rivets ou boulons d'entrer librement dans leur logement.

2.6.4. Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-apres au CCTP sont
des dimensions minimales. Les dimensions indiquées aux plans n’ont qu’une valeur indicative.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages devront étre déterminées par
I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

- Des dimensions de I'ouvrage ;

- Dutype du ou des ouvrants ;

- Du type et du nombre des ferrages et des fixations ;

- De l'utilisation de l'ouvrage ;

- Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
- Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ;

- De la position de I'ouvrage.

Avant tout début de pose, I'entrepreneur devra vérifier les dimensions de la magonnerie et de la
charpente et veiller aux tolérances admissibles.
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2.6.5. Tolérances acier

Profilés :
Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en
vigueur.

Percage :
Quel que soit le mode de pergage, la tolérance dans l'irrégularité de la distance des trous sera de d/10,

d étant le diameétre des trous.

Quel que soit le mode de percage, la tolérance dans l'irrégularité de I'alignement des trous sera
également de d/10.

Toutefois en aucun cas, les tolérances admises citées ci-avant, ne devront empécher que la
concordance des trous de rivets des piéces superposées soit suffisante pour permettre aux rivets
d'entrer dans leur logement.

2.6.6. Montage des éléments de serrurerie

Aucun élément ou trongon d'élément ne devra sortir de |'atelier sans avoir été préalablement
assemblé avec ceux qui s'y attacheront. Ces montages provisoires serviront a vérifier I'exactitude de la
préparation des assemblages a exécuter sur place. Chaque assemblage devra pouvoir étre déboulonné
sans entrainer de déformation élastique des autres pieces.

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.
Les manipulations devront étre faites avec soin, pour éviter de blesser les pieces ou endommager la
peinture. Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions
seront soigneusement redressés avant montage des pieces. Dans le cas ol ces avaries paraissent
présenter une certaine gravité, les piéces devront étre retournées a l'atelier. Les réparations
entrainées resteront a la charge de l'entrepreneur. Le brochage sera effectué de fagon a ne pas
déformer les trous.

Boulonnage :
Il est précisé a l'adjudicataire que sauf prescription contraire du marché, le montage sur place
sera effectué par boulons. Les écrous devront étre serrés bien a fond, et dans le cas ou les
boulons travaillent a la traction, sil'on ne dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage,
ils devront étre bloqués par un matage convenable des filets ou par tout dispositif équivalent
(soudure par exemple).

Rivetage :
Dans le cas ou le montage a pied d'ceuvre exigera la mise en ceuvre de rivets, cette opération
sera effectuée par des ouvriers spécialisés dans les conditions identiques que celles de
I'exécution en atelier. Sauf indications contraires du marché, le rivetage sur place sera effectué
au marteau pneumatique dans les mémes conditions que celles formulées pour les
constructions en atelier. Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par
I'intermédiaire de calages suffisamment stables réservant le jeu nécessaire pour les
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scellements.

La mise en peinture des tétes de rivets et boulons posés sur le chantier et les reprises de peintures sur
les éraflures seront effectuées par les soins de I'entrepreneur.

2.6.7. Portes métalliques

Les vantaux seront posés sur sol fini et devront s’ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire,
compte tenu des finitions. En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse sera de 7 mm. Les jeux
apparents des vantaux qui ne seront pas a recouvrement, entre dormant et ouvrants, ne devront pas
excéder 3 mm aprés finition. La variation de ces jeux ne devra pas excéder 1 mm par metre. Le
désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes a deux
vantaux ne devra pas excéder 3 mm lorsque ces portes seront fermées.

Les blocs-portes en huisserie métalliques seront mis en ceuvre dans des parois en béton lors d'essais
de résistance au feu, pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1/2 h aura été attribué, seront
considérés de degrés coupe-feu nul et pare-flammes 1/2 h lorsqu'ils seront mis en ceuvre dans des
cloisons constituées de panneaux de particules lignocellulosiques, monolithiques, pressés a plat ou
extrudés, ou de plaques de parement en platre.

Il conviendra également qu'aucun vide ne subsiste entre le mur ou la cloison et I'intérieur de I'huisserie.

Aplomb
Aucun point des distributions ne devra étre distant de sa position théorique de plus de 2 mm par métre
de longueur.

Planéité

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme
plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne devra pas
excéder de 1/1000 de son périmeétre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurants, la saillie par
rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmétre. Ces dispositions ne
concerneront pas les portes de cave en sous-sol.

2.6.8. Mise en place des vitrages

La pose des vitrages ne sera effectuée que sur des fenétres en état de fonctionnement et ne devra pas
modifier ce dernier. Ils seront mis en place en atelier.

Les épaisseurs des verres seront a déterminer en conformité avec la réglementation thermique et
acoustique, en accord avec le bureau de contréle : les indications du C.C.T.P. ne définissent qu'une
prestation minimale a adapter.

L'étanchéité sera assurée entre vantaux et dormants par deux joints souples clipsés sur les profils du
dormant et de I'ouvrant.

Le joint de scellement devra étre protégé de l'insolation.
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Pour les vitrages isolants, garantie conjointe avec le fabricant quant a I'absence de condensation dans
le vide inter-vitrage (garantie décennale). Ces vitrages devront étre munis d'un avis technique du
C.S.T.B - dépose et repose des parcloses - calage - profilés d'étanchéité caoutchouc — tous accessoires
de fixation en acier inoxydable - feuillure auto-drainante - macaron de sécurité suivant réglementation
- sitot apres la pose, assurer le nettoyage pour faire disparaitre toutes traces de mastic.

Prévoir la signalétique des parois vitrées conformément au DTU 39 et régles PMR
Les vitrages gravés devront étre de haute résistance thermique selon DTU article.

2.6.9. Quincailleries

La pose des quincailleries courantes se fera généralement a I'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour
la fixation d'articles non soumis a efforts pourra étre envisagé. Les visseries devront répondre aux
normes les concernant. Avant pose, les pieces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.
Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au
plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout
en permettant une manceuvre facile des parties mobiles.

Tout le ferrage sera traité contre |'oxydation avec Label N.F.

Ferrage complet de chassis avec :

- Trois ou quatre paumelles a broches laquées pour chaque vantail selon dimensions,
coloris dito chassis ;

- Crémone en feuillure, pas de montant intermédiaire ;

- Les poignées de fenétres et de portes fenétres sont a verrouillage intégré, fait par
relevage de la béquille, coloris dito chassis.
Les cylindres seront a double entrée de type européen. L'entreprise du présent lot devra toutefois
poser des cylindres provisoires jusqu’a réception du chantier.
Les cylindres définitifs et les clés correspondantes ne pourront étre mis en service qu'au moment de
la livraison des locaux.

Rappel réglementaire :

Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes :

- Etre facilement préhensibles et manoeuvrables en position « debout » comme « assis
» y compris par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation
du poignet ;

- Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non
équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

2.6.10. Escaliers métalliques

Tous les ouvrages métalliques d’escalier seront livrés avec une métallisation au zinc de 50 microns
minimum.
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Les escaliers métalliques extérieurs doivent répondre aux exigences de la réglementation sur
I"accessibilité des personnes a mobilité réduite. Des aménagements ou équipements simples facilitant
le repérage des obstacles et I’équilibre des personnes doivent étre mis en ceuvre dans ce but.

La largeur minimale entre mains courantes, la hauteur maximale des marches, la largeur minimale du
giron est donc imposée selon le type de batiment.

2.6.11. Protection anticorrosion des matériaux

Apres décapage chimique mettant a nu le métal, tous les fers entrant dans la composition des ouvrages
recoivent une protection par galvanisation a chaud, par immersion dans un bain de zinc fondu. Charge
nominale "minimale" de zinc 275 g/m2 sur chaque face (norme NF.A 91.121 assimilation a la NF. A
36.321).

Aprés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage, dégraissage et décrochage, application d'une
couche de peinture primaire réactive ou chromate basique de zinc (T.31.7011) de 40 microns
d'épaisseur minimum.

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tble d'acier galvanisé, la reprise de la protection a
I'intérieur des profilés doit étre effectuée par application au trempé. Cette reprise de protection n'est
pas obligatoire dans le cas de profilés parfaitement étanches (soudure en continu de la fermeture du
profilé et absence de tout percement).

Aprés protection anticorrosion, thermolaquage de coloris au choix de la maitrise d'ceuvre dans la
gamme RAL.

2.6.12. Etanchéité

Les ouvrages de menuiserie de fagade devront présenter toutes les garanties d'étanchéité a I'eau et a
I'air nécessaires et posséder la classification « étanchéité améliorée » du C.E.R.F.F. L'attributaire aura
a charge d'assurer |'étanchéité totale entre ses menuiseries et le gros ceuvre — sur tout le
développement des dormants, y compris pieces d'appuis — par bourrelets étanches de forte épaisseur
genre COMPRIBAND et joints élastomére premiére catégorie (étanchéité nantie de la garantie
décennale).

Les menuiseries seront soigneusement ajustées et calées pour une étanchéité optimale suivant
réglementation. Elles devront toujours répondre aux classes d'étanchéité A*E*V* définies dans le titre
3 du CCTP. Le P.V. des classements d'étanchéité A E V sera fourni au bureau de controle.

Par ailleurs, les profilés des différents ouvrages seront adaptés suivant les besoins :
- Piece d'appui a double rainure ;
- Traverse intermédiaire et d'imposte, avec rainure d'évacuation ;
- Trous d'évacuation avec busettes inoxydables ;
- Revers d'eau a tous les éléments ouvrants ;
- Piece en profilé inoxydable pour renvoi d'eau sur portes et ouvrages exposés en parement
extérieur ;
- etc

Pour les portes, prévoir un seuil aluminium plat avec plinthe automatique d'étanchéité.
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Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels
que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints
métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité
absolue.

2.6.13. Présentation des matériels

L'entreprise avant toute exécution devra présenter au Maitre d'ceuvre les profilés employés, les
teintes, les ferrages (poignées, paumelles, etc...).

2.6.14. Accessoires de manosuvres

L'entrepreneur du présent Lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et les accessoires de
manceuvre nécessaires pour |'utilisation normale des menuiseries fournies, notamment :

- Lesclés pour les serrures ;
- Les clés a empreinte carrée ou triangulaire pour les batteuses et autres ;

- Etc...

Pour toutes les serrures, sauf spécifications contraires ci-apreés, I'entrepreneur devra fournir trois clefs.
L'attributaire du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

2.6.15. Protections

Les ouvrages du présent lot doivent étre protégés contre tous les matériaux, matériels ou usage
pouvant avoir une incidence néfaste sur leur comportement, l'aspect ou la durabilité. Tous les
éléments défectueux, doivent étre enlevés et remplacés, ou réparés a la charge de I'Entrepreneur avec
approbation de la maftrise d'ceuvre. Immédiatement avant la réception des travaux tous corps d'état.

L'Entrepreneur doit procéder a la dépose des protections et enlevement des protections en dur et
pelable et a I'exécution d'un nettoyage soigné de tous les parements.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

N

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achéevement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre
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Serrurerie

L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.
Les traits de niveaux.

La mise en place des huisseries, batis et précadres indiqués a son lot.
Seuils et appuis magonnés

Les rectifications du gros ceuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les tolérances de pose

fixées par les normes.

Les réservations importantes et pouvant étre la cause d'une faiblesse dans : le dallage, les murs

et ou planchers.

Travaux a la charge du lot platrerie

La finition périmétrique des ouvertures.

Travaux a la charge du lot menuiserie extérieur

La pose et repose des volets battants.
L'incorporation des fenétres dans les panneaux préfabriqués.

Travaux a la charge du lot peinture

Les peintures, lasures, vernis sur les baies quand ceci est stipulé.

Travaux a la charge du lot électricité

Les alimentations et raccordements pour serrures ou gaches électriques.
Les alimentations et raccordements électriques pour les motorisations de volets
Les liaisons équipotentielles des masses métalliques des menuiseries métalliques

Travaux a la charge du lot plomberie/CVC
La fourniture des entrées d'air de VMC

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce

descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs

et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le

titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement

exécutés parles titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent

lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros CEuvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L'ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP).

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette
derniére.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.1. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.
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3.1.2. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

Ouverture du portail d’accés au chantier (dans la cloture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

Ouverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

Ouverture de I'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. PORTAIL— PORTILLONS - CLOTURES

3.2.1. Portail coulissant

Fourniture et mise en ceuvre d’un portail coulissant motorisé remplissage a barreaudage, a réaliser sur

mesure, comprenant :

Hauteur 1,65 m / Passage libre 4,30 m;
Portique de guidage de section 150x50mm sur platine a cheviller.
Fourniture et pose du galet de guidage réglable ;
Poteau de butée de section 150x50mm a sceller ;
Vantail roulant composé :

o D’un encadrement de section 50x50mm ;

o De raidisseurs de section 50x50mm ;

o Remplissage en tble perforée dito cléture ;

o D’un soubassement de section 150x50mm uniquement si nécessaire a la stabilité et

au roulement du portail.

Serrure et gache : Locinox a canon européen
Verrou de pied ;
Rail en oméga de diam 2 Omm sceller au sol ;
Motorisation du portail roulant avec fourniture et pose d’'un moteur type MC200 de chez
Normaclo, comprenant les différents accessoires (feu clignotant, cellule de sécurité, double
éclairage MC200, barres palpeuses) et marquage au sol réglementaire a réaliser au présent
lot ;
Raccordement sur cables en attente de I'électricien, essais et mises en service ;
Télécommandes a fournir et a tester (2 a 3 télécommandes par logements, au choix du maitre
d’ouvrage).

Coloris : RAL gris foncé.
Compris longrine sous portail afin de fixer les poteaux du portail.

Mode métré : A l'unité.
Position : Acces véhicule, rue Louis Maillard
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3.2.2. Portillons accés piéton

Fourniture et mise en ceuvre d’un portillon simple suivant détail architecte, a réaliser sur mesure,
comprenant :

- Pose entre deux poteaux métalliques, dimension adaptée pour la bonne tenue de I'ensemble ;

- Potelets acier 60 x 60 mm, a chaque extrémité du portillon ;

- Cadres tubes acier 40 x 40 mm, en partie haute et basse du portillon ;

- Remplissage en panneau rigide idem cl6ture ;

- Y compris toutes sujétions de fixation adaptée au support.

- Ferme porte renforcé passage fréquent GR 400 a GR 500 (encastré au col) ;

- Gondage réglable, ouverture a 90° de @ 20 mm galvanisé a chaud, Gonds avec axe en inox et
capot de protection métallique ;

- 2 électro-aimants encastrés de 300kg chacun ;

- Poignée baton de maréchal en tube diamétre 25mm, hauteur 400 mm fixé suivant normes
PMR ;

- 1 bouton poussoir pour permettre I'ouverture en sortie y compris raccordement électrique a
la charge du lot « Electricité » ;

- Suivant typologie : digicode, lecteur badge, lecteur VIGIC, etc. Fourniture et pose a la charge
du lot « Electricité » ;

- Compris gache électrique, passe-cable, poteau technique pour intégration des boitiers de
controle d’acces ;

- Compris poteau supplémentaire pour intégration du bouton poussoir lorsque celui-ci ne peut
pas étre positionné a c6té du portillon car accessible depuis I'extérieur ;

- Toutes sujétions de fondation du portillon a prévoir au présent lot, de type massif béton ou
autre.

Hauteur : alignement de hauteur avec les clotures
Largeur : 1,00 m de passage libre.

Arase basse de 5 cm maximum du sol fini.

Coloris : RAL gris foncé.

3.2.2.1. Portillon accés rue Louis Maillard

Fourniture et pose d’un portillon dito description ci-dessus, composé :
- Digicode;
- Lecteur badge;

Mode métré : A l'unité.
Position : Acces piéton, rue Louis Maillard

3.2.2.2. Portillon accés rue Henri Brun

Fourniture et pose d’un portillon dito description ci-dessus, composé :
- Lecteur badge.

Mode métré : A l'unité.
Position : Acces piéton, rue Henri Brun
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3.2.2.3. Portillon acces logements T3

Fourniture et pose d’un portillon dito description ci-dessus, composé :
- Lecteur badge.

Mode métré : A l'unité.
Position : Acces piéton, entre les blocs de logements type T3

3.2.3. Clotures
3.2.3.1. Cléture en panneaux rigides doublée de végétaux

Fourniture et mise en ceuvre d’une cloture en panneaux rigides plats en acier galvanisé de type AXOR
Chic, ou techniqguement équivalent, comprenant :

- Poteau a encoches galvanisé et plastifié haute adhérence polyester de section 68 x 48 mm ;

- Entraxe avec poteau : 2035 mm ;

- Poteau (a sceller ou a visser) et platine suivant nécessité pour fixation dans plots béton ;

- Colliers de fixation ;

- Cléture en panneaux rigides plats a mailles 200 x 55,55 mm ;

- Compris obturateurs de poteaux si besoin ;

- Compris toutes sujétions de fixation adaptée au support ;

- Toutes sujétions de fondation de la cl6ture a prévoir au présent lot, de type massif béton

ou autre.

Fabrication en atelier.
Hauteur : 1,70 m, aligné au muret.
Coloris : RAL gris foncé.

NOTA : Si le terrain est en pente, prévoir des redans en décalant chaque panneau de 1 ou plusieurs
crans (1 cran = décalage de 10 cm) ou réaliser des redans par linéaire. Les poteaux sur lesquels les
redans sont réalisés devront avoir un scellement plus important.

Suivant localisation, certaines clotures seront doublées de végétaux de type bocage, prévus au lot
« VRD ».

Mode métré : Auml.
Position : En limité parcellaire et entre les jardins des logements, suivant plans
architectes.

3.2.3.2. Fermeture grillagée et porte

Fourniture et mise en ceuvre d’un ensemble grillagé toute hauteur (environ 2,30 m) comprenant les
éléments suivants :

- Fermeture grillagée sur toute la hauteur, compris structure primaire et secondaire suivant
nécessité ;
- Porte d’acces au jardin, toute hauteur largeur 100 cm, composé :
o Remplissage grillagé ;
o Béquille double;
o Cylindre sur organigramme ;
o Quincailleries : toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
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- Toutrenfort nécessaire pour I'intégration de la porte dans I'ensemble et pour les changements
d’angle suivant plans architecte ;

- Compris fixations ;

- Compris toute sujétion d’exécution et de parfait achévement.

Finition : RAL gris foncé.
Dimension 3,00 m x 2,30 m de hauteur.

Mode métreé : Auml.
Position : Fermeture entre carports et jardins des logements types T4 et T5

3.3. CARPORT ET PERGOLAS
3.3.1. CARPORT

Fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique servant de carport, comprenant :
- Ossature métallique composée d’arbalétrier support de pannes au pourtour de la structure ;

- Ossature métallique fixée en facade des maisons et des abris de jardin a 'aide d’équerre de
fixation ;

- Pannes métallique transversales disposées de facon a obtenir un espace identique entre
chaque panne, et fixées sur le cadre de la structure ;

- Etanchéité a réaliser entre I'ossature métallique et les facades ;
- Hauteur : alignée a la toiture des abris de jardin (environ 2,65 m) ;
- Teinte gris foncé ;

- Compris toutes sujétions de parfait achevement et de parfaite finition.

en acier themolaqué
teinte gris foncée

5 5 5 5
39 39 39 39 39
[F2.5
h 4

5 5 5 5 5
39 39 39 39 39 39 39 38 39

).

nUT YL

Détail carport

Mode métré : A l'unité.
Position : Chaque logements type T4 et T5
BURO3
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3.3.2. PERGOLAS

Fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique servant de pergolas, comprenant :

Poteaux métalliques avec platines pour fixation de I'ossature métallique et fixation au sol, pour
les pergolas en extrémité ;

Ossature métallique composée d’arbalétrier support de pannes au pourtour de la structure ;

Ossature métallique fixée en facade des abris de jardin a I'aide d’un profil mural support de
pannes ;

Pannes métallique transversales disposées de fagcon a obtenir un espace identique entre
chaque panne, et fixées sur le cadre de la structure ;

Etanchéité a réaliser entre I'ossature métallique et les facades ;
Hauteur : alignée a la toiture des abris de jardin (environ 2,55 m) ;
Teinte gris foncé ;

Toutes sujétions de fondation des poteaux a prévoir au présent lot, de type massif béton ou
autre ;
Compris toutes sujétions de parfait achevement et de parfaite finition.

Détail pergolas

Mode métreé : A l'unité.
Position : Chaque logements type T3
Eunn E Edition du 17/07/2023 Page 33 sur 34

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



LE NID CCTP lot N°05 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Serrurerie

3.4. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a I’évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ou les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera
au présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.

Tout manquement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. — LOT N° 05 — SERRURERIE

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise
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