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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CCTP

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de carrelages, faiences et

chapes, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
d'ceuvre dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de construction de 28 maisons individuelles :

Rue Henry Brun et rue Wiener
54 100 NANCY

Il @ pour but I'énumération des obligations particulieres et certaines prescriptions relatives aux
matériaux et ouvrages auxquelles les Entrepreneurs devront se soumettre. Il compléte également les
plans fournis dans le dossier de consultation.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que les indications des plans, du C.C.T.P. ou de toute autre
piece du dossier de consultation, n’ont pas de caractere limitatif et que, par suite, I'Entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son marché, tous les travaux que les usages de la profession
indiguent comme nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage. Il doit, en particulier, tenir compte
de toutes les prescriptions imposées par les décrets et arrétés concernant la construction.

L'ouvrage est prévu livré pour étre utilisé a bonne fin et en parfait état de propreté.

1.1.1. Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :

e Lot 01 — Gros ceuvre - Fondations

e Lot 02 — Charpente Couverture et Etanchéité
e Lot 03 - Fagades

e Lot 04 — Menuiseries extérieures

e Lot 05 —Serrurerie

e Lot 06 — Platrerie / Faux plafonds

e Lot 07 — Menuiseries intérieures

e Lot 08 — Peinture / Revétements muraux
e Lot 09 — Carrelages Faiences Chapes

e Lot 10 — Revétements de sols stratifiés

e Lot 11 - Chauffage / CVC

e Lot 12 — Plomberie

e Lot 13 — Electricité

e Lot14-VRD

e Lot 15— Espaces Verts

1.1.2. Maitre d’Ouvrage (MO)

Le Nid

26 Boulevard du 21¢™ RA
54 000 NANCY

Tél: 0383364220

Mail : technique@Ie-nid.fr

Euna E Edition du 17/07/2023

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Page 5 sur 35



LE NID
Construction de 28 maisons individuelles

CCTP lot N°09 — Indice C
Carrelages Faiences Chapes

1.1.3. Acteurs du Projet

Architecte :

ARTECH ARCHITECTES

4 Rue Henry Maret

57 000 METZ

Tél: 0387635940

Mail : artech-concept@wanadoo.fr

BET Structure GO :

QUB STRUCTURES

6 Rue de Haute Rive

57 070 METZ

Tél : 03 87 38 59 60

Mail : f.kurkiewicz@qubstructure.fr

BET VRD :

SEFIBA

2 Rue de Crédence

54 600 VILLERS-LES-NANCY
Tél:0383404301

Mail : sefiba@sefiba.com

Economiste :

SARL BURO 3

6 Rue du Pont Moreau
57 000 METZ
Tél:0354737071

Mail : contact@buro3.eu

Bureau de contrdle (BCT) et Coordination SPS :
BTP CONSULTANTS

92b Boulevard de la Solidarité

57 070 METZ

Tél: 0372395463

Mail CT : claire.bodeux@btp-consultants.fr
Mail CSPS : didier.golfouse@btp-consultants.fr
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1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.2.1. Caractere non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans,
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent. Toutefois ce cahier ne peut
prétendre a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer.
L'entrepreneur devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.
Il ne pourra en aucun cas arguer d’'une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et complete
exécution des ouvrages.

1.2.2. Caractere non limitatif de la D.P.G.F.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans les D.P.G.F. remis aux entreprises avec le dossier
d’appel d’offres, sont données a titre purement indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de
maniére a remettre un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans
le dossier d’appel d’offre.

1.2.3. Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. - Clauses et prescriptions générales
2.0. - Prescriptions techniques particulieres
3.0. - Devis descriptif et de position

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1. Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :

- Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux
qui le cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les
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documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou
D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B.

- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. Autres documents
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant
dans les travaux du présent lot.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur
devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1. Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc..., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc ..., ainsi
gue tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2. Prestations dues par lI'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages
- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux

- Lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc ... de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc ...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.
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1.4.3. Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont rattachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, etc ...

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4. Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui
incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.4.5. Vérifications des plans - Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des
conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages
et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.
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1.4.6. Plans de détail

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diamétres etc... utiles.

1.4.7. Conformité a la réglementation " Sécurité incendie "

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre I'incendie ", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a
ladite Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et
observations qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1. Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

1.5.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1 ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.
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Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommeément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur ; aura la faculté de faire agréer
par le Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions
de la l0i 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.
Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordinateurs
SPS, dont la mission s'exerce lors des phases de réalisation, par la création de plans particuliers d'un
College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) si le quota
réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- Participer activement a cette coordination

- Transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés.

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- Assister ala visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux
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- Désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations
directes ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7. SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants. L'entrepreneur devra
tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions particuliéres du
chantier dont notamment la mise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit,
nécessaires sur les batiments existants ainsi que toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous
désordres ou dommages si minimes soient-ils aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions
des travaux. Tous ces ouvrages font implicitement partie des prix du marché.

1.8. DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les
dimensionnement et quantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre
vérifiés par I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuels
nécessaires et d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.9. DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et le cas échéant au Bureau de
Contréle, avant toute exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- Ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- Ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- Les avis techniques des procédés ;

- Fiches techniques des matériaux et agréments ;

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre.
- etc

Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.
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1.10. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- Ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;
- Les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents visés au paragraphe 1.3. ci-avant et plus
particulierement a celles des documents énumérés ci-apres.

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché.

Nota :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la liste des Documents Techniques
Contractuels ci-dessous n’est qu'un simple rappel au présent lot. Chaque soumissionnaire est
réputé connaitre les dernieres MAJ de ces normes et donc celles en vigueur au moment de I'AO
du présent projet.

2.1.1. Eurocodes
Les ouvrages seront dimensionnés suivant les normes Eurocodes.

- Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

- Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

2.1.2. Regles de calcul

Le titulaire du lot s’engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu’a celles
des autres lots prévus dans ce projet, soit :

- Reégles NV 65 (Avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions

- Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (Décembre 1995). Regles de construction
parasismique -  Construction  parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception — Exécution

2.1.3. DTU et normes

DTU 26.1 : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 26.2 : Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 52.1: Travaux de batiments — Revétements de sol scellés

- DTU 52.2: Travaux de batiment — Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles

- DTU 52.10: Travaux de batiment — Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape et
dalle flottantes et sous carrelage scellés

DTU 53.2 : Travaux en batiment — Revétements des sols PVC collés
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DTU 65.14 : Travaux de batiment — Exécution de planchers chauffants a eau chaude

NF EN 12004 : Colles a carrelage — Exigences, évaluation de la conformité, classification et
désignation

NF EN 12058 : Produits en pierre naturelle - Dalles de revétement de sols et d'escaliers

NF EN 12808 : Mortiers de joints pour carrelages

NF EN 13813 : Matériaux de chape et chapes — Matériaux de chapes — Propriétés et exigences
NF EN 13748 : Carreaux de mosaique de marbre

NF EN 13888 : Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences,
évaluation de la conformité, classification et désignation

NF EN 14411 : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et
vérification de la constance de performance et marquage

NF EN 14891 : Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage
collé - Spécifications, méthodes d'essai, évaluation de la conformité, classification et
désignation

NF EN 197 : Ciment : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments ;
NF EN ISO 10545 : Carreaux et dalles céramiques

NF B10-601 : Produits de carriére - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des
pierres naturelles

NF P13-301 : Céramique - Briques creuses de terre cuite
NF P13-304 : Briques en terre cuite destinées a rester apparentes
NF P13-306 : Blocs perforés en terre cuite destinés a rester apparents

NF P18-508 : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critéres
de conformité

NF P18-509 : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critéres
de conformité

Isolation acoustique des planchers :

NF EN ISO 354 : Acoustique - Mesurage de I'absorption acoustique en salle réverbérant

NF EN 1SO 717-1 : Acoustique - Evaluation de I'isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction - Partie 1 : isolement aux bruits aériens

NF EN ISO 10140 : Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments
de construction

2.1.4. Classement UPEC

Les revétements de sol devront étre adaptés a la nature et a l'utilisation des locaux dans lesquels ils

sont a poser, selon le classement UPEC.

2.1.5. Autres documents techniques

Les avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de
constructions non traditionnels.
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- Les regles professionnelles certification ACERMI (Association pour la certification des
matériaux isolants).

- Cahier publié par la Chambre Syndicale des Entreprises d’étanchéité multicouches dans sa
derniére édition.

- Toutes les normes frangaises applicables a la fabrication des produits proposés dans le cours
du présent document.

2.1.6. Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales
d’acoustique en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité
acoustique du batiment.

2.1.7. Regle thermique

L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux
réglementations concernant la RE 2020 et la prise en compte de ses exigences et méthodes.

2.1.8. Législation sur I'accessibilité aux handicapés

L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite
(PMR), notamment quant aux positions des portes fenétres par rapport aux parois adjacentes, la
hauteur des seuils des menuiseries pour les terrasses et balcons accessibles, la largeur minimale des
acces, etc. (Arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
148 a R.111-18-7 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.)

2.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient
concernant l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence
sur la réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n’accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait
gue des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché,
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mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les
regles de I'art, les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

2.3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

L'ensemble des implantations et piquetages sera a la charge du présent corps d’état, pour ses
ouvrages. Ces implantations et piquetages seront a faire agréer par le Maitre d’Oeuvre.

2.4. TROUS, SCELLEMENTS ET TOUTES RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres corps d’état toutes sujétions de trous,
scellements, réservations en temps utile.

Dans le cas ou ces réservations n'auraient pas été demandées en temps utile par I'Entrepreneur de
second ceuvre intéressé, les trous, saignées, feuillures seront exécutés par les entrepreneurs chargés
des structures et/ou des supports et seront a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5. FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des fournitures, matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages seront
neufs et de qualité avec indication de leur provenance.

lls devront répondre aux normes et aux spécifications des documents techniques contractuels.

Les marques de matériaux citées dans le présent descriptif sont indicatives. Les entreprises pourront
proposer des matériaux d’autres marques répondant aux exigences du marché.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu’ils proposent aux
exigences décrites par les pieces du marché.

2.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

2.6.1. Travaux de revétements durs

Les regles d'exécution et de mise en ceuvre sont précisées au D.T.U.
L'entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf spécifications contraires au présent document.

2.6.2. Travaux préparatoires
2.6.2.1. Préparation de support

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support,
pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence des supports
a réaliser.

Pour les revétements en carrelage collé, avant toute pose du revétement, il faudra réaliser un enduit
de lissage au sol et un enduit de ragréage au mur. Le choix du type de produit a employer pour I'enduit
de lissage de sol sera du ressort de I'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du
support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particulieres du chantier
et du classement UPEC du local considéré.
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2.6.2.2. Ravoirage

La chape de ravoirage permet d’atteindre la cote de niveau souhaitée en cas de forte épaisseur a
rattraper et, éventuellement, d'y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d'électricité.

2.6.2.3. Couche de désolidarisation

Cette couche, éventuellement nécessaire, est destinée a désolidariser la forme du support ou le
mortier de pose des couches sous-jacentes. Une surépaisseur ou un exces d'humidité peut entrainer
des désordres. Elle est constituée soit d’un film de polyéthylene, soit d’un lit de sable, soit d’un feutre
bitumé.

2.6.2.4. Revétement d’étanchéité

Les revétements de sols ne pouvant assurer par eux-mémes |'étanchéité, un revétement d'étanchéité
est réalisé conformément aux dispositions de la norme.

2.6.2.5. Isolants

La mise en place des isolants doit étre faite de fagon a obtenir une continuité de I'isolation et éviter la
lame d'air sous l'isolant. En particulier, tout isolant rigide ayant une fleche supérieure a 4 mm/m sera
rebuté ou découpé. Des précautions doivent étre prises pour empécher la pénétration de la laitance
dans les joints entre panneaux, rouleaux ou entre panneaux et mur.

2.6.2.6. Préparation support en pose collée

Dans le cas de béton autoplagcant (BAP) ou de béton ayant recu un produit de cure, le grenaillage,

sablage ou pongage abrasif sera préalablement effectué avant la pose de I'élément de revétement.
Par temps chaud, il faudra prévoir I’"humidification du support si celui-ci est trés absorbant ou a subi
une exposition au soleil.

Les défauts localisés, jusqu'a 10 mm d'épaisseur, traités au moyen du mortier-colle a consistance
normale la veille de la pose.

2.6.3. Chapes pour carrelages collés

Pour les chapes rapportées, a surface doit étre rendue rugueuse si nécessaire par des moyens manuels
ou mécaniques.
L'épaisseur minimale de ces chapes est de 3 cm.

Pour les chapes flottantes, elles sont réalisées uniquement dans les locaux a sollicitations faibles. Selon
le type d'isolant, le support pourra étre brut ou devra étre surfacé, et I'entrepreneur du présent lot
aura a effectuer tous les travaux préparatoires nécessaires a ce sujet.

La chape doit étre impérativement désolidarisée de toutes les parois verticales, y compris en pieds
d'huisserie et seuil, et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets, etc.). Pour
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cela une bande compressible, de 5 mm minimale d'épaisseur en cas de plancher chauffant et de 3 mm
minimum dans tous les autres cas doit étre mise en place en périphérie.
L’épaisseur minimale de ces chapes est indiquée dans le DTU 26.2, en fonction du support.

Lors de I'exécution des chapes, |'entrepreneur devra :

- Respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;

- Prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement conformément aux prescriptions indiquées
dans les normes et DTU.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer ou des couvre-joints rigides
a poser, I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un
matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte
pour I'emploi prévu compte tenu de 'usage futur des locaux.

Pare-vapeur :
Au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou tres chauds, il peut étre nécessaire de prévoir un pare-

vapeur. Sauf si l'isolant comporte déja un pare-vapeur incorporé.
Ce pare-vapeur devra étre disposé sur le support avant exécution de la chape ou avant mise en place
de l'isolant dans le cas de chape flottante.

Armatures dans chape :

Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le
plus prés possible du plan médian de la chape et la chape devra étre coulée en 2 fois.

2.6.4. Mise en ceuvre des carrelages

Les carreaux reposent par l'intermédiaire du mortier de scellement sur les supports, sur les formes,
sur les isolants ou sur les couches de désolidarisation.

Pose adhérente :

La pose sur support sans désolidarisation n'est autorisée que sur les dalles de béton et les planchers a
poutrelles et entrevous rejointoyés transversalement.

L'épaisseur du mortier de pose est de 2 cm a 4 cm suivant la nature et les dimensions du matériau
employé, sans étre localement inférieure a 1 cm.

Pose désolidarisée :

La pose sur couche de désolidarisation sera soit avec un film de polyéthyléne d'au moins 150 microns
d'épaisseur ou avec un feutre bitumé type 36 S, soit avec un lit de sable de 1 cm.

Les données relatives au mortier de pose (épaisseur, présence ou non d'une armature) seront
indiquées par |'entreprise avant toute exécution, I'armature considérée étant un treillis métallique.

Mode de pose :
La pose a la bande, au cordeau et au pilon qui nécessite un dosage en liant supérieur a celui de la pose

ala régle. La pose a la bande est effectuée au cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier. Alignés
par bande entre regles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et a la batte au fur et a mesure de
|'avancement avant le début de prise du mortier.
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La pose a la régle est réalisée en étalant le mortier qui est ensuite tiré a la regle, compacté et taloché.
Puis, une barbotine de ciment pur est répandue a la surface du mortier. L'épandage de barbotine peut
étre remplacé par un saupoudrage de ciment pur, suivi ou non d'un lissage a la truelle. Ces opérations
ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de telle facon que le battage ait lieu sur le
mortier encore plastique. Le mortier doit refluer partiellement dans les joints.

Joints :
Les joints de dilatation doivent étre respectés dans al forme, dans le mortier de pose et dans el
revétement.

Les joints de retrait du gros ceuvre, qui n'intéressent pas |'épaisseur totale du dallage béton, peuvent
étre franchis par le revétement sans précautions particuliéres.

Les joints de fractionnement du revétement sont réalisés en fonction du mode de pose :

- Pose adhérente: Les surfaces supérieures a 60 m? sont fractionnées. Les couloirs sont
fractionnés par tranches de I'ordre de 8 m de longueur. Ces fractionnements sont exécutés
dans la totalité de I'épaisseur du mortier de pose et du revétement.

- Pose désolidarisée : Le fractionnement des surfaces est ramené a 40 m2. Ces fractionnements
qui sont exécutés dans la totalité de I'épaisseur du mortier de pose et du revétement peuvent
étre déportés jusqu'a la ligne de joint la plus proche.

Les joints de fractionnement doivent avoir, en général, au moins 5 mm de largeur (3 mm dans le cas
de joints sciés), et étre garnis d'une matiére résiliente.

Pour le joint périphérique, a défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 3 mm doit
étre réservé entre la derniére rangée de carreaux et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi
gu'autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le mortier de pose et la forme. Ce joint peut étre
supprimé pour les surfaces inférieures ou égales a 7 m2.

La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux, a savoir :
- Joint réduit : jusqu'a 2 mm de largeur ;
- Joint large : de 2 mm a 10 mm de largeur ;
- Joint tres large : largeur supérieure a 10 mm.

Les joints sont remplis apres durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tot 24 h apres la
pose.

Niveau des sols finis :
Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau

au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.
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2.6.5. Ouvrages complémentaires
2.6.5.1. Plinthes

Les plinthes sont droites, a gorge ou a talon. Les matériaux doivent répondre aux prescriptions de la
norme.

Le mortier de pose est le méme que celui employé pour un revétement de méme nature.

La mise en ceuvre doit assurer, sauf cas particulier, la planéité des faces vues des plinthes ainsi que
I'alignement continu des bords supérieurs. Le mortier de pose doit avoir une épaisseur d'environ 1 cm.
Le remplissage des joints est exécuté conformément a la norme.

Lorsque le carrelage est désolidarisé du support ou posé sur isolant de classe de compressibilité 1, le
joint périphérique doit étre respecté et la plinthe scellée uniquement sur le support vertical. Ce joint
peut étre réalisé en retournant le relevé de désolidarisation (polyane, feutre 36 S) ou d'isolation sous
la plinthe et en le coupant au ras de celle-ci aprés scellement.

2.6.5.2. Seuils

L'arase réservée au seuil doit permettre de réaliser la continuité horizontale des revétements de sol
d'une piéce a l'autre sauf cas particuliers.

Pour les seuils extérieurs, ils doivent étre traités comme les paliers ou marches d'escaliers, a la
condition de présenter, en outre les qualités mécaniques et physiques des revétements de sol posés a
|'extérieur des batiments. Dans le cas de perrons fondés indépendamment de la construction, le
revétement de sol doit respecter le joint de rupture du gros ceuvre. Ce joint est rempli d'une matiére
résiliente et peut étre recouvert d'un couvre-joint approprié.

2.6.5.3. Revétement des escaliers

Les surfaces destinées a recevoir les marches et contremarches doivent toujours étre rugueuses pour
permettre I'adhérence du mortier de pose.

La fixation des dalles et éléments spéciaux de marches en céramique et matériaux naturels est
effectuée a l'aide d'un des mortiers définis dans les DTU.

Les revétements des contremarches sont scellés directement sur le support et recouvrent la marche
inférieure. Les plinthes rampantes ou a crémailléres se posent comme des plinthes droites.

2.6.5.4. Trappe de visite des baignoires

Trappes de visite de baignoires encastrées (traditionnelles), devront étre réalisés en conformité avec
les prescriptions du DTU correspondant.

2.6.5.5. Paillasses diverses

Elles seront réalisées suivant les plans de |'architecte et suivant leur utilisation.

2.6.6. Mise en ceuvre sols extérieurs

Cette partie s'applique aux parties externes des batiments (telles que balcons, terrasses, loggias, plages
de piscine) et aux revétements des dallages sur terre-plein (tels que voies piétonnes, aires de plain-
pied, plages de piscines).
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Elle ne s'applique pas aux zones normalement ouvertes a la circulation des véhicules a moteur.

Pour les circulations sur sol mouillé, il est nécessaire de considérer I'aspect glissance du revétement.
Le CCTP donnera toutes indications a cet égard. Les matériaux de revétements utilisables sont
conformes a la norme.

La désolidarisation est obligatoire sur les planchers récents (moins de six mois d'age) et sur les dallages
récents (moins d'un mois d'age). La désolidarisation n'est possible que lorsque le support est en pente.

Les carreaux céramiques de grandes dimensions d'une surface au moins égale a 900 cm doivent étre
enduits sur leur face de pose d'une barbotine de ciment pur.

Le revétement fini doit présenter une pente générale de 1 %.

2.6.7. Mise en ceuvre de revétements attachés en pierre minces

Les agrafes fixées par scellement dans le support doivent étre scellées au moyen de mortier de ciment
; enintérieur, a I'abri de I'humidité, elles peuvent étre scellées au platre. Le calepinage doit étre étudié
de maniere a ce que les attaches d'une méme plaque soient scellées dans un support de méme nature.

La fixation des agrafes mécaniquement est autorisée dans les supports en magonnerie ou béton, sous
réserve de justification de la résistance aux efforts de traction que les chevilles doivent supporter, et
de durabilité. Les chevilles doivent faire I'objet de justifications particuliéres pour le support concerné
: Avis Technique ou Agrément Technique Européen.

Les polochons entourent compléetement les attaches et doivent recouvrir complétement les
scellements lorsqu'ils existent. Leur diameétre est de I'ordre de 10 cm. Leur épaisseur est égale a celle
du vide entre la pierre et le support.

Les polochons en platre sont interdits en revétements extérieurs. Les polochons continus sont
interdits.

Joints :

Dans le systeme de revétements attachés par agrafes métalliques et polochons ou les plaques voisines
sont solidaires de fagon rigide méme si les joints entre plaques sont ouverts, il faut ménager des joints
souples de fractionnement dans le revétement en complément des joints courants entre plaques.
Ces joints peuvent étre garnis au mortier de ciment. Leur épaisseur minimale est de 5 mm et leur
épaisseur maximale est limitée a 10 mm.

Les fixations des revétements par des attaches métalliques fonctionnant sans intervention d'un
polochon sont de deux types :

- Soit les attaches métalliques sont fixées mécaniquement au support [en général par
I'intermédiaire de chevilles ;
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- Soit les attaches métalliques sont scellées au mortier dans le support.

Une lame d'air minimale ventilée d'au moins 2 cm d'épaisseur doit étre ménagée entre le dos de la
pierre et le support ou l'isolant fixé sur le support.

Fixation des plaques par ergots dans les chants. Un ergot est une tige cylindrique métallique de méme
nature que l'attache, de 4 mm a 8 mm de diametre, dont la longueur doit permettre une pénétration
minimale de 25 mm dans le chant d'une plaque.

Les ergots pénetrent dans les chants verticaux ou horizontaux des plaques selon la position des
attaches.

Joints :

Les joints peuvent étre laissés ouverts afin de ne pas contrarier les mouvements entre plaques de
revétement. lls doivent cependant a cet effet avoir une largeur minimale de 6 mm pouvant étre réduite
localement a 3 mm au niveau de I'attache, et leur largeur maximale est de 25 mm. Lorsque les attaches
sont trop épaisses pour permettre de garantir cette largeur minimale de 3 mm, la pierre est engravée
au niveau de l'attache.

Les joints peuvent étre calfeutrés au mastic souple ou garnis au mortier de ciment, de chaux
hydraulique ou au mortier batard.

Le revétement se compose de trois parties :

- Une ossature intermédiaire qui permet de fixer un revétement en plaques de pierre,
indépendamment de la nature du support ;

- Une lame d'air ventilée d'au moins 2 cm d'épaisseur entre le dos de la pierre et le support ou
I'isolant thermique fixé sur celui-ci ;

- Les plaques de pierre fixées mécaniquement sur cette ossature.

La fixation des attaches sur les plaques de pierre est faite conformément aux prescriptions définies
dans les articles les concernant. La fixation des attaches sur I'ossature intermédiaire se fait par vissage,
boulonnage, soudure ou tout autre dispositif équivalent. Dans tous les cas, un dispositif anti-
glissement doit étre prévu.

Joints :
Les joints sont réalisés par agrafe et polochon de platre armé de filasse. Les agrafes sont retournées
sur l'ossature et entierement enrobées par le polochon.

2.6.8. Tolérance

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache,
ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, I’ensemble conforme aux prescriptions du
présent CCTP.

Planimétrie générale :
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Une regle de 2 metres, appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra pas
faire apparaitre entre les points les plus saillants et les points les plus en creux, un écart supérieur a 3
mm (trois millimetres).

Planéité locale :
Une regle de 20 centimeétres appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra

pas faire apparaitre entres les points les plus saillants et les plus en creux, un écart de 1 mm.

Alignement :
Une régle de 2 métres, posée a plat, ne devra pas faire apparaitre de différence dans I'alignement des

joints supérieurs a 0,5 mm (un demi-millimétre).

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures,
bosses ou flaches supérieurs au tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusées et déposées, et refaites par I'entrepreneur a ses
frais.

2.6.9. Protections

A la charge du présent corps d'état toutes protections nécessaires de ses ouvrages jusqu’a la livraison
du projet.

2.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les
supports, en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur responsable des supports.

2.8. LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état, et en particulier.

Travaux a la charge du lot gros-ceuvre
L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

Les traits de niveau

Les travaux de rebouchage du bullage béton

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot menuiseries intérieures

Les travaux d'ajustage éventuel des portes.
La repose des vantaux apres l'intervention des lots de revétements de sols.
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Travaux a la charge du lot platrerie

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens.

Travaux a la charge du lot plomberie

La fourniture des siphons de sol.
La dépose et la repose des appareils sanitaires si besoin.

Travaux a la charge du lot électricité

Les liaisons équipotentielles éventuelles.

2.8.2. Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs
et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
titulaire du présent lot a la solution de base faisant |'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent
lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les consommations eau, téléphone et électricité seront imputées au compte prorata ainsi que toute
autre prestation que les entreprises souhaiteraient partager d'un commun accord. La gestion du
compte-prorata sera réalisée par le lot Gros (Euvre. Le compte prorata prendra en charge les
prestations de nettoyage de chantier si les nettoyages individuels n'étaient pas satisfaisants, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire
du présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant
commande et fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter
des normes de sécurité incendie des batiments d’habitation et d’accessibilité PMR qui ne seraient
pas prévus au présent CCTP.

Les travaux seront réalisés sur un terrain vierge de construction.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du portail de chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, maintenir les portes des
logements fermées, signaler chacun de leurs ouvriers par le port d’un badge ou d’une tenue
comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a 'avance le Maitre d’Oeuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur contréle
avec la mattrise d’ceuvre, etc.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des
caractéristiques du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’'implantation fournis avec le présent dossier d’appel d’offre, sont donnés a titre indicatif.
L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur
titulaire du présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a
fournir par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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3.1. DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents
demandés (dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre
1.10 du présent CCTP) en 3 exemplaires papier et 1 clé USB.

Mode de métré : au forfait.

3.1.2. Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer |'enlévement de la protection et le nettoyage des éléments
protégés.

Mode de métré : au forfait.

3.1.3. Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se
fera au moyen d’une bache en non tissée parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres
lots sur cette derniéere.

Mode de métré : au forfait.

3.1.4. Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour
la réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.5. Chauffage pour séchage

Le présent lot aura a sa charge un ou plusieurs chauffages d’appoint nécessaire pour le séchage de
platres, chapes, peintures ou autres, si les conditions hygrométriques ou de température de I'air
ambiant ne répondent pas aux dispositions du DTU correspondant.

Mode de métré : au forfait.
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3.1.6. Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera
utile pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : au forfait.

3.1.7. Ouverture et fermeture du chantier

A compter de I'arrivée de I'entreprise de Peintures sur le chantier, celle-ci aura a sa charge et ce jusqu’a
réception compléte des ouvrages, I'ouverture et la fermeture du chantier, a savoir :

- Ouverture du portail d’acces au chantier (dans la cloture périphérique) le matin, et fermeture
le soir;

- OQOuverture des logements le matin et fermeture a clé le soir une fois les barillets définitifs
posés ;

- Ouverture de l'accés chantier dans le batiment le matin (porte du Hall par exemple) et
fermeture a clé le soir ;

- Fermeture des Menuiseries Extérieures de chaque appartement le soir ;

Mode de métré : au forfait.

3.2. CHAPES

3.2.1. Isolant sous chape des pavillons T3

Fourniture et pose d’un isolant sous chape flottante en panneau de polyuréthane, épaisseur 80 mm
(R=3,70 m2.K/W).

Isolant de type EFISOL TMS MF ou équivalent, constitué de mousse de polyuréthane isolante revétue
d’un parement multicouche sur chaque face.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Fourniture et pose d’une sous couche acoustique mince permettant l'isolation acoustique aux bruits
d'impact. Sous couche de type VELAPHONE CONFORT ou équivalent permettant une réduction de
bruits de chocs pondérés a 19 dB.

Une bande de rive polyéthylene avec une jupe adhésive sera mise en ceuvre en périphérie des pieces
afin d'assurer la dilatation de la chape flottante par rapport aux parois.

Compris toutes sujétions de fournitures, mise en ceuvre, protections et nettoyage apres travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Mode de métré : au m?
Position : Sous I’ensemble des chapes du RDC des pavillons T3.

3.2.2. Isolant sous chape des pavillons T4

Fourniture et pose d’un isolant sous chape flottante en panneau de polyuréthane, épaisseur 100 mm
(R=4,65 m2.K/W).

Isolant de type EFISOL TMS MF ou équivalent, constitué de mousse de polyuréthane isolante revétue
d’un parement multicouche sur chaque face.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.
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Fourniture et pose d’une sous couche acoustique mince permettant l'isolation acoustique aux bruits
d'impact. Sous couche de type VELAPHONE CONFORT ou équivalent permettant une réduction de
bruits de chocs pondérés a 19 dB.

Une bande de rive polyéthyléne avec une jupe adhésive sera mise en ceuvre en périphérie des pieces
afin d'assurer la dilatation de la chape flottante par rapport aux parois.

Compris toutes sujétions de fournitures, mise en ceuvre, protections et nettoyage aprés travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Mode de métré : au m?
Position : Sous I’ensemble des chapes du RDC des pavillons T4.

3.2.3. lIsolant sous chape des pavillons T5

Fourniture et pose d’un isolant sous chape flottante en panneau de polyuréthane, épaisseur 120 mm
(R=5,55 m2.K/W).

Isolant de type EFISOL TMS MF ou équivalent, constitué de mousse de polyuréthane isolante revétue
d’un parement multicouche sur chaque face.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Une bande de rive polyéthylene avec une jupe adhésive sera mise en ceuvre en périphérie des pieces
afin d'assurer la dilatation de la chape flottante par rapport aux parois.

Compris toutes sujétions de fournitures, mise en ceuvre, protections et nettoyage aprées travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Mode de métré : au m?
Position : Sous I’ensemble des chapes du RDC des pavillons T5.

3.2.4. VARIANTE : Isolant sous chape des pavillons T3 et T4 de 120 mm

Fourniture et pose d’un isolant sous chape flottante en panneau de polyuréthane, épaisseur 120 mm
(R=5,55 m2.K/W).

Isolant de type EFISOL TMS MF ou équivalent, constitué de mousse de polyuréthane isolante revétue
d’un parement multicouche sur chaque face.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Une bande de rive polyéthylene avec une jupe adhésive sera mise en ceuvre en périphérie des pieces
afin d'assurer la dilatation de la chape flottante par rapport aux parois.

Compris toutes sujétions de fournitures, mise en ceuvre, protections et nettoyage aprées travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Mode de métré : Pour mémoire.

Position : Sous I’'ensemble des chapes du RDC des pavillons T3 et T4.
3.2.5. Chape flottante au mortier ciment

Réalisation d’une chape, comprenant :

- Une bande compressible de 3 mm minimum en périphérie. Cette bande périphérique doit
partir du support et dépasser d'au moins 2 cm la surface finie, avant d'étre arasée.

- Une chape flottante au mortier ciment, au dosage de :

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Edition du 17/07/2023 Page 29 sur 35



LE NID CCTP lot N°09 — Indice C
Construction de 28 maisons individuelles Carrelages Faiences Chapes

e Sable sec satisfaisant a la norme P 18-541

e Ciment a prise non rapide de type CPJ-CEM 11 32.5 ou analogue au dosage de 350 a 400
kg par m3 de sable sec

e Epaisseur de 50 mm suivant études thermiques, a valider avec le BET Structure.

- Compris armature en treillis soudé en une nappe. Type et poids du treillis soudé a déterminer
par l'entrepreneur en fonction de I'épaisseur de la chape, de son dosage et des sollicitations
auxquelles le revétement de sol sera soumis ;

- Compris toutes sujétions de réservation demandée par les autres lots ;

- Compris exécution de tous joints de fractionnement réglementaire a sec ou par sciage
mécanique et réalisation de forme de pente vers les siphons dans les locaux concernés.

- Finition surfacée, finie aux caractéristiques voulues pour recevoir un revétement de type sol
carrelé ou sol souple.

Mode de métré : au m?
Position : Pour 'ensemble des rez-de-chaussée des logements hors salles de bain et salles
d’eau.

3.2.6. Complexe chape pentée et SEL pour salles de bain et salles d’eau

Réalisation d’'un complexe chape pentée et SEL sous ATex et Avis Techniques, constitué d’une
étanchéité de plancher sous une chape, et revétue d’un revétement céramique, destiné a la réalisation
de salles d’eau individuelles accessibles aux personnes en situation de handicap avec intégration d’une
zone douche zéro ressaut (fagon douche a l'italienne) et décloisonnée, de type WEBER SYS HYDRO
SILENCE de chez SAINT-GOBAIN WEBER ou strictement équivalent, comprenant :

- La réalisation d’'une chape pentée, sous Avis Technique, réalisée a partir d’'un mortier a base
de liant hydraulique pour réaliser des formes de pentes a gacher uniquement sur chantier avec
de I'eau, du méme fabricant que le complexe et mise en ceuvre suivant ses recommandations,
destinée a étre revétues par un carrelage collé, de type WEBERNIV ou WEBER CHAPE RAPIDE.
Y compris :

o Réalisation des formes de pentes ;
o Compris toutes sujétions de réservation demandée par les autres lots ;

o Compris exécution de tous joints de fractionnement réglementaire a sec ou par sciage
mécanique et réalisation de forme de pente vers les siphons dans les locaux concernés.

o Finition surfacée, finie aux caractéristiques voulues pour recevoir un revétement de type
sol carrelé ou sol souple.

o Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires a la parfaite finition des ouvrages,
joints de fractionnement, de dilatation et de retrait, cornieres, etc.

- La mise en ceuvre d’'un SEL pour local classé P3 au plus, sous Avis Technique, de type
« WEBERTEC SUPERFLEX D2» ou « WEBERSYS HYDRO STOP », conformément aux
recommandations du fabricant, appliqué en 2 couches a la taloche crantée 5x5 mm ou a la
brosse BMI, pour une épaisseur moyenne totale du film sec de 2 mm, sans jamais étre
ponctuellement inférieure a 1 mm.

Y compris :
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o Traitement des points particuliers
o Remontées sur les parois verticales et huisseries

o Tous produits connexes, primaires, bandes de pontage, angles préformés rentrants et
sortants, ...

Réalisation a faire selon les prescriptions du fabricant.

Mode de métré : au m?
Position : Pour les salles de bains et salle d’eau

3.2.7. lsolant acoustique sous carrelage collé

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation phonique sous carrelage d’un ALw de 19 dB, comprenant :
- Nettoyage et ragréage éventuel du support ;

- Pose d’un joint mousse périphérique sur le pourtour de la piece au ras du plancher en retirant
le film de protection de la face adhésive de la bande ;

- Pose des plaques par collage (utilisation d’'une colle préconisée par le fabriquant et avis
technique) ;

- Toutes les jonctions avec des surfaces verticales seront soigneusement traitées avec un joint
mousse adhésif, afin d’éviter les ponts phoniques entre le carrelage et les murs, cloisons ou
pénétrations verticales.

- Y compris toute sujétion d’exécution et de finition.

L’ensemble sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant (notice de pose) et a I'avis
technique, compris toutes coupes et traitement des points particuliers.

Mode de métré : au m?
Position : Pour les salles d’eau au R+1.

3.3. CARRELAGE

3.3.1. Revétement de sols gres cérame des logements

3.3.1.1. Carrelages zones courantes

Fourniture et pose d'un revétement de sol en carrelage au minimum conforme au classement UPEC
du local, comprenant également la réception du support conformément au DTU, la préparation du
support, (rebouchages ou ragréages localisés, préparation de la colle a carrelage et du matériau de
revétement), le ragréage ponctuel de remise a niveau si nécessaire (classement P3).

Pose par double encollage sur chape ou dallage lissé conformément au cahier du CSTB 3265 a 3268,
au moyen d'un mortier-colle déformable monocomposant a hautes performances de classe C2S1-ET,
compatible avec les supports, le type de carreaux choisis et I'exposition a I'eau et I'humidité des locaux
(classement du local), sous certification, conforme aux prescriptions du fabricant et agréée par le
Controleur Technique. Joint périphérique de 5 mm de largeur minimale, le long des murs, poteaux et
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butées verticales doit étre prévu. En local humide, il doit étre rempli avec un mastic élastomeére de 1°

catégorie

Pose a joints de 3 mm.
Pose du carrelage selon calepinage de I'architecte.

Mode de métré : au m?

Position : Pour 'ensemble des travaux décrit ci-apres, suivant plans architectes.

3.3.1.1.1. Intérieur logement — Piéces humides

Gres cérame pleine masse dans la gamme du promoteur.
Coloris au choix de I'architecte et dans la gamme proposée.
Classement UPEC : U2S P2 E2 C1.

Format minimum : 30x30 ou 45x45

Position : Salle de bain et Salle d’eau au RDC et R+1.

3.3.1.1.2. Intérieur logement — Piéces seches

Gres cérame pleine masse dans la gamme du promoteur.
Coloris au choix de I'architecte et dans la gamme proposée.
Classement UPEC : U3 P2 E1 CO.

Format minimum : 30x60 ou 45x45 cm

Position : Entrée, Séjour/Cuisine, Cellier et Placard.

3.3.1.2. Plinthes assorties

Fourniture et pose de plinthes en carrelage, comprenant :

- Plinthes assorties au revétement "grés cérame" défini ci-dessus (coloris, format, et série) ;

- Hauteur minimum de 7 cm avec alignement des joints verticaux et horizontaux ;
- Pose ajoint serrés de largeur réguliere de 3 mm, dans la continuité des joints au sol ;

- Pose par double encollage sur support ;

- Joint souple sur plinthe, en partie haute (acrylique sur zones peintes et silicone sur les autres

zones) ;
- Désolidarisation de la plinthe par rapport au carrelage ;
- Toutes sujétion d’exécution et de parfait achévement.

Dans les locaux comportant un revétement grés cérame et une faience murale, cette derniére

descendra jusqu'au sol, sans plinthes, sauf indication contraire. Dans ce cas, la faience devra étre

désolidarisées du revétement de sol dur.

Mode de métré : auml.
Position : Salle d’eau, Salle de bain, Entrée, Séjour/Cuisine, Cellier et Placard.
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3.3.1.3. Profilés de jonctions et barres de seuils

Fourniture et pose de tous les profilés de jonction (de diminution, de jonctions diverses sols/mur,
sols/sols, mur/plinthes, plinthes/sols), ainsi que de toute barre de seuil, couvre-joint de dilatation,
nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des revétements de sols carrelés suivant prescriptions du
fabricant.

Traitement des joints au droit des portes et a la jonction de tous les revétements de sol de nature
différente par un seuil en inox ou aluminium vissé.

Compris coupes et tous détails pour une parfaite fixation et une parfaite finition.

Teinte et aspect, au choix du maftre d’ceuvre en phase travaux dans la gamme compléte des fabricants.

Mode de métré : au ml.
Position : Pour I’ensemble des travaux décrit ci-avant.

3.4. TABLIER DE BAIGNOIRE

Fourniture et pose de panneaux hydrofuge de type WEDI ou équivalent, avec réservation pour trappe
de visite, et joints lissés acryliques au pistolet en périphérie de la baignoire.

Panneau formant tablier de baignoire de 20 mm d’épaisseur minimum, support d’une faience
d’habillage.

Pose compris toutes sujétions de coupes, découpes, calfeutrement des joints, bande d’armature
étanche aux angles et raccords, bouchage des trous et fentes.

Tablier a réaliser complétement sur 1,2 ou 3 c6tés suivant localisation. Toutes adaptations nécessaires
pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Fourniture et pose d'une trappe de visite incorporée. Trappe de visite a carreler, cadre fixé dans
panneaux, et ouvrant a bascule par simple pression de dimension 400 x 400.

Mode de métré : au m?
Position : Tablier de baignoire salle de bain a I'étage des logements.
3.5. FAIENCE

3.5.1. Etanchéité sous faience — zones courantes

Fourniture et pose d'une protection a I'eau sous faiences pour protéger les parois verticales dans les
locaux humides.

Le systeme d'étanchéité sera fonction du revétement et du classement UPEC du local. Par ailleurs le
classement du revétement sera au moins égal a celui du local.

L'entreprise devra fournir la totalité des avis techniques pour approbation, avant mise en ceuvre.

Mise en ceuvre, suivant prescription du fabricant, d'une protection a I'eau sous carrelage en 2 couches
(0,5 mm d'épaisseur moyenne) comprenant le nettoyage et lessivage des supports (dépoussiérage,
grattage des colles, traces de platre, laitance du béton...), le traitement de la totalité des fissures,
|"application au rouleau d'un primaire bouche-pores et d'adhérence a base de résine synthétique et
I"application au rouleau, en 2 couches perpendiculaires, de I'étanchéité a base de résines synthétiques,
charges minérales fines.
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Traitement des points singuliers (ol une attention particuliere sera exigée) dans les angles rentrants
et sortants (jonctions sols-murs), sur les fissures stabilisées inférieures a 2 mm, autour des traversées
de tuyaux et au droit des joints.

Mode de métré : au m?
Position : Pour I'ensemble des travaux des logements en SDB et salle d’eau au pourtour
de la douche et de la baignoire y compris tablier.

3.5.2. Faiences

Fourniture et pose d'une faience murale en pose collée selon un systéme relevant d’un Avis technique
en cours de validité. Comprenant également la réception du support conformément au DTU et la
préparation du support.

Le choix de la colle devra se faire selon la nature du support associée au classement du local a revétir
en fonction de son degré d’exposition a I'eau, ainsi qu’au classement du local voisin. Elle devra
bénéficier d’un avis technique et devra étre agréée par un Bureau de Contréle.

Les raccordements seront traités par joints souples traités anti-moisissures entre les appareils et le
revétement mural. Traitement des angles saillants par profils d’angles en acier inox adaptés a
I’épaisseur du carrelage. Les travaux devront comprendre toutes sujétions de facon, coupe, perte et
toutes sujétions de parfaite finition.

L’Entreprise devra réaliser un joint souple permettant d’éviter les infiltrations des eaux de lavage entre
la 1ere faience et le sol carrelé.

Dans le cas d’une faience descendant jusqu’au niveau du sol, la faience devra étre désolidarisées du
revétement de sol dur.

Faience en grés cérame vitrifié et émaillé dans la gamme du promoteur.
Coloris au choix de I’Architecte.

Format : 20 x 40 cm sur toute la hauteur, au pourtour de la baignoire y compris tablier et au pourtour
de la douche.

Compris tous profilés d’angles en inox.
Mode de métré : au m?

Position : Pour I'ensemble des travaux des logements en SDB et salle d’eau au pourtour
de la douche et de la baignoire y compris tablier.

3.6. EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de |'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses

propres moyens nécessaires a |'évacuation des gravois (treuil, goulotte, rampes...) depuis son point

d’origine jusqu’aux bennes.

Dans le cas ol les travaux dus au présent lot devraient étre prolongés en dehors de la période
d’intervention initialement prévue au marché, et ce pour quelques raisons que ce soit, il incombera au
présent lot d’assurer I'évacuation de ses gravois quand bien méme les bennes ne seraient plus mises
a disposition.
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Tout manguement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre
d’ceuvre ou du Pilote, et a la charge des entreprises.

Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait.
Position : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour
une bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du C.C.T.P. —LOT N° 09 — CARRELAGES FAIENCES CHAPES

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ
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