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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du présent lot, comprennent la réalisation des ouvrages du lot n°11 Electricité
réalisé dans le cadre de la construction de 12 logements collectifs a Laneuveville-devant-Nancy pour le
compte du NID.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base et font I'objet du devis
descriptif et cadre quantitatif énoncés, qui devront étre obligatoirement chiffrés avec tous les prix
unitaires, par les soumissionnaires, en respectant les marques et types prescrits.

Tous les types et marques des matériels décrits dans la suite du présent CCTP sont donnés a titre
indicatifs et définissent un type architectural et technique des matériels ainsi qu’'un niveau de qualité
minimum requis.

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en variante toute solution au principe qui leur
semblerait mieux adaptée a la construction ou au résultat recherché.

Les variantes seront chiffrées a part, elles feront l'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier
efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation,
en parfaite conformité avec les clauses du présent CCTP.

Dans tous les cas, les matériels et solutions proposées en variante devront étre techniquement,
architecturalement et qualitativement équivalents et devront étre compatible avec le matériel prescrit
dans le présent CCTP.

Les incidences non signalées sur les autres corps d'état, impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot.

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état
intéressés pour effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, a la
sécurité des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des percements dans les
éléments porteurs.

1.1. CONDITIONS DE CONSULTATION
L'entreprise s'engage a réaliser les travaux décrits par le présent document dans le cadre de la
construction tout corps d'état du batiment concerné.

1.2. ELEMENTS SPECIFIQUES DE L’OPERATION - THERMIQUE - ETANCHEITE

Démarche environnementale

L'objectif de performance thermique logements neufs construits est d’atteindre une performance
énergétique RE 2020.
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La combinaison des différentes hypothéses retenues doit, a la fois permettre d’atteindre le meilleur
compromis technique et économique entre le choix des matériaux constructifs et les systemes techniques
de chauffage, de production d’eau chaude et de la ventilation, afin de permettre d’atteindre cet objectif
sans difficulté particuliére.

Cet objectif ne sera atteint qu’avec une attention particuliere de tous les intervenants dans cette
construction, sur la mise en ceuvre des ouvrages prescrits avec vigueur et sans restriction.

Etanchéité a I'air

Le coefficient de perméabilité a I'air retenu pour les logements doit étre inférieur aux valeurs inscrites
dans la note de calcul thermique de I'opération pour atteindre I'objectif de performance thermique de
I’opération.

La perméabilité a I'air d’'une construction caractérise la sensibilité a l'air du batiment vis-a-vis des
écoulements aérauliques parasites causés par les défauts de son enveloppe. Elle est quantifiée par
un débit de fuite exprimée en m3/h.m2 d’enveloppe sous la pression de 4 Pascals.

Une attention particuliére sera portée a I’étanchéité de I’ouvrage par tous les corps d’états dans la
mise en ceuvre des leurs ouvrages respectifs.

Tous les moyens seront mis en ceuvre pour atteindre cette exigence pendant toute la durée de la
construction.

Le maitre d’'ouvrage s’engage a faire réaliser par un opérateur autorisé par le ministere en charge de la
construction, deux tests d’étanchéité a l'air :

- Un premier test d’étanchéité a I'air sera réalisé a 'issue des travaux hors d’eau, hors d’air
- Un deuxiéme test d’étanchéité a I'air sera réalisé a 'issue des travaux

Le résultat de chacun des deux tests devra étre conforme a I'étude thermique RT 2012 :

Valeur de perméabilité du projet LOGEMENTS COLLECTIFS : 0.60 M3/h.m? sous 4 Pa (Q4Pa-surf)

L’entreprise devra assister a ces tests et prendre toutes dispositions afin de permettre I’exécution
de ces tests a la date prévue et de remédier a tous défauts ou imperfections dans le cas ou les
tests seraient négatifs.

Dans le cas ou les tests ne seraient pas conformes, des tests supplémentaires seront réalisés a la
charge des entreprises concernées par les défauts constatés par I'opérateur des tests.

Les entreprises mises en cause dans le rapport de I’opérateur en charge des tests de perméabilité
devront reprendre leurs ouvrages dans les plus brefs délais.
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Etanchéité a I'air et ce plus particulierement pour les lots :

» Etanchéité : étanchéité a l'air en périphérie des ouvrages de ce lot avec les autres supports de gros-
ceuvre ;

» Menuiserie extérieure : liaisons avec les supports de gros-ceuvre ;

» Cloisons isolation : liaisons avec les menuiseries extérieures ; liaisons des lés d’isolant avec des
adhésifs adaptés ; saignées dans les doublages pour les incorporations des réseaux électriques ;

» Electricité, V.M.C. : mise en ceuvre des réseaux électriques pour éviter au maximum les saignées
dans les cloisons de doublages ; isolation des boitiers électriques dans les cloisons de doublages ;

» Plomberie sanitaire, chauffage : rebouchage avec de I'isolant et du mortier adhésif.

(Liste non exhaustive).

Test étanchéité

Deux tests seront prévus et réalisés aux différents stades du chantier, pour détecter, visualiser et mesurer
les flux d’air qui s’infiltrent au travers de I'enveloppe du batiment :

» A l'achévement du clos-couvert, y compris apres la réalisation des travaux de cloisons de doublages
et d'isolation en sous face de toiture, pour détecter toutes fuites d'infiltration d’air dans la
construction, a I'aide de fumigene/blowerdoor et d’y remédier le cas échéant.

» A l'achevement du second ceuvre, avant la réception des ouvrages pour valider ou non I'objectif de
perméabilité imposé par le label BBC EFFINERGIE.

En cas de non validation du test, sans restriction, les entreprises mises en cause reprendront
leurs prestations pour atteindre le résultat attendu.

1.3. CONDITION D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION
Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées, et ceci, dans les moindres détails,
exécutées suivant les régles de I'art.

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et limportance des
travaux a réaliser, mais il y est spécifié que les dispositions du présent lot n'ont pas un caractere limitatif.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au devis descriptif, et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir,
renseignements pris auprés du maitre d'ceuvre, etc., afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux
et installations nécessaires au complet achevement des travaux de son lot.

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demander
les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en
état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.
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De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les documents du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages ou prétendre a un supplément de prix.

1.4. DOCUMENTS A FOURNIR
A la consultation :

e devis estimatif forfaitaire, détaillé, comportant obligatoirement les quantités, et tous les prix
unitaires,

e documentation sur les principaux matériels proposés en variante,

e schémas et notes de calculs en vue d'expliciter une proposition variante.

Avant le commencement des travaux :

e Jles plans d’exécution des ouvrages, calculs de chute de tension, d'intensité de court-circuit
avec schémas électriques qui seront a la charge de I'entreprise,

e les plans de chantier relatifs a la technique d'exécution tels que : plans de percements, de
syntheése des percements, schémas de fabrication, plans d'atelier, plans de tubage, schémas de
céblage des tableaux, plans relatifs aux incidences et interventions techniques spéciales, propres
a I'entreprise, les plans d'exécution d'une solution variante s'il y a lieu.

Avant la réception des travaux :

e les plans des ouvrages exécutés (plans de recollement),

¢ les schémas de fonctionnement des installations (schémas de principe),

e les instructions claires et précises de conduite et d'entretien du matériel et des installations, en
langue francgaise, et adresses des fournisseurs du matériel mis en ceuvre,

o toutes indications utiles a la bonne marche de chaque appareil,

e les étiquettes signalétiques sur les appareils (en langue francaise).

1.5. QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS

Tous les matériaux et matériels seront neufs et de la qualité indiquée.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage des installations.

Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de désigner la
nature et la provenance des matériaux et matériels qu'il désire voir employer, et d'accepter ou de refuser
ceux qui lui sont proposés.

Avant le montage, toutes précautions devront étre prises pour le stockage des matériels, afin de ne pas
altérer leurs qualités.

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra, sur simple demande, présenter au maitre d'ceuvre
pour acceptation, un échantillon des différents matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.
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Le maitre d'ceuvre pourra demander que tous ou certains des échantillons retenus et acceptés par lui,
soient déposés au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.

Pour tous les matériels et objets fabriqués, soumis a un agrément du CSTB, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériels titulaires de cet agrément, et il devra étre en mesure d'apporter la
preuve de cet agrément.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyse de matériels et matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélevements qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "sécurité incendie ",
I'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en
ceuvre, répondent a la dite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours
maximum, les procés-verbaux d'essais de réaction au feu établi par le CSTB ou par tout autre organisme
agréé, pour tous matériaux ou matériels et éléments fabriqués, concernés.

1.7. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs
des autres corps d'état.

Chaqgue entrepreneur devra assurer la sécurité des matériaux approvisionnés et des installations en
place de son lot, contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est a dire jusqu'a la
réception des travaux.

1.8. SECURITE ET HYGIENE

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences des reglements
en vigueur et du bon sens a assurer la sécurité des personnes sur le chantier.

Les obligations de I'entreprise liées a I'application des prescriptions imposées par le coordonnateur de
sécurité seront incluses dans les prix du marché.

L’entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs empruntés
par ses véhicules, et ce jusqu’a la réception de son marché.
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L’entreprise restera seule responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences. Le Maitre de l'ouvrage et le Maitre d’ceuvre ne pouvant étre recherchés en aucune
maniere pour de tels accidents et étant couverts par I'entrepreneur de toutes indemnités mise a leur
charge a la suite d’instances intentées par des tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le
chantier ou ses abords.

En particulier, I'entreprise devra apposer d’une maniére trés apparente aux différents acces des ouvrages
dont la réalisation Iui est confiée, des panonceaux portant les mentions «CHANTIER INTERDIT AU
PUBLIC ».

L’entrepreneur est en outre responsable du nettoyage permanent du chantier et des voiries le
desservant. Les véhicules quittant le chantier seront nettoyés systématiquement afin de n’entrainer
aucune boue ou terre sur les voiries extérieures.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.1. NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

L'ensemble des installations sera exécuté suivant les plans et descriptif, et conformément a tous les
décrets, arrétés, et normes en vigueur a la date de soumission, et en particulier :

e Reglements locaux édités par les services distributeurs avec lesquels I'entrepreneur du présent
lot devra se mettre en rapport (ENEDIS, ORANGE),

¢ Norme NFC 15100, regles d'installations électriques a basse tension, décembre 2002, et ses
additifs,

e Norme NFC 14100 - Février 2008, relative aux branchements de premiére catégorie sur les
réseaux EDF, et ses additifs,

o Circulaire DGT 2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques,

o Norme NF EN 12464-1 de juin 2003, relative a I'éclairage des lieux de travail,

e Norme NFP 01010, relative a la qualité environnementale des produits de construction,
déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction,

e Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation.

Pour I'ensemble des installations, les décrets, réeglements ou normalisations complétant ou modifiant les
documents susvisés qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, connus au jour de I'adjudication.

2.2. CONTROLE DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur remettra trois semaines avant l'exécution de ses travaux, pour contréle technique et
approbation, un dossier en trois exemplaires, comprenant :

= les plans d’exécution des ouvrages, schémas et notes de calculs,

= les marques et types du matériel installé.
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Le non-respect de cette clause pourra entrainer :
= le démontage des installations non acceptables aux frais et a la charge de I'entreprise y
compris les incidences sur les autres lots,
= le remontage des installations conformément aux remarques formulées apres contréle,
aux frais et a la charge de I'entreprise, y compris les incidences sur les autres lots.

2.3. ESSAIS DES INSTALLATIONS
Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions définies dans les essais n°1 et n°2 COPREC.
Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, I'entrepreneur sera mis en demeure de
remplacer, dans un délai fixé par maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, les installations inadaptées a ses
frais.
Les frais concernant les essais seront inscrits sur des proces - verbaux établis suivant les modeles
figurant dans les documents techniques COPREC n°1 et n° 2 d’Octobre 1998, publiés dans le Moniteur

du 06/11/1998 n° 4954.

Ces pieces seront communiquées au maitre d'ouvrage et au contréleur technique.

2.4. GARANTIE DES INSTALLATIONS

La garantie des matériels constituant les installations sera d'une année a compter de la date de
réception.

La garantie de résultat des installations sera biennale a partir de la date de réception.

L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les interventions des autres corps d'état nécessité par les
travaux de réparations.

Cette garantie ne s'appliquera ni aux détériorations provenant d'une utilisation irrationnelle ou
défectueuse, ni aux détériorations causées par des tiers et ddment constatées.

2.5. RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la mise sous tension des installations, il sera procédé, au jour fixé par le maitre d'ouvrage, a la
vérification générale de la quantité du matériel, des dispositions réalisées, de sa conformité au présent
cahier des charges.

Les installations réalisées seront considérées comme satisfaisantes, aprés un fonctionnement de cing
jours consécutifs, et aprés avoir été soumises aux opérations de contrbles et mesures nécessaires, et
notamment ceux prévus par le chapitre 6 de la norme C 15 100.

Cette premiere réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal qui ne dispensera pas
I'entrepreneur d'assister a la réception générale.
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L'ensemble des vérifications, essais et rapports sera a la charge de I'entreprise.

2.6. TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

En plus des travaux spécifiquement décrits ci-apres, I'entrepreneur aura a sa charge :

I'amenée, I'établissement, et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, nécessaires a
la réalisation et aux essais des installations,

I'enlévement des gravois et des déchets, y compris I'encartonnage des appareils provenant de
l'installation et leur transfert a la décharge publique,

le nettoyage de toutes les parties de l'installation, ainsi que le nettoyage de tous les locaux salis
durant les travaux, par le personnel du présent lot, et I'évacuation des gravois a la décharge publique
(en cas de défaillance d'une des entreprises concernées, il sera procédé immédiatement apres la
consignation sur procés-verbal de compte-rendu de chantier, au nettoyage, aux frais de l'entreprise,
par imputation sur le montant des sommes qui lui sont dues),

la mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers, et autres parties métalliques provenant d'une
fabrication en atelier,

I'exécution des saignées, encastrements, percements nécessaires aux passages des éléments des
installations y compris dans les ouvrages existants en cas de défaillance de I’entreprise dans la
fourniture de ses réservations en gros ceuvre,

le rebouchage avec finition de tous les percements, saignées, encastrements dans les dalles, murs,
cloisons, nécessaires aux passages des éléments d'installation (pour les percements de murs,
cloisons et planchers des locaux a risques particuliers, le rebouchage se fera de maniére a assurer le
degré de résistance au feu équivalent a la paroi traversée et sera réalisé avec des matériaux
compatibles avec les supports les recevant),

l'instruction du personnel d'exploitation et d'entretien, a la demande du maitre d'ouvrage,

la fourniture des matieres consommables nécessaires a linstallation et aux essais de
fonctionnement,

la main d'ceuvre et le matériel nécessaire aux essais et aux réglages (I'entrepreneur devra se préter a
tous les essais et vérifications qui pourront lui étre demandés, par le maitre d'ouvrage ou par
I'organisme de contrble agréé, désigné pour faire la vérification. L'entreprise devra mettre sa main-
d’ceuvre a la disposition du bureau de contréle pour les essais et vérifications sur le chantier),

les documents indiqués au paragraphe 1.3 du présent CCTP,

le transport, la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de
l'installation pendant la période garantie.

Les démarches auprés des concessionnaires pour le raccordement des réseaux de distribution
d’électricité (ENEDIS), des réseaux de communication (France Telecom), et des réseaux de
distribution cablée TV (SEM Cable).

2.7. NATURE DU COURANT ELECTRIQUE

L’'ensemble résidentiel sera alimenté par le réseau basse tension ENEDIS sous une tension de 400 volts
entre phases (régime du neutre de type TT) avec un branchement collectif.

ICGE
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2.8. SELECTIVITE

La sélectivité entre les différents réseaux de protection devra étre suffisante de maniére a limiter tout
déclenchement a l'appareil immédiatement en amont.

Les sensibilités des appareils différentiels devront établir une sélectivité verticale, en utilisant une plage
réglable.

Dans le cas de montage d'appareils différentiels en cascade, le rapport de sensibilité devra étre de plus
du double.

La protection des circuits sera assurée exclusivement par disjoncteurs a déclenchement omnipolaire
avec magnétothermique par pole (y compris le pble de protection du conducteur neutre).

L'entrepreneur veillera aux longueurs maximales des canalisations protégées contre les courts-circuits
conformément a la norme NFC 15-100.

2.9. APPAREILS D'ECLAIRAGE
Les niveaux d'éclairement seront ceux recommandés par I'AFE (Association Frangaise de I'Eclairage),
exception faite des précisions supplémentaires données dans le présent document et du respect de la
norme NF EN 12464-1 de juin 2003, relative a I’éclairage des lieux de travail.
Les installations seront prévues pour l'obtention d'un niveau d'éclairement uniforme et devront répondre
aux valeurs minimales, apres la période de dépréciation, soit 500 heures de marche.
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’entreprise devra comprendre dans son offre toutes les prestations d’installation de chantier
conformément au PGC établi par le coordinateur SPS et joint au Dossier de Consultation dont fait partie
ce CCTP.

3.2. PRISE ET MISE A LA TERRE

3.2.1.Prise de terre

Il sera réalisé une prise de terre par ceinturage en fond de fouille de la construction, conformément aux
spécifications de la Norme NF C 15 100. Chaque ceinturage sera effectué par cable de cuivre nu de

section 25mm?2 noyé dans le béton de propreté des fondations.

Depuis la prise de terre ainsi créée, il sera prévu une sortie au droit de la colonne de terre dans la gaine
technique ENEDIS et une sortie dans le local technique RCE.
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Chague sortie sera équipée d’une barrette de contréle.

3.2.2.Liaisons équipotentielles et mises a la terre

L’ensemble des prises de courant, appareils d’éclairage, coffrets, sera raccordé au réseau de protection.

L’entrepreneur du présent lot devra également 'ensemble des liaisons équipotentielles dans les salles
d'eau, ainsi que la liaison équipotentielle principale sur les canalisations a leur entrée dans le batiment :

- Canalisations collectives d'eau a leur entrée en batiment,
- Canalisations métalliques d'évacuation,

- Canalisations métalliques d'eau chaude et froide,

- Salles d'eau suivant NF C 15 100.

Il est rappelé, suivant la norme NFC 15100 que tous les circuits doivent comporter un conducteur de
protection.

Aussi il est rappelé, suivant la norme NFC 15100, qu’il devra étre réalisé les liaisons équipotentielles
supplémentaires des salles d’eaux par la mise en place d’une boite de dérivation dans chaque salle de
bains.

Celle-ci contiendra un bornier de raccordement de tous les conducteurs de protection des circuits des
salles d’eau. Le bornier sera relié directement au bornier général de terre de la gaine technique du
logement par une liaison équipotentielle de section 6 mm?2.

La présence d'un conducteur de protection ne s'oppose pas a l'emploi de matériels d'utilisation de la
classe Il. Pour les matériels fixes de classe I, le conducteur de terre pourra ne pas étre raccordé.

3.3. RACCORDEMENT BASSE TENSION ET COLONNE DE DISTRIBUTION

Principe de distribution du batiment :

Il sera créé une colonne montante ENEDIS.

La colonne comportera 3 niveaux de desserte en gaine (RDC a R+2). L’origine de la colonne sera un
coffret de branchement implanté en limite de propriété, encastré en fagade, au niveau de I'entrée.

Etude de branchement :

L’étude de branchement sera a la charge de I’entreprise titulaire du présent lot, ainsi que le
dossier administratif conformément aux spécifications de I'article R323-25 du Code de I'Energie relatif
aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité.
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L'entreprise titulaire du présent lot soumettra pour approbation a ENEDIS I'étude de branchement et le
dossier administratif qui comprendront les éléments suivants :

Un plan échelle 1/10000eme et 1/2000&me, dit de situation ;

Le tableau de synthése, pour le positionnement en classe A de I'ensemble des réseaux sensibles

ou non a proximité de I'emprise des Ouvrages projetés ;

Le compte-rendu de la vérification de la présence ou non d’amiante dans I'assiette de I'opération

(enrobés et batis existants).

Le cas échéant, le maitre d’'ouvrage se rapprochera d’Enedis pour obtenir le Dossier Technique

Amiante (DTA) du ou des postes HTA/BT présents sur le terrain d’assiette de ’'Opération ;

Un fichier au format DGN constitutif du fond de plan géoréférencé de I'assiette de I'opération,

accompagné d’une édition papier au 1/200eéme descriptif des travaux comprenant :

- Le tracé des cables BT, le positionnement des éventuels postes HTA/BT de Distribution
Publique ;

- Un plan de découpage des points a desservir avec leur puissance de raccordement ;

- Un repérage des points de livraisons (lettrage, indexage...) ;

- Un tableau des conducteurs avec longueurs géographiques et électriques détaillées y
compris les longueurs des cables du circuit de communication ;

- Une mesure de la résistivité du sol pour la confection des terres, et la forme des terres a
réaliser ;

- Une coupe des voies indiquant I'implantation des cables vis-a-vis des autres réseaux (eau,
égouts, télécom, éclairage public...) ;

La liste du matériel prévu (nature des conducteurs, coffrets, appareillages, conduits...) avec leur

origine (nom du fabricant pour les matériels agréés par Enedis) ;

La fiche des calculs électriques (intensités et chutes de tension par départ) conforme a la norme

NF C 14-100 ;

Dans les batiments, la nature et les caractéristiques des parois supportant les ouvrages (article

7.5 de la norme NF C 14-100) ;

Un dossier colonne électrique conforme a la norme NF C 14-100 comprenant :

- Les plans de génie civil du batiment et des gaines de colonnes électriques précisant la nature
des matériaux et le cheminement des canalisations électriques, y compris les dérivations
individuelles ;

- Une fiche de calcul de la colonne électrique (ou du mode de branchement du batiment dans
le cas d’'un branchement différent d’une colonne collective).

L’approbation d’ENEDIS devra étre donnée sur 'ensemble de ces éléments.

Apres accord d’ENEDIS, le titulaire du présent lot devra engager la procédure d’approbation du projet
aupres du service du contrble des distributions d’énergie électrique.

Colonnes ENEDIS :

Il sera créé une colonne montante ENEDIS de distribution collective pour le batiment. La colonne
comportera 3 niveaux (RDC a R+2) pour desservir les logements, les installations communes et la

chaufferie.

L’origine de la colonne sera un coffret de branchement implanté a proximité de I'entrée du site en limite de
propriété. La pose du coffret compris son massif et sa prise de terre sera a la charge du présent lot.
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La liaison coffret de branchement / pied de colonne sera réalisée en liaison céblée basse tension
U1000R2V sous fourreaux posés par le lot VRD entre le batiment et le coffret et sous fourreaux posés en
sous ceuvre par le lot GO jusqu’au pied de colonne au niveau RDC.

A partir de la colonne basse tension, chaque dérivation d’abonné cheminera dans les communs jusque :

- Dans chaque logement.

- Dans la gaine technique SG pour le raccordement des installations courants forts / services
généraux (installations des communs du batiment et éclairage extérieur piéton et parking
véhicules).

- Dans la gaine technique IRVE pour le raccordement des installations en attente pour les
équipements IRVE.

- Dans le local technique chaufferie pour le raccordement des installations de chauffage.

Les études de colonne électrique seront obligatoirement réalisées par le titulaire du présent lot pendant la
phase de préparation du chantier et auront pour objet de soumetire a ENEDIS les dossiers de
branchement et de définir les dimensions minimums du local technique et des gaines techniques des
colonnes suivant les résultats obtenus.

Le branchement comprendra :

- La fourniture et la pose au titre du présent lot du coffret de coupure et de branchement collectif type
ECP-3D encastré en muret en limite de propriété (encastrement au lot VRD/GO, le présent lot devra
fournir les plans de réservations), comprenant les fusibles a couteau de protection de l'installation,

- Le coffret pied de chaque colonne avec cornet d'épanouissement,

- Chaque colonne en cable de série UT000R2V sur colliers,

- Les distributeurs du rez-de-chaussée et des étages,

- Les coupe-circuits de branchements individuels avant chaque départ terminal d’abonné, équipé de
fusibles AD, et de barrettes de neutre,

- Le raccordement sur les appareils de I'ensemble des liaisons Basse Tension décrites ci avant.

Les liaisons d’abonnées cheminement de la colonne vers les logements ou les services generaux
(chaufferie, communs) sous fourreaux ICTA posés en faux plafond des circulations.

Desserte des logements :

Le tableau de contréle équipant chaque logement, sera équipé d'un compteur électronique (fourniture et
pose ENEDIS) et d'un disjoncteur de branchement bipolaire (a la charge de I'entreprise) différentiel
500mA sélectif, de calibre normalisé suivant le type de logement conformément a la norme NFC 14-100.

Desserte des services généraux (communs) :

Le tableau de contrble équipant les services généraux sera équipé d'un compteur électronique (fourniture
et pose ENEDIS) et d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire 30/60A (a la charge de I’entreprise)
différentiel 500mA sélectif, de calibre normalisé suivant le type de local conformément a la norme NFC
14-100.
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Desserte des installations de chauffage :

Le tableau de contréle équipant la chaufferie collective sera de type pour Branchement a Puissance
Surveillé et sera équipé d'un compteur électronique (fourniture et pose ENEDIS) et d'un disjoncteur de
branchement tétrapolaire (a la charge de I'entreprise) différentiel réglable en seuil et en temps et d’un
interrupteur a coupure visible, conformément a la norme NFC 14-100.

Depuis la gaine ENEDIS, il sera prévu liaison d’abonné vers les installations de chauffage dans la
chaufferie du batiment.

La puissance de dimensionnement du raccordement de l'installation de chauffage sera de 85 kVA.

Desserte des installations en attente d'IRVE depuis la colonne :

Depuis la colonne ENEDIS du batiment, il sera prévu une liaison d’abonné vers les installations d’IRVE.
Cette installation comprendra un compteur, un disjoncteur de branchement et une dérivation d’abonné
pour une installation d’IRVE. La puissance de dimensionnement du raccordement de l'installation d’IRVE
sera de 36 kVA.

Le tableau de contréle équipant I'installation d’IRVE, sera équipé d'un compteur électronique (fourniture
ENEDIS) et d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire 30/60 (a la charge de I'entreprise) différentiel
500mA sélectif, de calibre normalisé suivant le type d’installation conformément a la norme NFC 14-100.
Tous les compteurs seront fournis et posés par ENEDIS.

Colonne de terre :

Il sera prévu une colonne de terre. La colonne de terre sera installée dans la colonne ENEDIS. Son point
d'origine sera la barrette de mesure située dans la gaine technique ENEDIS, aux rez-de-chaussée.

Les répartiteurs de terre seront installés a chaque niveau : réf. 934 015 marque MAEC CAHORS ou
équivalent.

Les dérivations principales seront indépendantes et distinctes des dérivations individuelles de la
distribution par conducteur en cuivre isolé de 25 mm?, fixé par colliers isolants.

Téléreports :

Pour chaque logement et les communs du batiment, il sera prévu la téléreleve par radio depuis les
compteurs, par les concessionnaires en charge de la mise en place des compteurs :

- D’eau potable (compteurs a impulsion).
- De calories de chaque module CIC d’appartement.

Les téléreports des compteur ENEDIS ne seront pas prévu (compteur télécommuniquant LINKY) sauf
pour le compteur a puissance surveillé si le compteur ENEDIS n’est pas télécommuniquant.
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Dérivations d’abonnés :

Les dérivations d’abonnés comprendront :
L'énergie.
- Laterre.

Les liaisons vers les logements s'effectueront en cable UT000R2V 2x16 mm?2 ou 2x25 mm? ou 2x35 mm?
cuivre logé sous fourreau.

La liaison vers le compteur des communs s’effectuera en cable U1000R2V 4x16 mm?2 ou 4x25 mm?2 ou
4x35 mm? cuivre logé sous fourreau.

La liaison vers le compteur des installations d’IRVE du batiment s’effectuera en cable U1000R2V 4x16
mm2 ou 4x25 mm?2 ou 4x35 mm? cuivre logé sous fourreau.

La liaison vers la chaufferie du batiment s’effectuera en cable U1000R2V suivant la note de calcul de
I’entreprise, sous fourreau.

Les sections employées seront retenues en fonction des calculs des dérivations d’abonnés réalisés par le
titulaire du présent lot dans le cadre de son étude d’exécution.

Les cables de terre seront séparés et logés sous fourreaux indépendants.

Les cables chemineront dans les faux plafonds des locaux communs, sous fourreaux ICTA, dans
des cheminements exclusivement réservés a ces liaisons.

Pour mémoire, les installations d’IRVE seront réalisée en attente avec compteur et disjoncteur de
branchement inclus et avec tableau de protection électrique comprenant Protection Générale et jeu de
barre d’alimentation des futurs départs de charge.

Les installations d'IRVE devront étre prét pour le raccordement ultérieur de points de charge de véhicule.

3.4. EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

L'ensemble de l'installation sera entierement encastré en magonnerie, incorporé au moment du coulage
des bétons dans les éléments constructifs, incorporé dans les cloisons et posé en vide de construction
(faux plafonds).

Dans les batiments, toutes les liaisons courants forts ou courants faibles et les fourreaux associés
incorporés dans les bétons, mis en place dans les vides de construction ou encastrés par rainurages
seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Les saignées, percements et rebouchages seront a la charge du présent lot et que les réseaux devront
étre encastrés suivant les contraintes constructives du batiment (structures et cloisonnements).
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Une attention particuliére sera portée a la performance Réglementation Thermique RE 2020 que
devra obtenir le batiment. Ceci pour le choix des équipements et le cheminement des réseaux
dans les parois extérieures afin de conserver la totale étanchéité a I'air de I’enveloppe des
batiments (utilisation de pots spécifiques d’encastrement d’appareillage, obturateurs de
fourreaux, etc.).

Les boites d'encastrements de I'appareillage ne devront pas se trouver dos a dos, elles seront
spécialement congues pour I'encastrement en cloison séche. Elles seront de type étanche a I'air
référence MULTIFIX AIR de fabrication SCHNEIDER ou BATIBOX ENERGY de fabrication
LEGRAND, ou équivalent.

Les réseaux cablés courants forts et courants faibles chemineront en incorporation sous
fourreaux dans les dalles du batiment (dans des cheminements en fourreaux exclusivement
réservés a ces liaisons).

La mise en place de ces fourreaux en incorporation devra obligatoirement respecter les DTU
relatifs au systéme constructif du batiment (dalles pleines ou autres types de dalles).

Avant coulage, le lot GO donnera son aval sur la bonne disposition des fourreaux conformément
au DTU (distances entre les fourreaux, entre les fourreaux et les autres réseaux, entre les
fourreaux et les ferraillages, etc.).

La bonne mise en place des fourreaux restera entiérement a la charge du présent lot.

Les cloisons de séparation seront de type isophonique. Lorsque les cloisons sont de type double peau
sur ossature, I'entrepreneur du présent lot devra le passage de ses canalisations avant la fermeture de
celles-ci. Aucune saignée ne sera tolérée dans ces cloisons.

Les boites d'encastrements de l'appareillage ne devront pas se trouver dos a dos, elles seront
spécialement congues pour I'encastrement en cloison séche.

Le percage des cloisons se fera exclusivement par scie cloche de diamétre approprié. Il sera installé au
maximum huit points lumineux ou huit prises de courant par circuit monophasé. Les points lumineux et
les prises de courant seront répartis sur des circuits distincts.

Les canalisations électriques a basse tension et les canalisations électriques a trés basse tension ou de
télécommunication, ne devront pas emprunter les mémes conduits.

Les conduits seront installés et bloqués dans des saignées dont les dimensions sont suffisantes pour que
les conduits soient parfaitement recouverts par le rebouchage. En aucun cas, les conduits ne devront
s'encastrer entierement ou en partie dans le complexe d'isolation.

Les saignées et rebouchages seront exécutés par le titulaire du présent lot avec des matériaux
compatibles aux supports les recevant (ciment, platre, etc.).
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Fils ou cébles sous conduits encastrés en magonnerie, en vide de construction et dans les cloisons :

- ICDE 6 APE,

- ICO5 APE,

- IRO 5 APE,

- Fils de la série H07 — 6 U et H 07 VR pour I'ensemble des équipements,
- Cables U1000R2V.

Les matériels et appareillages mis en ceuvre devront porter la marque de qualité NF, et pour les
cables, la marque NF ou HAR USE

Cas particulier de I'adaptabilité des logements en logements accessibles aux personnes
handicapées :

Les travaux modificatifs qui seraient réalisés a I'avenir pour I'accessibilité handicapé doivent permettre la
réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrété du
ministre chargé de la construction.

La mise en ceuvé des installations pour permettre la mise en accessibilité devra étre obtenue par des
interventions limitées avec travaux modificatifs permettant la réversibilité mentionnée au b du Il de
l'article R.* 111-18-2 du code de la construction et de I'habitation et au b du IV de larticle R.* 111-18-6
respectent les conditions suivantes :

e Etre sans incidence sur les éléments de structure.

¢ Ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les
réseaux aérauliques situés a lintérieur des gaines techniques appartenant aux parties
communes du batiment.

¢ Ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau
et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure.

e Ne pas porter sur les entrées d’air.

e Ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

Dérivations :
- Dans des boitiers de dérivations encastrés en cloisons, en dessous des faux plafonds non

démontables.
- Dans des boitiers de dérivation encastrés dans les dalles bétons, incorporés au moment du coulage.

Appareillage :

L’équipement des logements répondra aux exigences minimales de la norme NFC 15-100, des
prescriptions relatives aux label NF HABITAT HQE et de I'arrété en date du 1er Aoat 2006 relatif a
I'accessibilité handicapé des batiments d’habitation collectifs lors de leur construction.

De plus, les appareillages devront absolument disposer d’'une PEP (Profil Environnemental de Produit).
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Dans les appartements, I'appareillage sera encastré de type DOXIE de LEGRAND, ou équivalent
de couleur blanc avec plastron (tous les appareillages intérieurs des logements), a fixation par
vis.

L’'appareillage devra étre équipé en cours de chantier d’'un dispositif de protection qui sera déposé pour
pose des plastrons apres les travaux de finition (pour permettre les travaux de peinture et de platrerie
sans détériorer I'appareillage neuf).

Sur les balcons et terrasses, I'appareillage sera encastré de type PLEXO IP66 posé en saillie de
LEGRAND.

Dans tous les locaux communs, I'appareillage sera encastré de type PLEXO 55 encastré blanc de
LEGRAND a fixation par vis.

Les fixations a griffe sont interdites. Les ensemble prises RJ45 / PC ou TV / PC seront toujours montés
sur plaque double. Toutes les prises de courant seront de type Confort, comporteront une broche de terre
et seront a éclipses. Dans des pieces humides, les prises seront placées au moins a 40 cm du sol fini,
sauf indications particulieres.

Dans des piéces d'habitation, les prises seront placées au moins a 40 cm du sol fini.
Toutes les commandes d’éclairage seront placées a 1 m du sol fini (+ou— 10 cm). Les prises de
courants (sauf celle a hauteur du plan de travail des cuisines) seront placées a 40 cm minimum de

hauteur et 1,30 m de hauteur maximum et toujours a 40 cm des angles des piéces minimum.

Gaines Techniques Logements :

Suivant les plans électricité, les gaines techniques de logement seront installées dans des placards
généralement dans les entrées et seront posées en encastrés aux emplacements prévus a cet effet.
Elles seront de fabrication HAGER ou équivalent et seront équipées de portillons PVC de fermeture. Elles
seront suffisamment grandes pour recevoir la barrette de coupure de terre.

Suivant la norme NF C 15 100, ces gaines seront destinées a recevoir entre autres :

- Le disjoncteur de branchement agréé ENEDIS bipolaire différentiel 500 mA sélectif de calibre
normalisé suivant le type de logement conformément a la norme NFC 14-100,

- Le panneau de contrble supportant I'appareillage général de commande et de protection, et le
compteur électrique,

- Le tableau de répartition général comprenant les interrupteurs différentiels 30 mA dont le
nombre, le type et le courant assigné sont donnés la NF C 15 100, les disjoncteurs terminaux
bipolaires 10 A a 32 A suivant la NF C 15 100, les télérupteurs suivant les logements, avec une
réserve minimale de 20 %,

- Deux socles de prises de courant 2 P + T 16 A protégés par un circuit dédié pour alimenter les
appareils de communication placés dans le GTL,

- Les disjoncteurs de protection de I'éclairage et de la prise de courant du box fermés associé
au logement, avec visualisions de la présence tension suivant la NFC 15-100.

- Le tableau de communication avec barrette de terre et ses équipements intérieurs de réception
et de distribution des réseaux de télécommunication,
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Chaque coffret de protection de logement sera équipé d’un limiteur de surtension et sera repéré du nom
du circuit et d’'un pictogramme explicite. Chaque coffret de protection possédera également les
obturateurs pour les emplacements non utilisés.

Chaque coffret de protection de logement sera également équipé :

- de systémes de sous comptage des installations d’éclairage du logement,

- de systémes de sous comptage des prises de courant du logement,

- de systemes de sous comptage du systéeme de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire,

- de systémes de sous comptage des autres installations.

Le disjoncteur général du logement et le tableau de répartition des circuits électriques seront
placés a une hauteur comprise entre 1,15 m et 1,30 m.

La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication sera de 6
mmz? de section.

Equipements des logements :

L’équipement des logements répondra aux exigences minimales de la norme NFC 15-100, des
prescriptions du label NF HABITAT HQE et de Il'arrété en date du 1er Aolt 2006 relatif a
I'accessibilité handicapé des batiments d’habitation collectifs lors de leur construction.

Rappel des équipements minimums des locaux préconisés par la norme NFC 15-100 :

- Socles de prises de courant :

- Par chambre, trois socles de prise de courant 2 P+T 16 A,

- Pour le séjour, un socle de prise de courant 2 P+T 16 A par tranche de 4 m2 de surface
répartis en périphérie avec un minimum de cinqg socles,

- Pour la cuisine, six socles de prise de courant 2 P+T 16 A non spécialisées dont quatre
réparties au-dessus des plans de travail, et une en hauteur pour le raccordement d’'une hotte a
recyclage.

- Un socle de prise de courant 2 P+T 16 A au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure a 4 m? et les circulations,

- Trois circuits spécialisés 16 A aboutissant sur trois socles de prise de courant 2 P+T 16 A,

- Un circuit spécialisé pour I'alimentation de la plaque de cuisson aboutissant sur une boite de
connexion 32 A dans la cuisine.

- Un circuit spécialisé 16 A aboutissant sur un socle de prise de courant 2 P+T 16 A (four),

De plus, suivant la réglementation d’accessibilité des personnes handicapées, il sera prévu une prise de
courant 2 P+T 16 A en hauteur au niveau de l'interrupteur dans chaque piéce de l'unité de vie (compris
salle de bains et WC).

Les PC 2 P+T 16 A en hauteur sur plan de travail en cuisine seront posée a une hauteur maximale de
1,30 m et a 15 cm maximum au-dessus du plan de travail.
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- Eclairage :

- Un point lumineux par local installé au plafond, avec équipement DCL.

- Un point lumineux au plafond dans la salle de bains avec équipement DCL et avec luminaire
(décrit ci-apres).

- Un point lumineux en applique dans la salle de bains avec équipement DCL et avec luminaire
(décrit ci-apres).

- Un point lumineux en applique dans la cuisine au-dessus de I'évier avec équipement DCL et
avec luminaire (décrit ci-apres).

- Un point lumineux en applique sur les balcons et terrasses avec luminaire (décrit ci-apres).

Il est rappelé que le nombre de circuit éclairage dans les logements de plus de 35 m2, doit étre au moins
égal a deux et que 'implantation des appareillages dans les salles de bains doit répondre aux exigences
de la norme NFC 15-100 (classe électrique en fonction des volumes de protection).

Tous les points lumineux non équipés d’un luminaire seront composés de boites de raccordement
équipées de couvercle a connecteur DCL conformément aux dispositions de la norme NFC 15-100
paragraphe 559.1.1 et a la norme produit UTE C 61-390. Des dispositifs particuliers seront mis en place a
I’extérieur (indice de protection spécifique).

Ces boitiers seront équipés de crochet de suspension de luminaire (25 Kg) et rattachés a la structure du
batiment.

Pour chaque point lumineux et pour I'éclairage provisoire des locaux avant mise en place de la lustrerie
par les propriétaires, I'entreprise devra fournir la fiche « douille E27 » équipé d’une lampe a LED Culot
E27, 806 Im, 3000°K, IRC>80, type STAR CLASSIC A60 8W/827 de fabrication OSRAM ou équivalent
(format type des lampes a incandescence 60W).

De plus et pour chaque point lumineux, chaque fiche « douille E27 » sera équipée d’une fiche de
raccordement DCL 2P+T pour le branchement ultérieur d’'un luminaire.

Attention : dans les salles de bains, les dispositifs DCL devront étre IP44. Suivant les volumes de
protection, ils pourront étre disposé a plus de 2,30 de hauteur (voir plans).

Eclairage au-dessus des éviers des cuisines :

- Appliqgues Réglette avec platine LED 600mm 1P44 1KO8 15.3W LED - 1380 Im - IRC > 80 - 3000°K
Référence EGEE de fabrication RESISTEX ou équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable U1000R2V ou fils HO 7 V.R sous conduits encastrés. lls seront
commandés par interrupteurs.

Eclairage plafonnier des salles de bains :

- Hublot 3305 mm corps et vasque polycarbonate IP65 IK10 15.4W LED - 1919 Im - IRC > 80 - 3000°K
Référence HUBO de fabrication RESISTEX ou équivalent

Le cablage sera réalisé en cable U1000R2V ou fils HO 7 V.R sous conduits encastrés. lls seront
commandés par interrupteurs.
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Eclairage sur balcons, terrasses et loggias :

- Appliques décoratives LED 7.35W, IP65, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre
plat micro prismatique, 588 Im, 3000°K, IRC>80, type BALDER de fabrication RESISTEX ou
équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable U1000R2V ou fils HO 7 V.R sous conduits encastrés. lls seront
commandés par interrupteurs a voyant lumineux placés a l'intérieur des logements.

- Sonnettes :

Un systeme de vidéophonie sera prévu dans le batiment. Par conséquent, la fonction sonnette sera
réalisée par le systéme de vidéophonie.

Les boutons poussoirs sonnettes au niveau des portes palieres des appartements seront encastrés et
équipés d'un porte étiquette et seront de type PLEXO blanc de LEGRAND.

Chaque liaison céblée des boutons poussoirs vers le systeme de vidéophonie sera également prévue
sous conduit encastré.

- Liaisons équipotentielles :

La mise en équipotentialité des différents éléments métalliques accessibles des salles d'eau sera réalisée
par :

- Conducteur HO7 VU 2,5 mm?2 sous conduit,
- Conducteur HO7 VU 4 mm? en apparent.

Toutes les masses métalliques accessibles des salles d'eau (canalisations, bouches d'extraction de
V.M.C., huisserie métallique), seront reliées entre elles et au réseau de protection, en dérivation et non
en série.

- Modules thermiques d’Appartement :
Il sera prévu l'alimentation de chaque module CIC d’appartement équipant les logements en fils HO7 VU
3 x 2,5 mm2, sous conduit encastré. Chaque alimentation aboutira dans un boitier encastré équipés de

sortie de cable.

Il sera également prévu la liaison a chaque thermostat installé dans le séjour, en fils HO7 VU 4 x 1,5
mm?2,

- Ballon d’eau chaude thermodynamique :
Il sera prévu I'alimentation de chaque ballon d’eau chaude thermodynamique équipant les logements en

fils HO7 VU 3 x 2,5 mmz?, sous conduit encastré. Chaque alimentation aboutira dans un boitier encastré
équipés de sortie de cable.
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- Volets roulants électriques :

A partir des tableaux de protection des GTL des logements, I’entreprise titulaire du présent lot devra les
alimentations des volets roulants issues de protection 2x10A suivant la norme NFC 15-100.

L’entreprise devra la mise en place de commande montée / descente y compris les liaisons de
commande et le cablage en attente au niveau de chaque volet.

L’'appareillage constituant ces commandes sera de type identique a I'appareillage du reste des
logements.

- Alimentations spécifique ventilation :

Pour chaque bouche de ventilation, il sera prévu une alimentation 230V issue d’une protection 10A avec
liaison cablé U1000R2V 3G1,5mm2 en attente au niveau de chaque bouche.

- Séche serviette électrique

Suivant les plans techniques, les salles de bain seront équipées de séche serviettes électriques
électrique conformément aux dispositions énoncées ci-apres.

Dans les salles de bains, de radiateurs décoratifs seéches serviettes, a structure tubulaire, a fluide
caloporteur, chauffée par une résistance électrique thermo plongeante. Finition par revétement en poudre
Epoxy polyester blanche, équipé de 3 fixations indépendantes murales blanches. Régulation avec
thermostat électronique d'ambiance programmable.

lls seront de série 2012 de puissance 500W et de fabrication ATLANTIC ou équivalent.

La prise de température et la régulation intérieure dans les salles de bain sera réalisée par le thermostat
de chaque appareil. Les alimentations des appareils seront issues de protection 2x10A et alimentés en
céble U1000R2V logés sous conduits encastrés. Les cables aboutiront dans des boitiers encastrés
équipés de sortie de cable IP44 dans les salles de bain ou ils sont installés en volume 2.

- Détecteurs de fumée :

Dans chaque appartement, il sera installé un détecteur de fumée dans la circulation ou le dégagement
desservant les chambres.

Ce détecteur sera fixé solidement en partie supérieure, a proximité du point le plus haut et a distance des
autres parois ainsi que des sources de vapeur.

Le détecteur de fumée devra :

o Comporter un indicateur de mise sous tension,

e Etre alimenté par piles, batteries incorporées (sa durée minimale de fonctionnement sera de
1 an),

e Présenter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’'une source d’alimentation,
indiquant I'absence de batteries ou piles,
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e Emettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) a 3 métres,

e Emettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de I'alarme, signalant la perte de
capacité d’alimentation du détecteur (batterie faible),

e Fournir certaines informations marquées de maniére indélébile (nom ou marque et adresse du
fabricant ou du fournisseur, numéro et la date de la norme a laquelle se conforme le détecteur,
date de fabrication ou numéro du lot, type de batterie a utiliser, informations mode d’emploi pour
l'installation, I'entretien et le contréle du détecteur...).

e Garanti 10 ans minimum

3.5. EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX
a) GENERALITES :
Cette section traite des installations électriques communes intérieures et extérieures de la résidence.

Installations communes depuis la colonne ENEDIS :

La colonne possédera une desserte des communs. Le tableau de comptage de l'installation commune
desservira les installations intérieures et les installations extérieures. La puissance de dimensionnement
du raccordement de l'installation des communs sera de 12 kVA.

Le tableau de contréle équipant les communs du batiment sera équipés d'un compteur électronique
(fourniture ENEDIS) et d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire 30/60A (a la charge de I'entreprise)
différentiel 500mA sélectif.

Installations de la Chaufferie Collective depuis la colonne ENEDIS :

La colonne possédera une desserte de la Chaufferie Collective.

Le tableau de contréle équipant la chaufferie collective sera de type pour Branchement a Puissance
Surveillé et sera équipé d'un compteur électronique (fourniture et pose ENEDIS) et d'un disjoncteur de
branchement tétrapolaire (a la charge de I'entreprise) différentiel réglable en seuil et en temps et d’un
interrupteur a coupure visible, conformément a la norme NFC 14-100. La puissance de dimensionnement
du raccordement de l'installation de chauffage sera de 85 kVA.

Depuis la gaine ENEDIS, il sera prévu liaison d’abonné vers les installations de chauffage dans la
chaufferie du batiment.

Installations en attente d’IRVE depuis la colonne ENEDIS :

Depuis la gaine ENEDIS, il sera prévu les liaisons d’abonnés vers les installations d’IRVE. Cette colonne
comprendra un compteur, un disjoncteur de branchement et une dérivation d’abonné pour l'installation
d’IRVE. La puissance de dimensionnement du raccordement I'installation d’IRVE sera de 36 kVA.

Le tableau de contréle équipant I'installation d’IRVE, sera équipé d'un compteur électronique (fourniture
ENEDIS) et d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire 30/60 (a la charge de I'entreprise) différentiel
500mA sélectif, de calibre normalisé suivant le type de logement conformément a la norme NFC 14-100.
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b) COFFRETS DE PROTECTION DES INSTALLATIONS COMMUNES :

Le coffret des communs sera installé dans la gaine technique SG.

Le coffret sera alimenté en cable U1000R2V depuis le panneau de comptage triphasé + neutre.

Dans Le coffret de protection, il sera prévu la pose de sous-compteurs d’énergie permettant d’isoler
indépendamment les consommations électriques des installations :

- Dréclairages intérieurs,

- Dréclairages extérieurs,

- De ventilation.

- Des prises de courant.

- Des autres usages regroupés.

Le coffret de protection sera équipé de plastrons et d’une porte a fermeture par serrure a clé T75SP
RONIS. La coupure générale du coffret sera réalisée par un interrupteur tétrapolaire avec commande
déportée en face latérale du coffret permettant la coupure d'urgence.

Les protections seront assurées par des disjoncteurs pour les départs terminaux, et les relais différentiels
instantanés seront couplés a des interrupteurs tétrapolaires ou bipolaires ou a des protections par
disjoncteurs tétrapolaires ou bipolaires.

Le coffret comprendra en particulier (liste non exhaustive) :

- Uninterrupteur tétrapolaire avec commande rotative déportée sur la face latérale du coffret,

Les disjoncteurs terminaux a déclencheur magnétique seul, différentiels 30mA de protection des
extracteurs de VMC ; alimentations par dérivations issues directement de chaque coffret,

Les disjoncteurs bipolaires, différentiel 30mA — départs des équipements collectifs (vidéophonie, TV,
Equipements Opérateurs de Télécommunications, etc.,) suivant équipements décrits dans la suite du
présent CCTP.

Les disjoncteurs, différentiel 30mA — départs des équipements collectifs suivant équipements décrits
dans la suite du présent CCTP.

Un interrupteur bipolaire 4x32A, différentiel 30mA, de protection divisionnaire des éclairages
extérieurs résidentiels,

Les disjoncteurs terminaux bipolaires 2x10A, de protection des circuits des éclairages extérieurs
résidentiels avec contacteurs de relayage et interrupteur temporel programmable,

Un interrupteur bipolaire 4x32A, différentiel 30mA, pour I’éclairage des coursives,

Les disjoncteurs terminaux bipolaires 2x10A, de protection des circuits éclairages des coursives,

Les interrupteurs bipolaires 4x32A, différentiel 30mA, de protection divisionnaire des circuits prises de
courant,

Les disjoncteurs terminaux bipolaires 2x16A, de protection des circuits prises de courant,

Les disjoncteurs, différentiel 30mA — départs des équipements collectifs (portail, etc.,) suivant
équipements décrits dans la suite du présent CCTP.

Les disjoncteurs terminaux bipolaires 2x16A, de protection des circuits prises de courant,

Les disjoncteurs 10A, 16A, différentiels 30mA, de protection des autres équipements particulier
comme décrit ci-apres dans le présent CCTP,

Un disjoncteur 2x5A, différentiel 30mA, de protection des organes de commande,

Les contacteurs et minuteries de commandes des circuits.
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Les dimensions du coffret devront permettre une extension de ses équipements de 30 %. Les
disjoncteurs auront un pouvoir de coupure supérieur a l'intensité de court-circuit susceptible de les
traverser.

Les départs des circuits terminaux, se feront sur des borniers. Les arrivées de cables se feront en partie
haute de chaque coffret par goulotte de distribution.

Chaque élément, bornes, fileries, appareillage, seront repérés et reportés sur les schémas électriques
placés a l'intérieur de chaque coffret.
Le repérage des disjoncteurs se fera par étiquettes gravées fixées par vissage sur les plastrons.

- Protection contre les surcharges : relais thermiques a tous les niveaux y compris sur les circuits de
commandes,

- Protection contre les courts-circuits : relais magnétiques a tous les niveaux,

- Protection contre les courants de défaut: Relais différentiels sur les circuits divisionnaires et
principaux.

Il sera prévu un relais différentiel 30mA instantané pour un maximum de 6 circuits terminaux monophasés
éclairage (10 amperes). Chaque circuit terminal éclairage monophasé sera limité a une puissance de
1200 VA.

Il sera prévu un relais différentiel 30mA instantané pour un maximum de 6 circuits terminaux monophasés
prises de courant usages généraux (16 ampeéres). Chaque circuit terminal prises monophasées sera limité
aux raccordements de 8 prises de courant.

Le schéma de cablage sera placé sous pochette plastique a l'intérieur de chaque coffret.

¢) CHAUFFERIE COLLECTIVE :

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’'un TGBT chaufferie qui sera implanté dans la gaine des
SG. Ce coffret sera alimenté depuis le branchement Chaufferie Collective en cable U12000R2V.

Ce TGBT comportera un disjoncteur général couplé un une bobine MX et a un dispositif coup de poing
d’arrét d’'urgence chauffage implanté a c6té de la porte de la chaufferie (qui constituera le coffret de
coupure chaufferie).

En amont du disjoncteur général, le titulaire du présent lot devra prévoir un départ force chaufferie et un
départ Lumiere Chaufferie.

Le coffret comprendra :

- Un disjoncteur tétrapolaire avec commande rotative déportée sur la face latérale du coffret couplé ¢
une bobine MX asservie au dispositif de coupure d’urgence sous verre dormant.

- Unjeu de barre raccordé en amont de l'interrupteur tétrapolaire général.

- Les protections magnétothermiques différentielles Force et Lumiére.

Les départs des circuits terminaux se feront sur des borniers. Les arrivées de cables se feront en partie
haute du coffret par goulotte de distribution.
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Chaque élément, bornes, fileries, appareillage, seront repérés et reportés sur les schémas électriques
placés a l'intérieur du coffret.

Le repérage des disjoncteurs se fera par étiquettes gravées fixées par vissage sur les plastrons. Le
schéma de cablage sera placé sous pochette plastique a l'intérieur du coffret.

Les alimentations Force et Lumiére sera réalisées en cables UT1000R2V et seront laissé en attente dans
le local chaufferie par le titulaire du présent lot.

d) COFFRETS DE PROTECTION DES INSTALLATIONS D’IRVE :

Le coffret des installations IRVE sera installé dans la gaine technique IRVE.

Il sera alimenté en cable U1000R2V depuis le panneau de comptage triphasé + neutre dédié IRVE. II
sera congu pour permettre la mise en place d’une protection d’alimentation d’'une borne ou prise de
charge sur chaque emplacement de parking.

Le coffret de protection sera équipé de plastrons et d’une porte a fermeture par serrure a clé T75SP
RONIS.

La coupure générale du coffret sera réalisée par un interrupteur tétrapolaire avec commande déportée en
face latérale du coffret permettant la coupure d'urgence.

Le coffret comprendra :

- Uninterrupteur tétrapolaire 60A avec commande rotative déportée sur la face latérale du coffret,
- Unjeu de barre raccordé en amont de l'interrupteur tétrapolaire général.

Le jeu de barre devra permettre, facilement, le raccordement de 13 protections bipolaire 32A, différentiel
30mA.

Le coffret sera dimensionné pour recevoir a terme 13 protections bipolaire 32A différentiel 30mA avec,
pour chacune des protections, un sous compteur d’Energie certifié MID. La taille du coffret est donc a
prévoir en conséquence.

Les départs des circuits terminaux, se feront sur des borniers a prévoir au présent lot et libre de
raccordement dans I’état de conception initial de chaque coffret. Les arrivées de cables se feront en partie
haute de chaque coffret par goulotte de distribution.

Chaque élément, bornes, fileries, appareillage, seront repérés et reportés sur les schémas électriques
placés a l'intérieur du coffret.

Le repérage des disjoncteurs se fera par étiquettes gravées fixées par vissage sur les plastrons. Le
schéma de cablage sera placé sous pochette plastique a l'intérieur du coffret.

e) PRE-EQUIPEMENT DES IRVE :

Le pré-équipement IRVE n’est pas a la charge du présent lot (fourreaux enterrés a la charge du lot VRD).
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f) EQUIPEMENT DES LOCAUX COMMUNS :

Spécificités pour les éclairages et les commandes d’éclairage des locaux et communs et

circulations communes :

Dans le cadre de son étude d’exécution, I'entreprise devra remettre les études d’éclairement de
toutes les zones de circulations communes, y compris des parkings.

Les implantations en plans sont données a titre indicatif. Les quantités indiquées au DPGF sont
données a titre indicatif.

A ce titre, I'entreprise devra lors de I'étude de son offre la réalisation des études d’éclairement avec
adaptation des quantités d’appareils si nécessaire.

L’entreprise sera responsable des résultats obtenus et devra compléter si nécessaire les installations
jusgu’a l'obtention des résultats (par ses notes de calculs, validation des quantités et des
implantations).

Tous les luminaires seront équipés de lampes LED permettant un allumage instantané des lampes et
un fonctionnement sur minuterie ou détection de présence.

Les indices de rendu de couleur de toutes les sources lumineuses devront toujours étre supérieurs a
80 pour les LED.

Les circuits d’éclairage et de commande d’éclairage seront séparés par niveau sur les paliers (1 zone
de commande et d’alimentation par niveau).

L’éclairage des escaliers constituera une zone d’alimentation et de commande pour tout I'escalier sur
tous les niveaux.

Les commandes d’éclairage des circulations communes, des escaliers et des abords extérieurs aux
entrées seront réalisées par détecteurs de présence en respectant les préconisations de la norme
d’accessibles pour les personnes handicapées (chevauchement des zones de détection).

Tous les détecteurs de présence posséderont la fonction interrupteur crépusculaire permettant de
régler le seuil de luminosité minimum pour une mise en fonctionnement de I'éclairage artificiel (prise
en compte de I’éclairage naturel).

Dans les locaux communs ou locaux techniques, autres que les circulations communes et les
escaliers, les commandes seront réalisées par des détecteurs de présence.

Les commandes d’éclairage des parkings seront réalisées détecteurs de présence.

Tous les détecteurs de présence seront équipés :

e D’une fonction interrupteur crépusculaire réglable en sensibilité afin de pouvoir interdire la
marche lorsque I'apport d’éclairage naturel est suffisant.

e D’une fonction minuterie réglable avec réglage de la minuterie avec un temporisation de 3 a 6
minutes pour les escaliers collectifs et de 1 a 3 minutes pour les autres locaux.
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Par conséquent, la gestion par détection de présence devra limiter les consommations d’énergie liées
a I'éclairage au strict nécessaire, c'est-a-dire uniquement a la présence humaine.

Suivant les normes d’accessibilité handicapée, il sera demandé le maintien des niveaux d’éclairement
suivants :

- Les éclairages installés en intérieur et en extérieur devront permettre d’assurer les valeurs
d’éclairement suivantes : 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 120 lux en tout
point des circulations intérieures horizontales, 150 lux en tout point de chaque escalier intérieur ou
extérieur, 100 lux a l'intérieur des locaux collectifs, 20 lux en tout point des circulations piétonnes des
parcs de stationnement extérieurs, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

o Equipements du local gaines techniques des services généraux et du local ventilation :
- Hublot 305 mm corps et vasque polycarbonate IP65 IK10 15.4W LED - 1919 Im - IRC > 80 - 3000°K
Référence HUBO de fabrication RESISTEX ou équivalent.

- Une prise de courant 2x16A+T.

Nota :
- Ces éclairages seront pilotés par un interrupteur de type PLEXO de fabrication LEGRAND ou
équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable UT1000R2V sous conduits encastrés.
o Equipements du local vélos :

- Plafonnier étanche polycarbonate IP66 19W LED - 2600Im - IRC>80 - 4000°K - 1257mm Référence
OLEVEON de fabrication TRILUX ou équivalent.

Nota :

- Ces éclairages seront pilotés par des détecteurs de présence suivant les dispositions énoncées ci
avant. L’appareillage sera de type PLEXO de fabrication LEGRAND ou équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable UT000R2V sous conduits encastrés.

o Equipements de la sous station et du local PAC :

- Plafonnier étanche polycarbonate IP66 19W LED - 2600Im - IRC>80 - 4000°K - 1257mm Référence
OLEVEON de fabrication TRILUX ou équivalent.

- Une prise de courant 2x16A+T implantée dans la gaine des SG.

Nota :

- Ces éclairages seront pilotés par un interrupteur de type PLEXO de fabrication LEGRAND ou

équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable UT000R2V sous conduits encastrés.
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o Equipements de la gaine technique RCE (Local Fibre) :

- AuRDC : 6 PC 2x16A+T dans le placard RCE pour le raccordement des cablo-opérateurs.
Le cablage sera réalisé en cable U1000R2V sous conduits encastrés.

o Equipement des circulations communes extérieures :

- Downlight en saillie extérieur avec platine LED 156x40mm IP65 - IK06 - 12.5W - 3000°K - 840Im -
classe Il - optique E 11x37° Référence KURA x5 de fabrication LOMBARDO ou équivalent.

- Appliqgue LED extérieure 253x123x96mm IP66 - IK06 - 10.5W - 3000°K - 837Im classe | Référence
ALLURE de fabrication IGUZZINI ou équivalent.

- 1 PC 2x16A+T par niveau (une dans chaque gaine services généraux).

Nota :

- Ces éclairages seront commandés par détecteurs de présence posé en saillie couplés a des
interrupteurs crépusculaires permettant d’interdire le fonctionnement de jour suivant les dispositions
énoncées ci avant.

- Chaque commande par détecteur de présence sera doublée avec priorité de fonctionnement aux
coffrets de protection basse tension afin de permettre la marche ou l'arrét forcé de I'éclairage pour
maintenance.

Les détecteurs ci seront de types spécifiques et de caractéristique en fonction du local les recevant
(couverture de détection). lls seront de fabrication BEG ou équivalent.

Tous les éclairages fonctionneront « en sécurité positive », c’est a dire qu'en cas de panne du
détecteur, I'éclairage sera automatiquement forcé en mode « marche ».

Le cablage sera réalisé en cable UT000R2V sous conduits encastrés.
o Equipements d’éclairage parking extérieur :

- Luminaire sur mat hauteur 5m - 54W LED - 6800Im - IRC>80 - 3000°K - répartition extensive
asymétrique - Référence JOVIE 50 de fabrication TRILUX, mat laqué dans la couleur du luminaire.

Implantation suivant plan VRD - Compris accessoires, boite a borne, platine d’ancrage, contre
plague, protection contre les surtensions.

Nota :

- Ces éclairages seront commandés par des interrupteurs crépusculaires avec horloge permettant
d’interdire le fonctionnement de jour suivant les dispositions énoncées ci avant.

- Chaque commande sera doublée avec priorité de fonctionnement a I'armoire de protection basse
tension afin de permettre la marche ou l'arrét forcé de I'éclairage pour maintenance.

Spécification pour les installations et les réseaux de canalisations enterrées alimentant les candélabres :

L'entreprise devra faire réaliser par une société spécialisée un contréle de conformité mécanique et de
stabilité de I'ensemble des candélabres selon la reglementation en vigueur (DTU P06-002 et note 132 du
SETRA de juin 2009).
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Les alimentations des candélabres seront réalisées en cables U1000R2V logés sous fourreaux en fond
de fouille, issues de I'armoire électrique des services généraux du batiment.

La prise de terre des candélabres sera réalisée au titre du présent lot par un conducteur en cuivre nu,
servant a la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents luminaires. Ce
conducteur ne sera pas coupé a chaque luminaire.

La liaison aux candélabres, s'effectuera par une dérivation prise sur le conducteur de protection.

La connexion du conducteur de mise a la terre d’un candélabre sur le conducteur de protection sera
réalisée par soudage ou sertissage conformément aux spécifications de la norme C 17 200. La longueur
du conducteur, assurant la mise a la terre des candélabres, située en dehors du sol, aura une longueur
suffisante afin de ne pas risquer d'étre rompu en cas de renversement accidentel d’'un candélabre.

Les fouilles, les fourreaux et socles en béton seront réalisés par le présent lot seront réalisées par le lot
VRD.

g) ALIMENTATIONS GROUPE DE VENTILATION :

Il sera prévu l'alimentation du groupe de ventilation (implantation suivant) :

- Groupe de VMC des logements : protection Triphasée + Neutre 16A, 30mA, céble CR1 5G2,5 mm?
sur I'extracteur de VMC, ainsi que le renvoi de I'alarme du déclenchement thermique de I'extracteur
sur le systeme d’alarme technique décrit ci-apres.

h) ALIMENTATION PORTAIL :

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir une alimentation 4x16A+T en cable U1000R2V en
attente au niveau du portail.

Les liaisons de commandes du portail sera prévue par le titulaire du présent lot dans les ouvrages
contr6le d’acces décrit ci-apres.

Le portail sera commandé par les dispositifs radio fournis par le présent lot et fonctionnant avec le
systeme de contrble d’acces et de vidéophonie.

i) ALIMENTATION CONTROLE D’ACCES :

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir une alimentation 2x16A+T en cable U1000R2V en
attente au niveau du la centrale de contr6le d’acces.
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j) ALIMENTATION AMPLIFICATEUR CENTRALE TV :

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir une alimentation 2x16A+T en cable U1000R2V en
attente au niveau du la centrale de réception TV.

k) ALIMENTATIONS POMPES DE REGULATION DE DEBIT D’EVACUATIONS DES EAUX DE PLUIE :

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir deux alimentations 4x20A+T en cable U1000R2V 5G4 en
attente au niveau de chaque pompe de régulation de débit d’évacuation des EP.

Il sera également prévu le renvoi de I'alarme du déclenchement thermique de chaque pompe sur le
systeme d’alarme technique décrit ci-apres.

I) POMPES DE RELEVAGE DU PARKING :

L’entreprise devra l'alimentation de deux pompes de relevage des parkings, issue de 2 protections
4x16A, 30mA et en cable UT1000R2V en attente au niveau de chague pompe dans chaque dispositif de
relevage situé dans le local technique du sous-sol.

Il sera également prévu le report d’alarme technique de chaque pompe jusqu’au systéme d’alarme
technique décrit ci-aprés ; compris liaison cablée depuis chaque pompe jusqu’au systeme d’alarme
technique.

m) ALARME TECHNIQUE :

Il sera reporté les alarmes techniques suivantes dans la circulation commune du RDC du batiment :

Alarmes groupe de VMC (1U).

Alarme technique des pompes de régulation de débit d’évacuations des Eaux de Pluie.
Alarme technique des pompes de relevage du parking.

Alarme technique chaufferie (contact sec a disposition du présent lot dans le coffret basse
tension posé par le lot Chauffage Ventilation Plomberie).

Le tableau d’alarme sera installé dans la gaine SG du RDC pour le report des informations citées ci-
dessus. Un report général par voyant lumineux sera placé dans la circulation commune au-dessus de la
gaine des services généraux au RDC.

Ce tableau possédera toutes les commandes acquittement buzzer, acquittement défaut, retour a I'état de
veille. 1l sera équipé d'un afficheur a cristaux liquide permettant de lire en clair le libellé des défauts
affichés ainsi que des 52 derniers événements survenus, avec possibilité de sortie sur imprimante.

n) TRACEUR CHAUFFANT :

Il sera prévu la fourniture, pose et alimentation de traceurs chauffant sur la canalisation d’eau froide qui
alimentera en AEP le local chaufferie.
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Les traceurs chauffants seront de type autorégulé pour maintien hors gel des canalisation et seront posés
avec coquille de protection par le titulaire du présent lot.

L’alimentation sera réalisée en cable U1000R2V logés sous conduit encastré et alimenté depuis une
protection 2x16A, 30mA placé au coffret de protection des communs. Le cable aboutira dans un boitier
encastré équipé de sortie de cable.

3.6. RESEAUX DE COMMUNICATION

La présente section traite :

- Des réseaux de communication / distribution cuivre Catégorie 6a.
- Des réseaux de communication / distribution optique (réseau haut débit).

Le point de concentration des réseaux cuivre et optique sera placard RCE du batiment ; tous les
réseaux devront aboutir dans ce local.

ADDUCTION DE L’ IMMEUBLE ET DESSERTE DES COLONNES :

Le nombre et les dimensions des canalisations d’adduction permettront I'accés au batiment pour six
opérateurs au minimum (dont l'opérateur en charge du service universel par un réseau cuivre, un cablo-
opérateur et quatre opérateurs FTTH).

Pour le cheminement extérieur et l'arrivée des réseaux dans le batiment, la pose des canalisations
diametre 42/45mm depuis le réseau public jusque dans le sous-sol du batiment seront a la charge des
lots VRD / GO.

Le cheminement entre la pénétration du batiment et entre le local RCE et la colonne sera réalisé par le
titulaire du présent lot par tube diamétre 42/45mm posé sur chemin de cable dans les sous-sols.

RESEAU DE DISTRIBUTION CUIVRE DE L’ IMMEUBLE :

Dans chaque logement, il sera mis en place un Boitier de Terminaison Intérieur (DTI) qui sera la source
de r'installation Cuivre intérieure de chaque logement.

L'interface des réseaux de branchement et d'installation intérieure se situera dans la colonne RCE au
RDC de chaque batiment.

Les liaisons entre le DTI de chaque logement et la réglette de répartition disposée dans la gaine réservée
aux RCE au rez-de-chaussée de chaque entrée, s’effectueront en cable Catégorie 6a.
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Colonnes de communication RCE :

Le batiment sera pourvu d’'une colonne montante RCE sur tous les niveaux.

Cette colonne de communication sera réservée a la pose des cables et boitiers de communications ainsi
que des dispositifs collectifs nécessaires a la distribution des services de communication électronique et
téléphonique.

Les traversées de plancher se feront par percement en fond de gaine, sur toute la largeur de celle-ci et
sur une profondeur d’au moins 0,10 m.

A chaque traversée de plancher, la gaine sera munie d’un dispositif retardateur de propagation de la
flamme de fagon tel que le degré coupe-feu de plancher ne soit pas diminué.

Les réservations de passages des cables recevront impérativement une obturation facilement démontable
et définie selon les régles de sécurité en vigueur.

Cheminements entre la colonne montante et les logements :

Les passages horizontaux seront placés dans les parties communes de I'immeuble. lls sont constitués de
conduits de type ICTA 3422. Ces liaisons assurent la continuité de passage entre la colonne de
communication et les logements.

Elles sont réalisées au moyen de conduits non interrompus, de diamétre 20 mm, de type ICTA 3422 selon
la norme NF EN 50086 (2-1 et 2-2).

Conformément aux dispositions prévues par la norme NF C 15-100, section 771 "locaux d'habitation", ces
liaisons arrivent, c6té logement, dans la Gaine Technique du Logement (GTL).

Le nombre de conduits doit permettre I'accés au logement depuis la colonne de communication pour le
réseau en fibre optique, le service universel et un cablo-opérateur soit 3 conduits au minimum.

Ces conduits doivent étre facilement accessibles dans la gaine technique de logement comme a leur point
d'arrivée dans la colonne montante (une longueur de 20cm minimum doit rester libre de magonnerie). lls
doivent étre aiguillés et rester utilisables : non pliés, non obstrués.

Afin d'étre facilement identifiables, chaque conduit doit comporter un marquage clair et fiable indiquant le
logement desservi.

Les conduits arriveront dans la Gaine Technique de chaque logement (GTL).

Infrastructure de distribution :

Les cables de colonne montante et de branchement client seront composés de fibres de méme nature. La
fibre des céables sera de type uni modale a dispersion non décalée conforme a la norme G657.

Il sera prévu une fibre par logement reliant chaque DTIO de chaque logement a 'emplacement technique
réservé RCE dans le local RCE. Chaque fibre sera lovée avec 5 metres de mou en RDC dans le local
RCE.
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INSTALLATIONS INTERIEURES DES LOGEMENTS :

Dans chaque logement :

e Il sera mis en place un Boitier de Terminaison Intérieur Optique (DTIO) qui sera la source de
l'installation Fibre Optique intérieure de chaque logement.

e Il sera mis en place un Boitier de Terminaison Intérieur (DTI) qui sera la source de l'installation

Cuivre intérieure de chaque logement.

Le céblage du réseau de communication de chaque logement sera organisé en étoile constituée de
cébles 4 paires Catégorie 6a reliant les prises RJ45. Ces cables sont centralisés sur un tableau de
communication, situé dans la Gaine Technique Logement de chaque logement.

Le tableau de communication sera installé dans 'emplacement réservé a cet effet dans la gaine technique
encastré et sera constitué d’un Tableau de communication référence CASANOVA OPTIMO H07605FO
permettant de centraliser la Box Triple Play d’un locataire composé d’un coffret avec platines intérieurs
comprenant :

e La platine évolutive jusqu’a 16 prises de dimension 605x230 mm équipée :

D’un bandeau d’alimentation 3 PC.

D’un DTI en RJ45 agréé ORANGE fixé sur rail DIN.

D’un Quadrupleur Téléphonique — Filtre Maitre VDSL pour le haut débit, fixé sur rail DIN.

D’un bornier de mise a la terre fixé sur rail DIN.

D’une Prise Terminale Optique (PTO ou DTIO) pour I'arrivée de la FO monomode (9/125) type

G657 a faible rayon de courbure, avec connectique SC APC.

o De bandeaux de distribution en RJ45 blindées de Grade 3, permettant le brassage des prises de
communication.

o D’un Répartiteur coaxial ULB (Ultra Large Bande) de 3 directions permettant la distribution de la
TV sur les prises RJ45 via un cordon de brassage Balun F / Rj45.

o D’un emplacement prévu pour la centralisation au tableau de la Box « Triple Play » de I'opérateur
internet, avec fixations de la Box fournies.

o De cordons de brassage et cordons de terminaison nécessaires a la distribution de la téléphonie

(RTC ou ADSL), du réseau informatique et de la TV via la Box ADSL.

O O O O O

La Platine OPTIMO H07605FO, permettra de pouvoir centraliser les Box « Triple Play » du marché dans
le coffret de communication, permettant ainsi la diffusion des 3 services multimédia (TV, Téléphone,
internet) a Tres Haut Débit sur n'importe qu’elle prise de communication au format RJ45.

Dans chaque logement, il sera prévu :

- 2 prises RJ45 + 1 prise optique SC/APC dans chaque séjour (1 prise RJ45 pour la TV).
- 1 prise RJ45 dans chaque chambre.

La prise de communication sera de type RJ45 blindée FTP 9 contacts de méme type que I'appareillage du
logement.

La prise optique redistribuée dans le séjour sera de type SC/APC avec plastron et traversée optique, de
méme type que I'appareillage du logement.
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Chacune des prises de communication RJ45 devra étre reliées au Tableau de communication (cablage
en étoile) par un céble informatique catégorie 6, Classe E. Chaque cable comportera 2 paires écrantées
individuellement ayant les fonctionnalités du Grade 3 (mesurées a 900 Mhz) et 2 paires non écrantées
(mesurées a 250 Mhz), le tout sous écran général, assurant un débit de 1 Gbits/s.

Les prises RJ45 seront raccordées selon la convention de cablage internationale EIA TIA 568 B.
Chague prise Optique devra étre reliées au Tableau de communication par une liaison terminale de fibre
optigue monomode G657.A (moins sensibles aux contraintes de courbures et compatible avec la G.652.

préconisée dans les réseaux de collecte et d'acces).

ETUDES, ESSAIS ET VERIFICATIONS :

Documents a remettre avant Ila réalisation des travaux :

Les plans d’exécution des travaux seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation du chantier. Ces plans préciseront la nature des infrastructures pour la réalisation réseaux
cuivre et optique dans le respect des normes en vigueur et du présent CCTP, avec en particulier :

e Les cheminements intérieurs :

Implantation des contenants.

Implantation du tableau électrique.

Types de conduites ou supports pour le cheminement horizontal.

Dimension des gaines techniques pour le cheminement vertical.

Implantation et caractéristiques des DTI et des DTIO et des équipements présents sur les réseaux
(coffrets de brassages et de répatrtition, etc.).

e Types de fourreaux de liaison entre les gaines techniques et les DTI / DTIO.

Le réseau de distribution optique sera séparé des autres réseaux filaires de télécommunication ou de
télédistribution.

Le dossier technique a remettre par I'entreprise devra comprendre :

e Le plan de cablage en parcours horizontal sur lequel figureront :

L’implantation des coffrets destinés aux matériels de distribution optique et cuivre.
Le repérage des matériels.

Les types et les longueurs des fibres et des cables cuivre.
Les remontées verticales.

e Le plan de cablage en parcours vertical sur lequel figureront par gaine technique :
L’implantation des matériels et des coffrets.

Le repérage des matériels.

Les types et les longueurs des fibres et des cables cuivre.

Le casage par point de branchement et par niveau.
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e La fiche récapitulative des boitiers de raccordement optiques et cuivre avec le repérage des
logements par numéro et par niveau.

Documents a remettre apreés la réalisation des travaux :

L’entreprise devra remettre le Dossier de Récolements des installations qui comprendra en particulier :

e Les cheminements intérieurs :

Implantation des contenants.

Implantation du tableau de communication.

Types de conduites ou supports pour le cheminement horizontal.

Dimension des gaines techniques pour le cheminement vertical.

Implantation et caractéristiques des DTI et des DTIO et des équipements présents sur les réseaux
(coffrets de brassages et de répartition, etc.).

Types de fourreaux de liaison entre les gaines techniques et les DTI1/ DTIO.

e Le plan de cablage en parcours horizontal sur lequel figureront :

L’implantation des coffrets destinés aux matériels de distribution optique et cuivre.
Le repérage des matériels.

Les types et les longueurs des fibres et des cables cuivre.

Les remontées verticales.

e Le plan de cablage en parcours vertical sur lequel figureront par gaine technique :

L’implantation des matériels et des coffrets.

Le repérage des matériels.

Les types et les longueurs des fibres et des cables cuivre.
Le casage par point de branchement et par niveau.

e La fiche récapitulative des boitiers de raccordement optiques avec le repérage des logements par
numéro et par niveau.

e Le dossier de contrble des performances de I'installation, avec :

Les mesures réalisées sur le cablage optique avec résultats photomeétriques et réflectométries qui
distinguera :

o L’affaiblissement linéique de la fibre (fiche technique du cablier).

o La valeur maximale d’atténuation des épissures, des points de connexion et des connecteurs.
o Lavaleur maximale de la réflectance.

Les mesures réalisées sur le cablage cuivre avec recette normalisé en catégorie 6, Classe E.

Les mesures de I'affaiblissement linéique et de la valeur maximale d’atténuation serviront au calcul du
bilan optique théorique aux deux longueurs dondes 1310 et 1550 nm qui tiendra compte de
I’affaiblissement linéique de la fibre, de la valeur moyenne des épissures et des raccordements.
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La mesure d’insertion devra étre réalisé par injection, a I'aide d’une source lumineuse stabilisée et
calibrée, une puissance a l'origine du lien et de mesurer le niveau de puissance regu a l'autre extrémité
('affaiblissement sera mesuré en dBm avec un radiometre calibré, a 1310 nm et 1550 nm).

Chaque fibre sera testée dans les deux sens. Les tests devront permettre de vérifier que les opérations
de raccordement, de nettoyage et de fusion ont été réalisées suivant les regles de I'art.

Les réflectométries seront réalisées sur site une fois les fibres posées. Les réflectométries « en
usine » ne seront pas acceptées pour la réception des fibres optiques.

3.7. DISTRIBUTION TELEVISION

Conformément a la norme NFC 15-100 et a la norme NFC 90. 123 les logements seront équipés de
prises télévision.

Dans chaque logement, il sera prévu une prise TV dans le séjour et dans la chambre principale. Il sera
prévu une prise TV supplémentaire dans les logements de cinq piéces principales et plus.

Le présent CCTP spécifie les dispositions techniques a respecter dans le cadre de la réalisation du
réseau interne de la résidence. Il précise les caractéristiques des matériels, les regles de céblage et de
pose des matériels a installer et mettre en service par le titulaire du présent lot.

Les présents travaux concernentla création d'un réseau de distribution TV avec site d’antenne de
diffusion des signaux TNT dans I'ensemble de la résidence.

Les regles spécifiées dans ce document sont conformes aux régles de I'art et aux dispositions spécifiées
dans les normes en vigueur, et notamment :

e DTU n° 70.1, Cahier des charges applicables aux installations électriques des béatiments a usage
d’habitation.

o DTU n° 70.2, Cahier des charges applicables aux installations électriques des béatiments a usage
collectif.

o UTE C 18-510, Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique.

« UTE C90-121 +A1, Antennes individuelles ou collectives pour la réception de la radiodiffusion.

o UTE C 90-123, Distribution des programmes de radiodiffusion a l'intérieur des locaux de l'usager, par
céble coaxial.

« NF C-90 130, Cables coaxiaux d’antenne individuelle ou collective.

o NF EN 50083, Réseaux de distribution par cables pour signaux de télévision, signaux de
radiodiffusion sonore et services interactifs.

Le titulaire du présent lot devra tenir compte du site et des champs des émetteurs et prévoir les
préamplificateurs, réjecteurs, filtres, conversion de fréquence nécessaires pour assurer une qualité
optimale des différentes chaines.

Le titulaire devra avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces contractuelles constituant le dossier. Il
ne pourra pas se prévaloir du manque de renseignements au moment de la réalisation des travaux et
prétendre a une augmentation du montant de sa soumission.
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L’'ensemble des équipements sera de fabrication TONNA.

a) Programmes a distribuer :

e Programmes TV numériques TNT.
¢ Programmes radio en FM.

b) Performances aux prises TV/FM :

Les signaux a la prise seront conformes a la norme NF EN 50083 et en particulier les niveaux seront
compris entre :

e 50 et 66 dBuV entre 87,5 MHz et 108 MHz.
e 60et74dBuV entre 118,75 MHz et 862 MHz.

c) Caractéristiques techniques de l'installation :

Stations de téte :

Mats d’antennes :

Le mat d’antennes placé sur la toiture du batiment, en acier zingué garanti 10 ans contre la corrosion,
sera fixé sur la toiture du batiment avec reprise et respect de I'’étanchéité de la toiture terrasse. Un
haubanage sera prévu. L'installation devra résister a des vents de 120 km/h.

Les cables de descente d’antennes utiliseront la crosse de pénétration prévue fournie et posée par le
titulaire du présent lot y compris sujétions de reprise d’étanchéité.

Antennes de réception terrestre :

type LAMDA ou YAGI.

Connectique du symétriseur de type F, protégée par un manchon en gel de silicone.
En aluminium dure protégée contre la corrosion.

Antenne FM de type omnidirectionnelle avec polarisations horizontale et verticale.
Gain > 17 dB.

Préamplificateur (si nécessaire suivant le site et I'étude de réception établie par I'entreprise titulaire du
présent lot) :

Etanche.

Monocanal.

Facteur de bruit < 2dB.
Connectique F.
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Antennes paraboliques (si nécessaire suivant le site et I'étude de réception établie par I'entreprise titulaire
du présent lot) :

Type Offset en matiere composite ou alliage d’aluminium.
Diameétre compris entre 0,90 et 1 métre.

Résistance au vent : 150 km/h.

Bande passante : 10,7 — 12,75 GHz.

Rendement mini : 70 %.

Facteur de bruit LNB < 0,5 dB.

Armoire de station de téte :

Les matériels seront installés dans une armoire dans le placard technique courants faibles (Il sera prévu
30% de réserve pour les extensions futures). L’armoire sera équipée d’une serrure a clé normalisée T 75
SP RONIS.

L’armoire sera alimentée par le secteur 230 V protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Elle sera
reliée, ainsi que les équipements, a la terre du batiment.

Une barrette de cuivre mise a la Terre du batiment équipée de 20 transitions femelle/femelle « F » est a
installer pour les cables de descente d’antennes. Un point test sera prévu en sortie de la station de téte.

Voies de traitement :

Petites et moyennes installations sans champs forts : si aucun champ fort n’est présent sur le site, les
programmes terrestres seront en traitement direct :
e Multi bande a 3 ou 4 entrées avec filtres égalisateurs.
Filtres passe canaux ou monocanal avec dynamique d’atténuation de 15 dB.
Gain fonction des niveaux de réception et des niveaux a la prise (paragraphe lll).
Réglage d’atténuation situé apres le premier étage d’ampilification.
Connectique F.

Installations importantes ou avec champs forts :
e Traitement monocanal avec conversion de fréquence
e Transposition dans la bande 470 — 862 MHz

Réception d’'un programme numérique satellite :
o Réception QPSK bande 950 a 2150 MHz, efficacit¢é CAF +/- 5 MHz avec interface PCMCIA en
cas de canal crypté.
¢ Modulation MABLR norme L SECAM entre 470 et 862 MHz, niveau de sortie > 90 dBuV, pureté
spectrale > 50 dB.

Réseaux de distribution :

Il sera prévu I’ensemble des réseaux de distribution pour une mise en service compléte des
installations lors de la livraison de la résidence (réseaux interne au batiment, etc.).
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Amplificateur (si nécessaire suivant le site et I'étude de réception établie par I'entreprise titulaire du
présent lot) :

Type C3, 80 a 862 MHz.

Alimentation 230 V.

Connectique 3,5/12 ou F.

Niveau de sortie > 112 dBuV pour 60 dB de CTB.
Réglage par PAD de préférence.

Matériel mis a la terre du batiment.

Installation en gaine technique ou en coffret.

Cables coaxiaux et connecteurs :

Conformité aux normes NF EN 50117 et NF C 90-130.

Gaines PVC uniquement en intérieur et Polyéthyléne en extérieur.

Céble 17 PRtC physique pour le cablage des descentes d’antennes.
Cable 11 PRtC physique pour le réseau de distribution extérieur.

Cable 11 VRItC physique pour le réseau de distribution intérieur.

Céble 17 VRIC physique pour les raccordements intérieurs aux logements.

Dans les colonnes, les cables seront posés sous fourreaux maintenus par des colliers tous les 30 cm (il
sera prévu le bouchage des obturations de gaines a chaque étage).

Les cables de raccordement seront étiquetés (étage, N° appartement). Les connecteurs seront d’un
fournisseur reconnu sur le marché frangais. Les connecteurs de type «F » seront exclusivement a
compression.

Répartiteurs et dérivateurs :

e Bande 5-862 MHz.

e Connectique 3,5/12 en ligne (passage de courant), F ou E en distribution.

e Les sorties de dérivateurs d’abonnés (PB) non utilisées seront équipées de charges 75 Ohms
inviolables.

¢ Installation en gaine technique.

Interface réseau de distribution collectif / logements :

L’entreprise devra chaque liaison depuis la gaine TV / Courants Faibles jusqu’a chaque BRU de logement
placée dans le tableau de communication y compris fourniture et pose du BRU de chaque logement.
Chaque BRU possédera les équipements de répartition intérieure au logement.

Prises TV/FM:

e Prise RJ45 décrite ci-avant
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d) Documentations et recettes :

Le titulaire du présent lot devra fournir :

Le plan de fréquences (fréquences regues et distribuées).

Un synoptique de la station de téte et de I'installation.

Les fiches techniques des matériels.

Le casage des colonnes (N° sortie dérivateur, étage dérivateur, N° appartement, étage
appartement).

Une recette sera effectuée sur site par le titulaire du présent lot.

3.8. CONTROLE D’ACCES ET VIDEOPHONIE

Il sera prévu un systeme de contréle d’acces et de vidéophonie dans tous les logements avec platine de
rue au niveau de chaque entrée du batiment et du portillon piéton a c6té du portail.

Les installations seront conformes aux exigences d’accessibilité des personnes handicapées.

Le systéeme sera collectif pour 'ensemble résidentiel avec :

¢ Une platine de rue avec lecteur de badge de contr6le d’acces et de vidéophonie au niveau de I'entrée
sur rue.

e Un lecteur de badge a I'entrée du local vélos.
¢ Un systeme de controle d’acces a I'entrée du parking (porte de garage) par émetteurs radio.

Le systeme devra permetire la programmation des droits d’accés d’un usagé suivant les acces qui lui
sont strictement nécessaires.

Les différentes platines seront positionnées a une hauteur comprise entre 0,90m (arase inférieure
équipement) et 1,30m (arase supérieure équipement).

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir une alimentation 4x16A+T en attente au niveau de la
porte de garage, y compris les liaisons de commandes d’ouverture.

L’entreprise devra prévoir une plaque de finition en inox brossé en complément de chaque platine pour
obtenir une finition parfaite et affleurante de I'encastrement de chaque platine de rue.

La solution a mettre en ceuvre sera de type HOME BOOK SYSTEM de fabrication URMET FRANCE.
Elle permettra, via une liaison internet 3G fournie par le titulaire du présent lot dans un pack

MODEM 3G URMET de configurer le systéme et le gérer a distance et en temps réel via le logiciel
de configuration et de supervision VISIOSOFTWEB fourni par le titulaire du présent lot.
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PRESENTATION GENERALE :

Le matériel sera certifié conforme au Label VIGIK.

L'installation aux différents acces des batiments comprendra :

Une platine de rue de vidéophonie anti-vandale en inox encastrée, sur rue, dans le mur au niveau de
I’entrée de la résidence, a recherche de nom par défilement. Cette platine de rue comprendra :

e Le lecteur de badge avec accées VIGIK,

Le clavier codé,

Un écran graphique rétro éclairé avec pictogramme et messages d’utilisation,

Le microphone, la caméra couleur grand angle,

Le clavier d’appel lumineux avec repere malvoyant,

Le haut-parleur avec synthese vocale et tonalités de fonctionnement,

Une boucle magnétique de communication vers les prothéses auditives.

La platine de rue sera posée sur un potelet a la charge du présent lot (potelet métallique permettant
I’encastrement de la platine peint dans une couleur RAL au choix de l'architecte.

Un lecteur de badge a I'accés du local vélos.

La fourniture, pose et le raccordement de la ventouse de verrouillage de la porte d’acces au local
vélo.

La fourniture, la pose et le raccordement d’un boutons poussoir rétro éclairé coté intérieur local vélos
pour le déverrouillage d’ouverture de la porte.

La fourniture, pose et le raccordement de la ventouse de verrouillage du portillon d’entrée sur rue.

La fourniture, la pose et le raccordement d’'un boutons poussoir rétro éclairé coté intérieur parcelle
pour le déverrouillage d’ouverture du portillon.

Le bouton d’ouverture sera posé sur un potelet a la charge du présent lot (potelet métallique
permettant 'encastrement de la platine peint dans une couleur RAL au choix de I'architecte.

Le récepteur radio de réception des signaux des émetteurs radios.

Les alimentations secourues pour I'électronique de gestion du systéme y compris les modules de
gestion déportés.

Les alimentations secourues des ventouses électromagnétiques équipant les portes.

Le cablage de I"installation en cable répondant aux caractéristiques du systeme et imposé par le
constructeur.

La recherche des noms s’effectuera par les touches de défilement inox ou par le clavier alphanumérique
qui sera intégré a chaque platine.

Les micros haut-parleur seront protégés par double grille et permettront le réglage larsen et volume

extérieur.

Chaque platine de rue ou lecteur de badge intégrera la fonction VIGIK permettant a un concessionnaire
d’avoir accés aux locaux.
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INSTALLATION DANS LES LOGEMENTS :

L'installation dans chaque logements et bureaux RDC comprendra :

- Une platine de vidéophonie murale intérieure main libre HOME BOOK SYSTEM (référence MBS V2),
a écran couleur, de couleur blanche, avec sonnerie a appel modulé sur le haut-parleur de la platine.

L'appareil permettra de correspondre avec la platine de rue, ainsi que d’ouvrir la porte d’acces
principal de I'immeuble (porte appelante).

L’appareil permettra également le renvoi de I'appel du portier vidéo sur une tablette ou un smartphone
(IOS & Android) via la box internet du résident.

Chaque platine de vidéophonie sera également équipée d’une boucle magnétique de
communication vers les prothéses auditives.

- Un bouton poussoir sonnette pilotant la sonnerie du combiné de vidéophonie (ce bouton poussoir
sera placé sur le palier dans les circulations communes).

- Le cablage d'installation en céble type téléphonique et en céble de type U1000R2V sous conduits
encastrés jusqu’au systeme de gestion de l'installation.

PROGRAMMATION :

Le ftitulaire du présent lot devra obligatoirement faire la programmation du site sur le compte
VISIOSOFTWEB du maitre d’ouvrage.

L’accés sera soumis a une autorisation remise par le maitre d’ouvrage. Cet acces sera réalisé par un
badge de délégation de type URMET référence CLE/WEB ainsi que par un login et un mot de passe.

De plus, le titulaire du présent devra obligatoirement se rapprocher du maitre d’ouvrage afin de définir
avec lui l'architecture du site a programmer (portes d’entrée, autorisations, intitulés des appartements,
etc.).

CONTROLE D’ACCES

a) Centrale de gestion et kit modem 3G

Le kit de gestion du contrble d’accés Vigik/Résidents sera de type URMET France référence IPCV2 ou
IPCV4 selon la configuration du batiment.

Il comprendra :

e Une centrale équipée d'un afficheur a cristaux liquides 2 lignes ainsi que des touches de
paramétrages.

e Un module IP de référence MOD/IP

e Une interface IP de référence INT/IP
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La liaison internet sera assurée par un modem 3G référence MODEM3G10AE (ou MODEM3G2A).

Le module IP se raccordera au modem 3G URMET France. Le modem 3G sera placé dans une zone
garantissant un niveau de signal 3G suffisant (une étude de réception pourra étre réalisée au préalable).

Le raccordement entre le module IP et les différentes interfaces IP nécessitera un céble 2 paires 8/10
avec écran de type SYT1/Al, indépendant du cablage interphonie et n’étant pas a proximité des courants
forts. La distance maximum est de 800m entre le module de gestion MOD/IP et linterface la plus
éloignée.

Les kits d’extension d’une installation d’'un systeme Open IP seront de type URMET France références
IPCV2 et IPCV4.

Au-dela de 4 centrales par module IP, il conviendra de rajouter un kit extension 8 centrales de référence
EXT8IP ou 16 centrales avec la référence EXT16IP.

b) Périphériques associés

Lecteurs de contrble d’accés piétons

Il sera prévu des lecteurs encastrés de type URMET France référence E/VGKP/2F, plat, anti-vandale,
résistant au feu classé M2 et fonctionnera avec les badges MEMOPROX.

Clavier codé connecté

Le clavier codé sera de finition aluminium équipé d’un pergcage PTT/Vigik de la marque URMET France
référence 16074002. Il sera équipé de touches rétro éclairées avec gravure braille.

Il sera raccordé a I'entrée lecteur de la centrale de contréle d’acces. Les codes clavier pourront étre
directement administrés depuis VISIOSOFTWEB.

Bouton de sortie

Il sera prévu des boutons poussoirs ZAMAC finition anthracite de marque URMET FRANCE
série BA/OF/90LHA, agréé IP54 IK 9 (dimensions 90 x 90). Chaque bouton sera conforme a la loi sur
I'accessibilité aux personnes handicapées. Chaque bouton possédera un marquage en braille et une
gravure du mot « PORTE ».

c) Clés Résidents et Prestataires

Clé résident :

Elle sera de type URMET France référence MEMOPROX. A la demande du maitre d’ouvrage les badges
pourront étre personnalisés (différentiation par couleurs).
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d) La Gestion du contréle d’accés

Le titulaire du présent lot fournir un encodeur ainsi que d’une clé de délégation de type URMET France
référence CLE/WEB.

La connectique de I'encodeur devra étre conforme avec I'environnement informatique du poste gestion du
maitre d’ouvrage (client léger, PC...)

CABLAGE ET ALIMENTATION

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation, I'alimentation, de I'interphonie, du contrdle d’acceés
et du systéme de fermeture devront étre de la méme marque.

Les liaisons platine/moniteurs utiliseront du cable Ethernet Catégorie 6.
La solution technique sera également compatible avec la fibre optique.

La mise en ceuvre du céblage devra étre conforme aux recommandations du fabricant (voir Guide de
céblage HBS de URMET).

La liaison entre les moniteurs (ou concentrateurs énergie) et la platine sera réalisée en cable Ethernet
standard CAT 6.

La répartition se fera obligatoirement par I'intermédiaire de Switches POE manageables de type URMET
fournis par le titulaire du présent lot garantissant la sécurité et l'intégrité du réseau. Cette liaison devra
transiter par le coffret de communication (installé dans la GTL).

La qualité du cablage étant primordiale, pour garantir le bon fonctionnement du systéme, la vérification de
celui-ci sera obligatoire. Un test de qualification ou de certification (recettage) du cablage Ethernet RJ45
sera demandé a I'entreprise titulaire du présent lot. Un simple contréle de continuité ne sera pas accepté.

L’entreprise devra le raccordement d’asservissement des ventouses des portes controlées et les
accessoires de raccordement en liaison jusqu’aux parties mobiles des portes.

Les ventouses seront fournies et posées par le lot menuiserie extérieure et le lot menuiserie intérieure. Le
raccordement des ventouses sera réalisé par le présent lot en coordination avec ces lots.

Les liaisons jusqu’aux parties mobiles des portes seront réalisées par flexibles métalliques spécifiques
fixés aux deux extrémités.

Les différentes alimentations ainsi que les centrales du contréle d’acces et les décodeurs seront répartis
dans des coffrets métalliques étanches fermant a clé avec mise a la terre, et hors de portée du public.

Chaque coffret métallique sera placé dans les gaines courants faibles des batiments et comprendra :
- Les alimentations des centrales, des ventouses, des gaches et des platines de rue. Ces

alimentations seront de type secourues (chargeurs batteries).
- Les centrales de contrOle d’acces et, plus généralement, tous les équipements actifs du systeme.
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lls seront alimentés en cable U1000R2V 3G2,5 mm? depuis la protection prévue a cet effet dans le coffret
de protection basse tension des services généraux.

Toutes les alimentations des systémes seront de type secouru de fagon a maintenir le fonctionnement
des systémes lorsque que le courant secteur est absent.

L’entreprise devra le cablage et le raccordement complet de l'installation jusqu’aux ventouses des portes
et jusqu'au systéme de motorisation de la porte de garage (les raccordements sur les portes seront
réalisés par le présent lot).

L’alimentation des ventouses et gaches sera réalisée par filerie placée a l'intérieur des profils des portes
avec bouchage des trous de fixation par des profils métalliques.

Pour ce faire, I'entreprise devra se coordonner avec le lot menuiserie extérieur pour le passage des
cables d’asservissement des ventouses dans les dormants des portes lors de la pose de celles-ci.

Le passage dun cable dans larticulation d’'une porte sera réalisé obligatoirement par un flexible
meétallique a la charge du présent lot.

Les cables devront étre encastrés sur tous leur parcours et ne chemineront en aucun cas sous moulure
ou goulotte de distribution.

Un repérage de tous les cébles sera indispensable afin de faciliter la maintenance. Un schéma de
céblage devra étre établi par I'entreprise.

L’adjudicataire prévoira I'extension du circuit de terre de chaque immeuble et le raccordement de
'ensemble des bornes de terre et des masses métalliques au bornier de terre général existant.

L’ensemble des percements, carottages, saignées et rebouchages associés (étanches), nécessaires a la
mise en ceuvre de ces installations, sont a la charge du présent lot.

MISE EN SERVICE ET FORMATION

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la mise en service et la formation du personnel du Maitre
d’Ouvrage ou du syndic en charge de la gestion de la résidence, avec notamment :

- L’installation et la programmation du logiciel,
- La formation du personnel sur l'utilisation du logiciel,
- La mise en service du systeme de vidéophonie et de controle d’acces.

La garantie devra étre de 5 ans sur le matériel, assistance a la mise en service comprise.
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3.9. ESSAIS ET CONTROLES

Les essais et la réception des travaux seront conformes aux paragraphes du présent CCTP. En plus des
essais Types COPREC N°1 et N°2, I'entrepreneur aura a sa charge :

- Les frais d'établissement des certificats CONSUEL des logements, des locaux communs & services
généraux, de linstallation IRVE et de I'installation de la Chaufferie.

- Les frais d'un organisme de contréle agréé pour l'obtention des certificats CONSUEL.

- Les essais suivant la norme NF C 15 100.

- Les démarches et controles demandés par les services ENEDIS, ORANGE, ainsi que l'obligation de
réception des installations par ces services.

DOSSIER DE RECOLEMENT

L’entrepreneur devra remettre en fin de travaux a la maitrise d’ceuvre, les procés-verbaux des essais, de
bons fonctionnements et de mise en service.

Le titulaire du présent lot devra remettre en 3 exemplaires, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant les plans d’installations, les schémas électriques, les notices techniques et d’utilisation des
matériels installés.
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